
                                                                                                  Karpacz 12.04.2024 r.  
 
                                                                                                   
                                                                                                  W Y K O N A W C Y:  
 
Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że 11 
kwietnia 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo, dotyczące zamówienia w trybie 
podstawowym zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00266174 z dnia 2024-03.29, na „Rozbudowę 
infrastruktury sportowej w Gminie Karpacz poprzez rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny 
Szewińskiej w Karpaczu (kat. VA)”. 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa infrastruktury 

sportowej w Gminie Karpacz poprzez rozbudowę siłowni na stadionie im. Ireny Szewińskiej w 

Karpaczu (kat.VA)” – nr postępowania IGK.7011.2.2023 

 

 

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako „PZP”, niniejszym 

składam wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w następujących elementach: 

 

 

1. Teren planowanej rozbudowy jest ograniczony obszarowo a w związku z rozbudową 

konieczne jest przełożenie kilku sieci: wodociąg (dwie nitki), gazociąg oraz sieć kablową. Co w 

przypadku braku możliwości zachowania odległości między ww. sieciami? Czy Inwestor 

dopuszcza przeprojektowanie (zmianę) rzutu planowanego obiektu? 

ODPOWIEDŹ 1:  
Tak, Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie (zmianę) rzutu planowanego obiektu.  

 

 

2. Czy Inwestor dopuszcza, miejscowe i czasowe wyłączenie z użytkowania istniejącego 

obiektów, zlokalizowanych przy planowanej rozbudowie? 

ODPOWIEDŹ 2:  
Tak, Zamawiający dopuszcza miejscowe i czasowe wyłączenie z użytkowania istniejących 
obiektów. 

 

3. Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie dowolnego zabezpieczenia istniejących obiektów i 

skarpy przed ewentualnym osunięciem skarp? 

ODPOWIEDŹ 3:  
Tak, Zamawiający potwierdza, że zaprojektowanie zabezpieczenia leży po stronie 
Wykonawcy.  

 

4. Czy Inwestor ma zgodę właściciela działki 373 na wykonanie umocnienia skarpy poprzez 

ewentualne gwoździowanie co spowoduje że elementu umocnienia będą wnikać w grunt 

działki sąsiada. 

ODPOWIEDŹ 4:  
Nie, Zamawiający nie dysponuje zgodą właściciele działki Nr 373.  

 



5. Różnica terenu między ścianami budynku wynosi ponad 7,00 m, czy Inwestor dopuszcza 

dowolne posadowienie projektowanego obiektu? Czy należy posadowić projektowany obiekt 

w sposób analogiczny jak ten już istniejący – niż zakładany przez Inwestora? 

ODPOWIEDŹ 5:  
Rozwiązanie sposobu posadowienia projektowanego obiektu leży po stronie Wykonawcy, po 
zaakceptowaniu koncepcji, projektu przez Zamawiającego. 
 

 

6. Co w sytuacji kiedy obliczenia statyczne i technologia prowadzenia prac wymusi inne 

zabezpieczenia i posadowienie planowanego obiektu? 

ODPOWIEDŹ 6:  
Rozwiązanie sposobu zabezpieczenia i posadowienia planowanego obiektu leży po stronie 
Wykonawcy, po zaakceptowaniu sposobu zabezpieczenia przez Zamawiającego. 
 

 

7. Czy wykonawcy mogą korzystać tylko w wjazdu południowo wschodniego zlokalizowanego 

przy planowanej rozbudowie (działka nr 374)? 

ODPOWIEDŹ 7:  
Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może korzystać z wjazdu południowo 
wschodniego.  

 

8. Proszę o podanie ograniczenia w zakresie poruszania się samochodów ciężarowych na 

drodze w działce 374 i drogach do niej prowadzących? 

ODPOWIEDŹ 8:  
ul. Krótka – zakaz ruchu oprócz dojazdu do posesji oraz służb komunalnych;  
ul. Kościelna – bez ograniczeń;  
ul. Konstytucji 3 Maja – bez ograniczeń.   

 

9. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30-04-2024 r.. Skomplikowany 

sposób posadowienia oraz istniejące ukształtowanie terenu, wymuszają dłuższe przygotowanie 

oferty przez specjalistyczną firmą od posadowienia pośredniego. 

ODPOWIEDŹ 9:  
Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22 kwietnia 2024 r.  
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