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DZIAŁ III SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 520014W – ulicy Browarnej w Płocku wraz z 

brakującą infrastrukturą” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 520014W – ulicy Browarnej 

w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą w następujących odcinkach: 

odcinek główny: od kilometra 0+000 do kilometra 0+820,90, 

sięgacz nr 2: od kilometra 0+000 do kilometra 0+095,86, 

sięgacz nr 3: od kilometra 0+000 do kilometra 0+053,50, 

Rozbudowa drogi gminna nr 520014W  zostanie zrealizowana w zakresie: budowy 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, oświetlenia, 

jezdni, zjazdów, chodników, skrzyżowań, usunięcia kolizji na sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, przebudowy przepustu pod jezdnią w ulicy Browarnej, przebudowy 

hydrantów na sieci wodociągowej kolidujących z projektowaną geometrią drogi, przebudowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Trasy Ks. J. Popiełuszki z ulicą Browarną. Zakres 

realizacji obejmuje roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowanie 

terenu.  

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała z dofinansowaniem z Rządowego 

Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na podstawie: 

1) Decyzji ZRID, która jest w trakcie pozyskiwania. 

2) Decyzji nr 118/2024 z dnia 21.05.2024 r. zmieniającej decyzję nr 436/2017 z dnia 

02.10.2017 r. dla zamierzenia budowlanego pn.: sieć kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno-ciśnieniowym do zabudowy mieszkaniowej wraz z zasilaniem elektrycznym 

sieciowych przepompowni ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej, przewidzianych 

do realizacji w Płocku przy ulicach: Browarnej, Włościany, Janówek, Ks. Jerzego 

Popiełuszki, Nowociechomickiej, Franciszka Dorobka. 

3) Dokumentacji projektowej – wykaz dokumentacji przedstawiono w Załączniku Nr 2 

do Działu III SWZ. 

4) Opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

5) Wytycznych opisanych w niniejszym dziale ze szczególnym uwzględnieniem pkt 4. 

 

2. Uszczegółowienie  przedmiotu zamówienia: 

Realizacja branży drogowej oraz instalacyjnej – kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia 

ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), usunięcie kolizji na sieci 

energetycznej i wodociągowej, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. 

Odcinki na jakich zostanie zrealizowana inwestycja: 

− układ drogowy na długości 970,26 m, 

− sieć oświetlenia ulicznego na długości 1070 m, 

− sieć kanalizacji deszczowej wraz  z przepustami pod  drogami i wylotem do rowu na 

długości 1,2 km 

− sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

- Kolektor główny grawitacyjny Kg1B w ul. Browarnej na odcinku PB-S3B z włączeniem 

do projektowanej przepompowni ścieków PB oraz kolektor boczny grawitacyjny Kg1.1B 

w sięgaczu na odcinku S1B-S4B; kolektor z rur PP SN8 DN200 mm o długości łącznej 

L = 147,80m, studnia betonowa DN1200mm – 4 szt., trójnik DN200/160 – 1 szt. 

− Kolektor główny grawitacyjny Kg2B w ul. Browarnej na odcinku PB-S27B z włączeniem 

do projektowanej przepompowni ścieków PB oraz kolektory boczne: Kg2.1B w sięgaczu 

na odcinku S9B-S38B, Kg2.2B w sięgaczu na odcinku S12B-gr. dz. 676/15, Kg2.3B 

w ul. Kaszteleńskiej na odcinku S14B-S26B, Kg2.4B w sięgaczu na odcinku S17B-gr. dz. 

689/1, Kg2.5B w sięgaczu na odcinku S20B-S51B wraz z odejściem pg50.1B, Kg2.6B 
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w sięgaczu na odcinku S21B-gr. dz. 692/24, Kg2.7B w sięgaczu na odcinku S24B-S55B, 

Kg2.8B w sięgaczu na odcinku S26B-S60B; kolektor z rur PP DN200 mm o długości 

łącznej L = 860,65m, studnia betonowa DN1200mm – 29 szt., trójnik DN200/160  – 4 

szt. 

− Kolektor główny grawitacyjny w ul. Browarnej na odcinku SrB-Sistn. z włączeniem 

do istniejącej studni; kolektor z rur PP DN200 mm o długości łącznej L = 4,95m. 

− Kolektor tłoczny KtPB z rur Ø90mm PE100RC od proj. przepompowni ścieków PB do 

studni rozprężnej SrB o łącznej długości L=506,95m, studnie betonowe DN1200 (SpB i 

ScB) wraz z armaturą – 2 szt., studnia rozprężna SrB polimerobetonowa DN1000. 

− Przepompownię ścieków sanitarnych PB DN1500mm z szafą sterowniczo-zasilającą oraz 

zasileniem elektrycznym. 

− Przesunięcie istniejącego wodociągu Ø110mm PE na odcinku 65m wraz 

ze skróceniem/przedłużeniem istniejących przyłączy i odejścia sieci wodociągowej  

Ø90mm PE. 

Odtworzenie istniejących nawierzchni na odcinkach wykraczających poza zakres 

układu drogowego. 

3. Plan sytuacyjny zakresu przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku Nr 1 do 

Działu III SWZ. 

 

4. W wycenie kosztów Wykonawca dodatkowo uwzględni: 

1) projekt ochrony zieleni zgodnie z Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta 

Płocka z dnia 14 października 2021 r. i zarządzeniami zmieniającymi w sprawie: 

ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz 

powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, 

dokonanie wyceny brakarskiej dla drzew ostatecznie usuniętych w trakcie realizacji, 

przekazanie wyceny do zamawiającego. Na podstawie wyceny zostanie  wystawiona 

przez Gminę - Miasto Płock faktura VAT za sprzedaż drewna opałowego 

pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji zadania. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę wynikającą ze sporządzonej przez siebie wyceny brakarskiej 

za pozyskane drewno z wycinki, które po wycięciu staje się własnością Wykonawcy. 

2) wymianę opraw oświetleniowych na istniejącej elektroenergetycznej linii 

napowietrznej 0,4 kV przy ul. Browarnej, Kasztelańskiej i Włościany w zakresie 

przewidzianym w projekcie technicznym, 

3) montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejącej elektroenergetycznej linii 

napowietrznej 0,4 kV przy ul. Kasztelańskiej w zakresie przewidzianym w projekcie 

technicznym, 

4) przebudowę istniejącej, kablowej sieci oświetlenia ulicznego przy Trasie Popiełuszki 

w obrębie skrzyżowania z ul. Browarną, w zakresie przewidzianym w projekcie 

technicznym, 

5) wykonanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla 

realizowanego zakresu inwestycji. 

6) ewentualną aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu i wydłużenie terminu 

wprowadzenia tej organizacji. 

7) regulację istniejących studni, włazów i skrzynek zaworów urządzeń podziemnych, pod 

względem wysokościowym - do budowanych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów. 

8) odwodnienie wykopów w przypadku konieczności ich odwodnienia przy wykonywaniu 

kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

9) studnie kanalizacyjne wraz z przejściami szczelnymi. 

10) Zastosowanie na kanalizacji deszczowej rur zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Płocka Nr 4308/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: Wytycznych do 

projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji 

deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie 

Gminy-Miasto Płock. 

11) Zasypanie wszystkich wykopów po sieciach piaskiem z zagęszczeniem ze 

współczynnikiem poniżej 0,97 pod nawierzchniami utwardzonymi (ulice, chodniki) do 

głębokości 1,0 m÷1,2 m i min. 0,97 na terenach zielonych. 

12) koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji dla każdej branży (tyczenie i 

inwentaryzację powykonawczą). 
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13) wykonanie po zakończeniu robót budowlanych inspekcji TV wybudowanej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami i przekaże jej wyniki Zamawiającemu. 

14) w przypadku konieczności wycięcia dodatkowych drzew i krzewów, w trakcie 

realizacji inwestycji, nieuwzględnionych w dokumentacji, przygotowanie dokumentów 

do uzyskania decyzji na wycinkę; koszt wycinki dodatkowych drzew i krzewów będzie 

rozliczony w ramach robót dodatkowych. 

15) wykonanie i montaż 1 szt. tablic informacyjnych, zgodnie ze wzorem 

i wytycznymi przedstawionym w Załączniku nr 3 do Działu III SWZ. 

16) do budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesunięcia sieci wodociągowej należy 

zastosować rury oraz armaturę zgodnie z opracowaniem „Wytyczne do 

projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

uchwałą nr 164/2829/Z/2020 z dnia 24.12.2020 r. 

17)  na sieci kanalizacji sanitarnej, dennice wszystkich studni należy dostosować do 

podłączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej do wszystkich istniejących nieruchomości 

(podłączenia przewidziane w dokumentacji oraz ewentualnie dodatkowe odejścia Ø160 

jeżeli w dokumentacji nie uwzględniono odejść na obie strony studni) oraz odejścia 

Ø200 do dalszej rozbudowy sieci w studniach końcowych poprzez docelowe 

wyprofilowanie kinety oraz montaż przejść szczelnych oraz korków, włączenia 

przyłączy do studzienek betonowych przewidzieć na rzędnej osi istniejącego kanału tj. 

dno przyłącza w oś kanału głównego. 

5. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia oraz przeprowadzenie analizy dokumentacji projektowej i zgłoszenie 

wszelkich błędów czy niejasności, jakie zostaną ujawnione w tracie analizy dokumentacji 

na potrzeby przygotowania oferty. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem 

ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 

jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: Ustawie Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, 

Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych. Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o dokumentację wykonawczą 

(techniczną), wydane decyzje, warunki i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

7. W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przesunięcia sieci wodociągowej, regulacji 

wysokościowej istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 

zbliżeń do istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Wykonawca 

będzie realizował prace zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru 

sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarząd 

Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. uchwałą nr 164/2829/Z/2020 z dnia 24.12.2020 r., 

Uchwała Zarządu oraz Wytyczne dostępne są na stronie Wodociągów Płockich Sp. z o.o. 

www.wodociagi.pl w zakładce klient/obsługa klienta/wnioski i formularze. 

 

8. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Płocka. 

 

9. Ocena jakości na etapie odbiorów robót drogowych w zakresie: oceny jakości 

zrealizowanych robót drogowych i ich zgodności ze specyfikacją, sposobu postępowania 

z wadami, dokonywania redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchyłek 

dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartości wymaganych, zwanej dalej potrąceniem 

zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: „OCENA JAKOŚCI NA DROGACH 

KRAJOWYCH, CZĘŚĆ I - ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostępna na stronie GDDKiA 

w zakładce dokumenty techniczne. 

http://www.wodociagi.pl/


 
Strona 4 z 10 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonaniu i odbiorze warstw 

z mieszanek mineralno-asfaltowych:  

1) Wymagań Technicznych WT-1:2014 – Kruszywa. 

2) Wymagań Technicznych WT-2:2014 – część I – Mieszanki mineralno-asfaltowe.  

3) Wymagań Technicznych WT-2:2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni 

asfaltowych dostępnych na stronie GDDKiA. 

 

11. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty  pozwalające 

uzyskać Zamawiającemu pozwolenie na użytkowanie. 

 

12. Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania 

wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia 

jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i tymczasowych rozwiązań 

komunikacyjnych zapewniających właściwe połączenie z terenami przyległymi 

do realizowanej inwestycji. Dotyczy to również wykonania robót związanych 

z utrudnieniami w realizacji zamówienia – nieujętych w dokumentacji, robót 

porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu 

budowy wraz z ich utylizacją, wykonania właściwego zabezpieczenia wykopów w tym 

ewentualnych kosztów odwodnienia wykopów, regulacji wysokościowej studni, 

uporządkowania po wykonaniu robót obszaru objętego robotami oraz terenów 

sąsiadujących, utrzymania na bieżąco porządku na placu budowy oraz właściwego 

zabezpieczenia realizacji robót w sposób skuteczny w tym również przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 

13. Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez 

Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu Nr 1700/2020 Prezydenta 

Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

 

14. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykona projekt czasowej (na okres 

budowy) organizacji ruchu oraz uzyska jej zatwierdzenie i wprowadzi organizację 

czasową. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres przebudowy ponosi 

Wykonawca. 

 

15. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną czasowo organizacją ruchu. 

 

16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy 

z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic i 

dojazdów do posesji podczas prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem służb 

komunalnych. 

 

17. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz 

z zasileniem w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów 

sieci o wskazanie miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza 

budowy. 

 

18. Wykonawca w przypadku konieczności zobowiązany jest udostępniać teren budowy 

innym wykonawcom przebudowującym sieci gestorów oraz gestorom sieci (m.in.: 

Wodociągi Płockie Sp. z o.o., itp.) w trakcie realizacji inwestycji w celu wykonania prac 

na sieciach, na podstawie spisanego protokołu lub notatki. W przypadku wydłużenia 

terminu realizacji prac prowadzonych przez gestorów sieci Wykonawca będzie 

uprawniony do wystąpienia o wydłużenie terminu realizacji zadania. 

 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia robót. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP 

i p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym 

inwestycją i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 

21. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/ urządzeń 

obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek 

Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń proponowanych do 

wbudowania. 

 

22. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji zgodności 

z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających materiały do 

stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków odbioru robót. 

 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej 

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza). 

 

24. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej 

(zgodnie z Zarządzeniem 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011 roku) 

z graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii 

w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren 

inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być wykonana w rozbiciu na 

warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015 roku w 

sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 

tunelom. 

 

25. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: 

kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, 

światłowodową itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji 

z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami 

budowlanymi należy poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie 

użytkownika uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia, 

(jeżeli nie było to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca za usunięcie ewentualnych 

i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. 

26. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego 

koszt. 

 

27. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem zadrzewienie i 

inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji zgodnie z 

opracowanym przez siebie projektem ochrony zieleni. 

 

28. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty potwierdzające 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki 

i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

(w 2 egzemplarzach). 

 

29. Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne i SWZ, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest 

dokumentacją nadrzędną w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. 

W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy Projektem 



 
Strona 6 z 10 

budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane przez Zamawiającego w 

porozumieniu z Wykonawcą. 

 

30. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą uproszczoną. W kosztorysie 

ofertowym na podstawie sporządzonego przedmiaru nie należy ujmować i wyceniać robót 

tymczasowych, jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez 

Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót 

podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót). 

 

31. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być kosztorys ofertowy 

będący załącznikiem do wzoru umowy, opracowanych przez Wykonawcę, sporządzony w 

oparciu o przekazaną dokumentację projektową, SWZ oraz wizję lokalną w terenie. 

Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robót  z zastrzeżeniem, że 

stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie 

przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i mają być traktowane, jako 

pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza 

kosztorys ofertowy na podstawie sporządzonego przez siebie przedmiaru robót wg 

własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty 

określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w 

oparciu o załączoną do SWZ dokumentację, wykonaną wizję w terenie oraz Wytyczne do 

zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

32. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace 

i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

 

33. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) 

w kosztorysie ofertowym należy przyjmować, jako ceny nabycia tzn. łącznie 

z kosztami zakupu, czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy 

w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych 

materiałów z miejsc ich zakupu. 

 

34. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego 

na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

 

35. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA ZIELENI NA CZAS BUDOWY. 

Wytyczne określa zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2738/2021 z dnia 

14 października 2021 r., zmieniane zarządzeniami w sprawie: ustalenia zasad ochrony 

zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do 

spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym. W trakcie realizacji 

inwestycji między innymi należy: 

1) Przed rozpoczęciem prac ziemnych wszystkie drzewa i krzewy, a w szczególności 

egzemplarze drzew cennych, należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni lub 

wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiałów budowlanych. 

2) W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 

około 3 m, wysokość zabezpieczenia określić jednak indywidualnie dla każdego 

drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 

• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat 

słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy), 

• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), 

• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią, a przymocowanie deskowania do pnia należy wykonać opaskami z drutu 

okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno 

używać do tego celu gwoździ), 
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• w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno 

pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć 

nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu 

korzeniowego), 

• podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

3) Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 

4) W przypadku prowadzenia wykopów otwartych w obrębie korzeni drzew korzenie 

utrudniające wykonywanie prac należy obciąć sekatorem bądź piłą, w taki sposób 

aby krawędź cięcie była gładka i równa. 

5) Niedopuszczalnym jest pozostawienie poszarpanych przez koparkę korzeni oraz 

usuwanie korzeni szkieletowych mocujących drzewo. 

6) Na czas wykopu korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem. 

 

36. Wytyczne zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

1) W ramach realizowanego zadania Wykonawca będzie miał na uwadze zapewnić 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

w zakresie dostępności architektonicznej: 

a) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, 

b) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych umożliwiających swobodną komunikację. 

2) Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach i drogach należy 

zapewnić zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, w którym zapisano, że urządzenia i obiekty (podpory znaków 

drogowych, słupy oświetleniowe) znajdujące się na chodniku należy tak 

umieszczać, aby nie utrudniały użytkowania chodnika przez osoby 

niepełnosprawne, minimalna szerokość chodnika przy jezdni (ciągu pieszego, 

ścieżki) to 1,8 m winna zapewniać wygodne i bezkolizyjne poruszanie się 

wszystkich pieszych, w tym osób na wózkach inwalidzkich, dopuszcza się przy tym 

lokalne zwężenia do 1,25 m. Warunki, jakie powinny być zapewnione na 

przejściach dla pieszych w poziomie jezdni, mowa w nich o eliminowaniu 

wszystkich różnic wysokości w  obrębie przejścia w poziomie - zapewnieniu 

odpowiedniej szerokości wysepek dzielących, wykonywaniu na całej szerokości 

przejścia - ramp niwelujących różnice wysokości między chodnikiem, a jezdnią, 

a wysepką dzielącą, torowiskiem tramwajowym itp. Przestrzeń manewrowa na 

peronie winna być na tyle duża min 1,5 m, by osoba na wózku mogła  wygodnie 

wjechać do pojazdu i z niego wyjechać. W obrębie wejść do budynków 

użyteczności publicznej w każdym zespole stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych powinny być zapewnione stanowiska postojowe dla 

samochodów osób niepełnosprawnych, specjalnie oznakowane i usytuowane blisko 

wejść do budynków. Uskok o wysokości od 2 cm do 15 cm między chodnikiem, 

a jezdnią lub innym urządzeniem użytkowanym przez osoby niepełnosprawne 

powinien być wyposażony w rampę o szerokości co najmniej 0,90 m i pochyleniu 

nie większym niż 15%. Przy uskokach większych niż 15 cm powinny być 

stosowane pochylnie lub schody. Stosowanie tzw. kostki lub płytki integracyjnej 

przy przejściach dla pieszych. Kostka taka wyróżnia się fakturą i kolorem 

co pozwala osobom niepełnosprawnym zlokalizować miejsce wejście na jezdnię 

z chodnika. kostkę taką stosuje także na przystankach komunikacji oznaczając 

krawędź peronu. 

− Rozporządzeniem  z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącym warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które 

podaje wymagania odnośnie do usytuowania, wykonania i zamocowania tablic 

informacyjnych, gablot reklamowych, wystaw sklepowych, daszków, balkonów, 

zewnętrznych schodów i pochylni, wpustów kanalizacyjnych itp. tak, aby nie 
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stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla pieszych, użytkowników budynków i osób 

trzecich, w tym osób z dysfunkcja narządu wzroku. Wymagane jest aby co 

najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do 

wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej - do całego budynku lub tych jego części, z których osoby 

te mogą korzystać. Określone także zostały, ilości oraz lokalizację miejsc 

parkingowych w zależności od ich usytuowania, minimalne wymiary miejsc 

postojowych dla samochodów niepełnosprawnych mieszkańców, gości i 

korzystających z obiektów użyteczności publicznej. Podane są też warunki i 

parametry, jakie powinny spełniać dostosowane do wymagań osób 

niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich - bramy, furtki, drzwi 

(zewnętrzne i wewnętrzne) oraz pomieszczenia wejściowe w budynkach. Wymóg 

przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych, budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków 

specjalnych n. więzień, zakładów poprawczych. W budynkach użyteczności 

publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym poziomem podłóg 

powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. Natomiast 

wszystkie drzwi, których skrzydła wykonane są ze szkła lub innego 

przezroczystego materiału, powinny być oznakowane w sposób widoczny 

i zapewnić bezpieczeństwo w przypadku stłuczenia. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych w którym określono wymagania odnośnie maksymalnego, ze 

względu na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, pochylenia 

podłużnego chodników, ciągów pieszych i pochylni, a także wskazano konieczność 

stosowania nawierzchni szorstkich (płytek z wypustkami na przejściach dla 

pieszych i przystankach) oraz nawierzchni odróżniających się kolorem i fakturą. 

Te ostatnie - ze względu na osoby słabo widzące i niewidome. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnętrznych 

i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U.2019.2310 ze zm.), rozdział 7 zapisano, że: „2.Sygnały 

dźwiękowe nadawane w postaci brzęczyków lub buczków albo komunikatów 

słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi 

informują osoby o upośledzonym wzroku, że dla pieszych jest nadawany sygnał 

zielony. 3. Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze 

informuje osoby o upośledzonym wzroku i słuchu, że dla pieszych jest nadawany 

sygnał zielony.” Oznakowanie dróg w tym znaki dotyczące niepełnosprawnych np. 

oznakowanie parkingów. 

− Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach, określono wytyczne oznakowania poziomego 

i  pionowego miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 

usytuowanie określono zasady projektowania ścieżek dotykowych oraz 

dotykowych znaków ostrzegawczych. 

− Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zostało 

uregulowane wydawanie karty parkingowej osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z 

zapisami prawa o ruchu drogowym w razie braku chodnika lub pobocza albo 

niemożności korzystania z nich pieszy ma możliwość korzystania z drogi dla 

rowerów. Pieszy taki z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, 

jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi 

tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego 

barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. 

Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas 

wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej. Kierujący pojazdem, omijając 

pojazd oznaczony jak wyżej jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania 
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osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby 

zatrzymać się. 

− Ustawą z dnia 21 marca o drogach publicznych, określono liczbę miejsc 

parkingowych które muszą być  przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 

Oznaczanie miejsca (znaki pionowe), Wyznaczanie miejsca (znaki 

poziome). Zgodnie z zapisami ustawy pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową. 

zwolnione są z opłat za korzystanie z przepraw promowych na drogach 

publicznych. Na podstawie Art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy  rada gminy (rada 

miasta), ustalając strefę płatnego parkowania może wprowadzić opłaty 

abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla osób 

niepełnosprawnych. Powyższa reguła jest także stosowana nie tylko przy 

wyznaczaniu opłat za korzystanie z miejsc postojowych przy drogach publicznych, 

lecz także w przypadku ustalania opłaty za korzystanie parkingów. 

 

37. Poniżej między innymi przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych , 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

4) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

5) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,  

8) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

10) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, 

11) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

warunków techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych., 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach,  

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

22) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
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a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych, 

23) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, 

24) Zarządzenie nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku 

w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla 

budowy, przebudowy i remontów dróg i zarządzeniem nr 1867/2012 Prezydenta 

Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia 

wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy 

i remontów dróg, 

25) Zarządzenie nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek 

dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących własnością 

Gminy Płock, 

26) Zarządzenie nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu 

do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów 

pod względem plastycznym, 

27) Zarządzenie nr 4308/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: Wytycznych do 

projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji 

deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie 

Gminy-Miasto Płock, 

28) Zarządzenie nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji 

wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego 

naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, 

gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych 

z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

29) Zarządzenie nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2021 roku 

w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock, 

30) Zarządzenie nr 2738/2021 dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad 

ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania 

Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym wraz 

z zarządzeniami towarzyszącymi. 

 
Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej 

www.bip.ump.pl 

http://www.bip.ump.pl/

