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OPIS TECHNICZNY 

Do Projektu Architektoniczno – Budowlanego. 

Inwestycja: “Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji 
części północnej obiektu”. 

72-022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1 
działka nr 961, obręb Nowe Warpno 1, jednostka ewidencyjna: Nowe Warpno,  gmina Nowe 
Warpno, powiat policki, woj. zachodniopomorskie, identyfikator działki: 321103-4.0001.961. 

 
 
DANE OGÓLNE: 

- Nazwa i adres inwestycji:  
Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie remontu elewacji 
części północnej obiektu”. 

72-022 Nowe Warpno pl. Zwycięstwa 1, gmina Nowe Warpno,  powiat policki, woj. 
zachodniopomorskie, działka nr 961, obręb Nowe Warpno 1, jednostka 
ewidencyjna: Nowe Warpno, Identyfikator działki: 321103-4.0001.961. 

- Inwestor:  
Gmina Nowe Warpno, 72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1 

- Jednostka projektowa:  
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. 
71-084 Szczecin ul. Zielonogórska 35  

- Autorzy projektu:  
Główny projektant: 

architektura: mgr inż. arch. Barbara Garncarz upr. nr 127/Sz/88, specjalność: 
architektoniczna bez ograniczeń 

opracował: 
tech. Zbigniew Smoliński 
sprawdzający: mgr inż. arch. Lesław Herman upr. nr ZPOIA 03/2006, specjalność: 
architektoniczna bez ograniczeń. 

0. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Z-02.2024.HU 

• Wizja lokalna i serwis fotograficzny 

• Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara 
Witka BSiDK Szczecin w 2000 r. 

• Inwentaryzacja Ratusza, autor: Lucyna Święcka, oprac. w 1959 r. 

• Opracowanie historyczne, autor: mgr Krystyna Kroman, oprac. w 1959 r. 

• Projekt techniczny roboczy oprac. przez PP Pracownie Projektowe Konserwacji 
Zabytków w Szczecinie inż. arch. Henryka Łopacińskiego w maju 1961 r. i aktualizowany 
w czerwcu 1966 r. 

• Projekt podstawowy architektura – aktualizacja projektu oprac. przez PP Pracownie 
Projektowe Konserwacji Zabytków w Szczecinie, autor; inż. arch. Henryk Łopacińskie w 
grudniu 1967 r.  

• Aneks do projektu tech. roboczego architektura oprac. przez PP Pracownie Projektowe 
Konserwacji Zabytków w Szczecinie, autor; inż. arch. Henryk Łopacińskie 1968 r. 

• Orzeczenie o stanie technicznym ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: dr inż. Stefan 
Nowaczyk, mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak, oprac. w 2003 r. 

• Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji – wieża ratusza w Nowym Warpnie, autorzy: 
inż. Leszek Demski, inż. Henryk Bodnarczuk, oprac. w wrześniu 2008 r. 

• Projekt budowlany remontu Ratusza opracowany przez mgr inż. arch. Pawła 
Kaliczyńskiego ul. Zielona 7/12a w 72-200 Nowogardzie w sierpniu 2010 r.   

• Dokumentacja konserwatorska opracowana przez mgr Sławomirę Zadros – Kułagę w 
listopadzie 2010 r. 
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• Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania wieży ratusza w Nowym Warpnie na 
punkt informacji turystycznej oprac. przez mgr inż. arch. Pawła Kaliczyńskiego ul. 
Zielona 7/12a w 72-200 Nowogardzie w sierpniu 2011 r.  

• Serwis fotograficzny z realizacji w 2012 r. remontu ratusza i nawierzchni placu 
Zwycięstwa – zasoby archiwalne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie  

• Aktualizacja inwentaryzacji architektonicznej Ratusza dla potrzeb projektowych opr. 
przez PPKZ Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Zielonogórskiej 35, autor: mgr inż. arch. 
Barbara Garncarz w lutym 2023 r.   

• Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Szczecinie w dn. 07 października 2022 r. (znak: ZN.5152.23-1.2022.AB) 

• Projekt Architektoniczno - Budowlany dla zadania pn.: "Remont Ratusza w zakresie 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej wraz z naprawą, zabezpieczeniem i 
remontem elementów ścian zewnętrznych głównej części obiektu w Nowym Warpnie", 
opr. przez PPKZ Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Zielonogórskiej 35, autor: mgr inż. arch. 
Barbara Garncarz w lutym 2023 r.   

• Projekt Techniczny Architektura dla zadania pn.: "Remont Ratusza w zakresie wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej wejściowej wraz z naprawą, zabezpieczeniem i remontem 
elementów ścian zewnętrznych głównej części obiektu w Nowym Warpnie", opr. przez 
PPKZ Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Zielonogórskiej 35, autor: mgr inż. arch. Barbara 
Garncarz w lutym 2023 r.  

• Decyzja o pozwoleniu na budowę dla ww zamierzenia z dn. 28 kwietnia 2023 r. nr 
290/2023 (znak: AB.6740.7.W.2023.PW) wydana przez Starostę Polickiego sprostowana 
w zakresie oczywistej omyłki dot. prawidłowej nazwy gminy Postanowieniem wydanym 
przez Starostę Polickiego w dn. 27 czerwca 2024 r. (znak: AB.6740.7.W.2023.PW) 

• Wizje lokalne i oględziny obiektu – marzec/kwiecień 2024 r. 

• Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych w podłożu zabytkowego ratusza 
na dz. nr 961 na Placu Zwycięstwa 1 w Nowym Warpnie opracowana przez firmę 
ROSAGEOLOGIA z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Makowskiego 4 w kwietniu 
2024 r. 

• Program prac konserwatorskich dot. remontu ścian północnej części Ratusza 
opracowany przez mgr Mirosławę Koutny – Giedrys w kwietniu 2024 r. 

• Ekspertyza techniczna oceniająca stan techniczny elementów konstrukcji budynku opr. 
przez PPKZ Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Zielonogórskiej 35, autor: inż. Leszek 
Demski w kwietniu 2024 r.  

• Zdjęcia archiwalne ratusza: z portalu Fotopolska.eu oraz ze strony www.nowewarpno-

neuwarp.pl, której właścicielem jest Pan Zenon Owczarek 72-022 Nowe Warpno, a także ze 

strony Biura Dokumentacji Zabytków: http://www.skansenprzydrodze.pl/nowe_warpno#section1  
• Obowiązujące przepisy i normy 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy ratusz w Nowym Warpnie. Obiekt usytuowany na 
działce nr 961 w obrębie Nowe Warpno 1. 

W zakresie niniejszego opracowania jest Projekt Architektoniczno – Budowlany. 

W zakresie remontu Ratusza obejmującego północną część obiektu (d. remiza) w poziomie 
fundamentów i parteru w ramach niniejszego projektu  przewiduje się następujące roboty:  

- wzmocnienie podłoża pod istniejącymi fundamentami metodą iniekcji gruntu 
geopolimerami, zalecana (w przypadku ścian ratusza) metoda iniekcji pozwala na 
zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod budynkiem (posadzką) i fundamentami 
(zwiększając ich nośność) bez wykopów, drgań czy użycia siły mechanicznej 

- naprawa i remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru poprzez wzmocnienie 
spękanych murów poprzez wypełnienie pęknięć murów o szerokości do 4.0 mm 
zaprawą cementową oraz naprawę spękanych fragmentów murów oraz nadproży 
(pęknięcia o szer. powyżej 4 mm) poprzez wykonanie stalowych kotwień systemowych 
spiralnymi prętami na specjalizowanych zaprawach oraz poprzez prace remontowo – 
konserwatorskie istniejącego tynku  

- prace remontowe uszkodzonych podłóg i posadzek w pomieszczeniach na parterze w 
linii wzmacniania podłoża gruntowego 
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- montaż kamiennych koryt odpływowych (kinety) pod każdą rurą spustową na całości 
Ratusza umożliwiających odprowadzenie wody opadowej z dachów poza obrys ścian 
zew. na odległość min. 50.0 cm od obiektu wraz korektą końcówek ww rur. 

Uwaga: w niniejszym projekcie nie uwzględniono części ścian dobudowy (d. remizy) na 
poziomie I piętra i poddasza wykonanych w konstrukcji ryglowej, a których to remont i 
naprawa zostały ujęte w Projekcie Budowlanym opracowanym w 2023 r. (I etap remontu 
Ratusza). 

Ww prace uwzględnione w projekcie wypełniają definicję remontu i konserwacji wg art. 3. 
pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Planowany zakres prac nie zmienia parametrów obiektu - powierzchni zabudowy, kubatury i 
wysokości budynku, a także sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace 
remontowe mają istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu z uwagi konieczność naprawy, 
zabezpieczenia i remontu ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z fundamentami pod 
nimi i uchronienie obiektu przed dalszą destrukcją budowlano - konstrukcyjną w tej części 
ratusza.  

Kategoria obiektu - zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest 
budynkiem kategorii: XII (budynki administracji publicznej). 

Ochrona konserwatorska. 

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa zachodniopomorskiego – nr rej.: A-424 decyzją z dn. 15 
listopada 1956 r. (KI-V-0/79/56), dawny numer rejestru – 178. Ratusz zlokalizowany jest na 
terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1207 decyzją z dn. 15 
listopada 1956 r. (KI-V-0/184/56). 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) rozdział 5 
Artykuł 50 pkt 2 – „Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

roboty budowlane: 

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy 

architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie 

oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska”. 

Zgodność z Planem Miejscowym. 

Teren z przedmiotową działką nr 961 przy pl. Zwycięstwa w Nowym Warpnie nie jest objęty 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu. 

2. Program użytkowy obiektu budowlanego. 

Obiekt budowlany, będący przedmiotem opracowania, pełni funkcję użyteczności publicznej 
tj. jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Nowe Warpno. W zakresie inwestycji jest wyłącznie 
remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z fundamentami pod nimi w części 
północnej obiektu tj. dobudowy (d. remiza),  
W wyniku planowanych prac remontowych nie zmieni się dotychczasowy sposób 
użytkowania budynku jako całości, a także nie zmienia układu i wielkości obciążeń i 
nie wpływa na jego elementy konstrukcyjne oraz jego posadowienie.  

Prace remontowe elementów elewacji Ratusza zostały ujęte w Projekcie budowlanym 
oprac. w 2023 r. z wyłączeniem prac remontowych elewacji dobudowy (d. remiza) w części 
przyziemia wraz z naprawą spękań ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej i ścian 
wewnętrznych w tej części obiektu, które zostały ujęte w niniejszym odrębnym projekcie 
budowlanym z uwagi na konieczność szczegółowego rozeznania przyczyn ww spękań 
ścian i wykonania badań geologicznych określających stan podłoża i warunków gruntowo - 
wodnych. 
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Uwaga: naprawa z zabezpieczeniem i remontem elementów ścian zewnętrznych na 
poziomie poddasza w konstrukcji ryglowej elewacji płd - wsch., płn - wsch., płn - zach. 
ratusza została ujęta w odrębnym Projekcie Budowlanym opracowanym w 2023 r. przez 
PPKZ Sp. z o.o. w Szczecinie. Również, z uwagi na scalenie kolorystyczne istn. drzwi z 
nową stolarką okienną, w projekcie opracowanym w 2023 r. ujęto prace związane z bieżącą 
konserwacją stolarki drzwiowej "atrap" (skrzydła drzwiowe osadzone na stałe w istn. 
blendach drzwiowych) w części dobudowy (d. remiza). 

3. Opis budynku (układ przestrzenny, forma architektoniczna, wygląd zewnętrzny). 

Układ przestrzenny i forma architektoniczna. 

Budynek ratusza o konstrukcji ryglowej został wzniesiony w latach 1696 – 1697 w miejscu 
starszego ratusza gotyckiego, który doszczętnie spłonął podczas wielkiego pożarze miasta 
w 1692 roku, pierwotnie na planie prostokąta z czworoboczną wieżą wbudowaną w korpus 
główny od strony zachodniej. W późniejszym okresie bryłę główną poszerzono od strony 
północnej o trakt dobudowy pełniący funkcję remizy. Dobudowa pierwotnie (koniec XIX w.) 
była budowlą murowaną o elewacjach nietynkowanych i dachem jednospadowym 
(pulpitowym), na początku XX w. górną część ścian wraz z dachem przebudowano 
wprowadzając dach dwuspadowy oraz wystawki na poziomie poddasza w konstrukcji 
ryglowej, a także otynkowano ściany i namalowano na elewacjach układy konstrukcji 
ryglowej nawiązujące do elewacji ryglowych zasadniczej części ratusza. Następnie w latach 
50. tych XX w. ściany przyziemia dobudowy przemurowano w rejonie narożnika północnego 
tj. zamurowano istn. 3 otwory na wrota (wjazdowe) w elewacji płn – wsch. i wykonano w 
elewacji płn – zach. nowy otwór na wrota o większych gabarytach niż istniejące, w takiej 
formie ratusz dotrwał do lat 60/70 tych XX w,, kiedy to PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Szczecinie opracowało projekty remontu Ratusza i wykonały prace budowlano – 
remontowe m.in. zamurowano otwory wrót, połączono funkcjonalnie obie części ratusza z 
dostosowaniem poziomu pomieszczeń w dobudowie do poziomu w części głównej obiektu, 
wprowadzono nowy układ funkcjonalny w części dobudowy z nowymi otworami okiennymi 
w elewacjach płn – zach. i płn – wsch. (szczególnie w nowo powstałym pomieszczeniu 
narożnym przeznaczonym na Salę Ślubów. Zlikwidowano malowany układ konstrukcji 
ryglowej, elewacje dobudowy w części murowanej gładkie, tynkowane. Prace budowlano - 
remontowe przeprowadzone w latach 2011/2012 nie zmieniły układu architektonicznego 
Ratusza, Salę Ślubów zmieniono na pomieszczenie administracyjne. 

Ratusz zlokalizowany jest w centralnej części placu Zwycięstwa w centrum starej części 
Nowego Warpna. Budynek usytuowany na działce nr 961 w obrębie Nowe Warpno 1. 
Ratusz stanowi dominantę architektoniczno - przestrzenną placu rynkowego (Plac 
Zwycięstwa) i jest obiektem unikatowym i najcenniejszym zabytkiem Nowego Warpna.  

Wejście główne do ratusza od strony południowej, wejście dodatkowe do wieży z poziomu 
terenu – od strony południowej.   

Bryła ratusza rozczłonkowana, z wysokim dwukondygnacyjnym korpusem głównym, 
nakrytym dachem dwuspadowym i niższymi partiami bocznymi o osobnych dwuspadowych 
zadaszeniach. Nad całością dominuje czterokondygnacyjna wieża zegarowa, zwieńczona 
barokowym hełmem z wysmukłą ośmioboczną latarnią i sterczyną z wiatrowskazem. Dach 
dobudowy (dawnej remizy) akcentowany jest sygnaturką, o formie nawiązującej do hełmu 
wieży. 

Fundamenty pod ścianami części głównej Ratusza – kamienne i ceglano – kamienne, pod 
częścią dobudowaną – kamienne, ceglane, betonowe. Ściany: szkielet ścian ryglowych 
wykonany jest z drewna dębowego, obecnie pokrytego farbą do drewna w kolorze 
ciemnego brązu, wypełnienie kwater stanowi cegła ceramiczna (wtórna, z przełomu XIX/XX 
wiek) wykończona tynkiem wapienno – piaskowym i cem. - piaskowym malowanym farbą 
silikonową w kolorze białym; konstrukcja ścian d. remizy - z cegły ceramicznej, ściany 
otynkowane, malowane farbą silikonową w kolorze białym. Stropy: nad piwnicami w części 
płd ratusza – ceramiczne kolebkowe (oryginalne) oraz ceramiczne na belkach stalowych 
typu Kleina (wtórne  z 1969 r.), nad parterem i I piętrem w obu częściach  obiektu – stropy 
drewniane, belkowe z ślepym pułapem. Stropy wieży – drewniane belkowe. Pomieszczenia 
parteru w części dobudowanej – na gruncie (podłoże betonowe), w pom. d. Sali Ślubów 
(pom. nr 0.4) podłoga drewniana - parkiet na deskach ślepego pułapu na belkach 
drewnianych opartych na filarkach ceglanych (wg projektu z 1969 r.). 
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Dach: nad częścią główną obiektu dwuspadowy, konstrukcja dachowa krokwiowo – jętkowa 
z pochyłym układem stolcowym usytuowanych w linii płatwi. Nad częścią północno - 
wschodnią więźba krokwiowo – płatwiowa z wystawką. Pokrycie dachu: dachówka 
ceramiczna karpiówka w naturalnym kolorze. Rynny i rury spustowe – stalowe z blachy 
cynkowej. 

Schody: wewnętrzne schody do piwnic - ceglane, z poziomu parteru na piętro – policzkowe, 
drewniane, w części wieżowej - drabiny drewniane i schody drabiniaste. 

Stolarka okienna: wtórna, dębowa i w części sosnowa, wymieniona w trakcie prac 
związanych z odbudową ratusza w latach 1967/68, w większej części ościeżnicowa 
(polska); w części dobudowanej (d. remiza) występuje również wtórna stolarka skrzynkowa, 
krosnowa. Stolarka drzwiowa zewnętrzna: drzwi wejściowe główne – wtórne, sosnowe, 
wymienione w trakcie prac związanych z odbudową ratusza w latach 1967/68, drzwi 
wejściowe do wieży – wtórne, sosnowe, wykonane w trakcie remontu ratusza w 2011 r. 
oraz drzwi zewnętrzne (atrapy) – osadzone w blendach w ścianach dobudowy, wtórne, 
sosnowe. 

Elewacje o czytelnych szachownicowych podziałach, wydzielonych elementami 
konstrukcyjnymi (jak słupy, rygle, podwaliny i oczepy), skontrastowanymi kolorystycznie z 
białymi płaszczyznami pól międzyryglowych. Ukośne zastrzały, wzmacniające konstrukcję, 
występują w ścianach szczytowych, a także w kwaterach przyśrodkowych ściany 
wschodniej korpusu głównego. 

W przeciwieństwie do strzelistej wieży płaszczyzna ścian obwodowych nie jest równa, na 
wysokości całych elewacji - powyżej stropu nad parterem kondygnacja jest lekko 
nadwieszona, opierając się na wysuniętych belkach stropowych, osłoniętych profilowanym 
gzymsem międzykondygnacyjnym.  

Schemat wnętrza ratusza jest prosty. Sień wejściowa (bez przedsionków), ustawiona w osi 
wejścia i zajmuje całą szerokość budynku. Pomieszczenia po obu jej stronach budują 
symetryczny rozkład – z salą rady w części południowej i dwoma traktami po stronie 
północnej. Brak historycznych elementów wystroju i wyposażenia. 

Ratusz wyposażony jest w instalacje: wod. – kan., c.o. i c.w.u. z kotłowni wbudowanej na 
paliwo stałe, elektryczną, teletechniczną. Odprowadzenie wody opadowej z dachu ratusza 
poprzez rynny i rury spustowej na przyległy utwardzony teren placu Zwycięstwa. 

Na przestrzeni wieków ratusz był wielokrotnie rozbudowywany, przebudowywany, 
remontowany, modernizowany, a co miało wpływ na jego bryłę, architekturę, wystrój oraz 
rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne: 

- 1696 - 1697 r. – budowa ratusza w obecnej formie, po zniszczeniu w pożarze wcześniejszego 

budynku ratusza gotyckiego w 1697 r. 

- 1816 r. – remont budynku obejmujący prawdopodobnie m.in. wykonanie nowego pokrycia hełmu 

wieży (wskazuje na to data uwieczniona na chorągiewce iglicy hełmu)  

- koniec XIX w. – prace remontowe we wnętrzu obiektu oraz przy elewacjach ryglowych oraz 

prawdopodobnie dobudowa od strony północnej ratusza (dobudowa z dachem pulpitowym i o 

elewacjach murowanych nietynkowanych) 

- początek XX w. przebudowa dobudowy (remizy) od strony północnej ratusza (zmiana układu 

dachu, wprowadzenie konstrukcji ryglowej w poziomie I piętra i poddasza oraz otynkowanie ścian 

przyziemia i wprowadzenie „ryglówki” malowanej na tynku 

- 1900-45 r. – wymiana pokrycia hełmu wieży z blachy na łupek  

- 1945-48 r. – siedziba Miejskiej Rady Narodowej  

- 1948 r, – zaprzestanie użytkowania budynku z uwagi na jego zły stan techniczny 

- 1956 r. – wpis budynku do rejestru zabytków 

- 1959 r. – wykonanie inwentaryzacji budynku i opracowania historycznego 

- 1961 – 67 r. – projekty techniczno – robocze i ich aktualizacje dot. remontu ratusza 

- 1968 – 69 r. – remont budynku ratusza i dobudowy (d. remizy), po którym wznowiono 

użytkowanie ratusza jako siedziby władz samorządu gminnego 

- 1976 r. – wykonanie projektu remontu i wzmocnienia konstrukcji wieży 

- 1984 r. – wymiana schodów z parteru na I piętro 

- 1994 – 96 r. – remont ratusza w zakresie konstrukcji wieży, konstrukcji dachu ratusza, zmiany 

pomieszczeń 
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- 2007 r. – pożar w części zachodniej dobudowy 

- 2011-2012 r. – kompleksowy remont ratusza wraz z przebudową nawierzchni placu Zwycięstwa 

- 2012 r. - ratusz wyróżniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą 

"Zabytek Zadbany" 

Zdjęcia poniżej – archiwalne (portale internetowe, strony www w internecie) 

    
Elewacja płd-zach.–1900-1910 r.           Elewacja płd - wsch.–1909r.(dobudowa o innej                

(portal Fotopolska.eu)                            (www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzisław Owczarek) 

- forma architektoniczna dobudowy inna niż obecnie -dach pulpitowy, elewacje nietynkowane 

 
Elewacje płd-wsch. i płn-wsch. – 1929 r. (portal Fotopolska.eu) – zmiana bryły architektonicznej 

dobudowy, część elewacji na poziomie poddasza w konstrukcji ryglowej, na poziomie przyziemia  ii  I 

piętra – ściany murowane, układ ryglowy namalowany na tynku  
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Elewacje płn-wsch. i płn-zach.–1929 r.             Elewacja płn-zach.- 1959 r. 

(www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzisław Owczarek) 

Na zdjęciu z 1929 r. widoczne otwory na wrota w elewacji płn – wsch., a na zdjęciu z 1959 r. w 

elewacji płn – zach. (przy narożniku płn) widoczny otwór na wrota o większych gabarytach i płaskim 

nadprożu, prawdopodobnie wykonany w latach 50. XX w.. 

 

    
Elewacje płd-wsch. i płn–wsch.-lata 50. XX w.                   Elewacja płn-wsch.–lata 50. XX w. 

(www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzisław Owczarek) 
Na ww zdjęciach widoczne zamurowane otwory na wrota w elewacji płn – wsch. 
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Elewacja płd - wsch.–lata 70. XX w.                            Elewacja płd - wsch.–lata 80. XX w. 

(www.nowewarpno-neuwarp.pl, Zdzisław Owczarek) 

Zdjęcia poniżej – realizacja remontu i przebudowy Ratusza  – sierpień/październik 2011 r.  
(foto: Wykonawca robót firma RWG z Szczecina - z zasobów WKZ w Szczecinie) 

Na zdjęciach widoczne skucie tynku na całości elewacji części dobudowanej i częściowe 
wykonanie obrzutki szczepnej pod docelowy tynk wapienno - trasowy. 

   

Elewacja płd-wsch. (narożnik wschodni)      Elewacja płn-wsch  

  

Elewacja płn-zach.- parter  (narożnik płn)    Elewacja płn-zach. - I piętro  
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Elewacja płd-zach.  (narożnik zachodni)     Elewacje płd-wsch i płn-wsch. (narożnik wschodni) 

Zdjęcia poniżej – stan istniejący – luty 2023 r. i marzec 2024 r. (foto PPKZ Sp. z o.o.) 

   

Elewacja płd-zach.(frontowa)                    Elewacja płd-wsch  

  

Elewacja płn-wsch                           Elewacja płn-zach.                  
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3.1. Stan zachowania. 

Stan zachowania zgodnie z oceną zawartą w Ekspertyzie technicznej oceniającej stan 
techniczny elementów konstrukcji budynku opracowanej przez Pracownię Projektową inż. 
Leszek Demski w Szczecinie w kwietniu 2024 r. (Ekspertyzę ww załączono do części 
projektu pn. Opinie, dokumenty.....). 

Stan zachowania budynku - ogólnie ZADAWALAJĄCY. Elementy budynku utrzymywane są 
należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach 
i jego bieżącej konserwacji). 

Ściany parteru północnej części budynku - ŚREDNI (W elementach budynku występują 
niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu konstrukcji. Celowym jest 
przeprowadzenie naprawy bieżącej.), miejscami ZŁY (W elementach budynku występują 
znaczne uszkodzenia, ubytki.. Celowe jest wykonanie naprawy głównej).  

Ściany zewnętrzne dobudowy - elewacje płd - wsch., płn - wsch., płn - zach. - widoczne 
pionowe i ukośne spękania konstrukcyjne ścian, miejscowe ubytki tynku, złuszczenie farby,  
przebarwienia tynku. Powierzchnia tynku jest pokryta cienką warstwą zabrudzeń 
atmosferycznych, występują zaplamienia i zacieki, na odsadzkach cokołu (niskiego) 
widoczne zielone naloty glonów.  

Na zdjęciach poniżej zdjęcia stanu istniejącego (foto: Barbara Garncarz PPKZ Sp. z o.o. i 

Leszek Demski). 

  
Elewacja płd-wsch. styk  cz. głównej ratusza        Elewacja płn-wsch. cz. dobudowanej ratusza 

z cz. dobudowaną (d. remiza)                            - 1/2 oś okienna od narożnika wsch. cz. dobudowanej 

  
Elewacja płn-wsch. cz. dobudowanej ratusza         Elewacja płn-wsch. cz. dobudowanej ratusza 

- 3 oś okienna od narożnika wsch. cz. dobudowanej                              
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Elewacja płn-wsch. cz. dobudowanej ratusza         Elewacja płn-zach. cz. dobudowanej ratusza 

- narożnik północny                              

Ściany zewnętrzne od strony wewnętrznej i ściany wewnętrzne w pomieszczeniach części 
dobudowanej – widoczne zarysowania ścian, pionowe w górnej części ścian oraz poziome 
w większości na styku ścian z stropem, na fragmentach spękanych ubytki i odspojenia 
tynku. Uwaga: Istniejąca dekoracja malarska w górnej części ścian pom. nr 04 (d. Sala 
Ślubów) - wtórna, wykonana po realizacji prac remontowo - bud. w latach 1968/1969. 

    
Ściana zewnętrzna w elewacji płn-zach., pom. nr 04 - pionowe pęknięcie ściany     

 
Ściana zewnętrzna w narożniku płn., pom. nr 04 - ukośne i pionowe pęknięcie ściany     
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Ściana wewnętrzna  pom. nr 04 (na styku z pom. nr 07- pionowe pęknięcie ściany     

 

   
Ściana wewnętrzna  pom. nr 07 (na styku          Ściana zewnętrzna elewacja płn-wsch. pom. nr 05 - 

z pom. nr 08) pionowe pęknięcie ściany                pionowe pęknięcie ściany i poziome na styku  
i poziome na styku z sufitem                                 z sufitem podwieszonym, okładzina z płytek  

                                                                              ceramicznych odspojona pionowo w narożniku 
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Ściana wewnętrzna  pom. nr 06 (na styku             Ściana wewnętrzna. pom. nr 08 (na styku z nr 11 -  

z pom. nr 07) - pionowe pęknięcie ściany              pęknięcie poziome na styku z sufitem 

 

   
Ściana zewnętrzna  pom. nr 09,                Ściana wewnętrzna. pom. nr 10- pionowe pęknięcie ściany  
el. płn-wsch.,  pionowe pęknięcie              oraz poziome na styku z sufitem  
w narożniku pomieszczenia 
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Sposób odprowadzenia wody opadowej z dachów poprzez istn. rury spustowe - 
nieprawidłowy, bezpośrednio przy budynku, częściowy brak końcówek rur spustowych. 

    
Narożnik zachodni cz. głównej ratusza                     Narożnik płn cz. dobudowanej ratusza 

Sposób postępowania ze zniszczonymi elementami ściany, ich wzmocnienie lub wymiana - 
według ekspertyzy technicznej oraz rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie. 
Dodatkowe szczegóły należy ustalić podczas prowadzenia prac remontowych. 

Po analizie konstrukcji budynku istniejącego stwierdzono, że przekroje pełne elementów 
nośnych, ścian, stropów i dachu spełniają wymagania normowe i mogą dalej pełnić funkcję, 
do której są przewidziane.  

Elementy budynku (fundamenty, ściany fundamentowe części głównej budynku) również 
spełniają wymagania normowe, co do nośności i mogą dalej pełnić funkcję, do której są 
przewidziane. 

W Ekspertyzie technicznej opracowanej przez inż. Leszka Demskiego po wykonaniu badań 
geologicznych określających stan podłoża i warunków gruntowo - wodnych i odkrywek 
fundamentów podano przyczyny spękań ścian części dobudowanej (d. remizy) w poziomie 
parteru oraz wskazano rozwiązania projektowe do realizacji umożliwiające likwidację 
spękań, jak również zabezpieczające ściany przed dalszą degradacją. Opracowanie ww 
załączono do niniejszego opracowania w części pn.: Opinie, pozwolenia i inne 
dokumenty.....". 

3.2. Zakres prac projektowanych. 

W zakresie projektowanych prac w ramach inwestycji przewiduje się: 

- Wstępne prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych - porządkowe 
wokół obiektu w związku ze stawianiem rusztowań. 

- Prace zabezpieczające teren z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników w związku z 
pracami przy elewacjach budynku. 

-  Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć lub zabezpieczyć wszystkie istniejące 
instalacje  usytuowane na elewacjach (demontaż i ponowny montaż: rur spustowych (4 
szt.)  bez zmiany usytuowania rur z korektą istniejącego sposobu odprowadzenia wody 
deszczowej (proj. korytka odpływowe - 6 szt.), demontaż i ponowny montaż pionowych 
przewodów instalacji odgromowej z kontrolnymi pomiarami - 4 szt.). 

- Wzmocnienie podłoża pod istniejącymi fundamentami metodą iniekcji gruntu 
geopolimerami, zalecana (w przypadku ścian ratusza) metoda iniekcji pozwala na 
zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod budynkiem (posadzką) i fundamentami 
(zwiększając ich nośność) bez wykopów, drgań czy użycia siły mechanicznej. 

- Naprawa i remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru, wzmocnienie 
spękanych murów poprzez wypełnienie pęknięć murów o szerokości do 4.0 mm 
zaprawą iniekcyjną z trasem oraz naprawa spękanych fragmentów murów i nadproży 
(pęknięcia o szer. powyżej 4 mm) poprzez wykonanie stalowych kotwień systemowych 
spiralnymi prętami na specjalizowanych zaprawach. 

- Prace remontowo – konserwatorskie tynku zewnętrznego elewacji części dobudowanej 
w poziomie parteru 

- Remont pomieszczeń na parterze w części dobudowanej (d. remiza) uwzględniający 



 17

naprawę pęknięć i zarysowań ścian, uzupełnienie tynków wewnętrznych w miejscu 
spękań, naprawą wtórnej dekoracji malarskiej w górnej części ścian w pom. nr 04 
(pokój administracyjny), naprawę istn. posadzek po wykonaniu otworów do iniekcji 
geopolimerami (wzmocnienia podłoża pod istn. fundamentów), montaż maskownic 
architektonicznych w miejscu odspojeń ścian z sufitami. 

- Montaż kamiennych koryt odpływowych pod każdą rurą spustową na całości Ratusza 
umożliwiających odprowadzenie wody opadowej z dachów poza obrys ścian zew. na 
odległość min. 50.0 cm od obiektu (przyjęto koryta o długości 50.0 i 100.0 cm). 

Ewentualne szczegóły należy ustalić podczas prowadzenia prac remontowych po 
ustawieniu rusztowania i uzyskaniu 100% dostępu do ścian elewacji oraz po usunięciu 
odspojonych fragmentów tynków zewnętrznych i wewnętrznych, a także po uściśleniu 
technologii przez wybranego do wykonania proj. podbicia fundamentów wykonawcę.   

W niniejszym projekcie nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
Powierzchnia biologicznie czynna oraz powierzchnia utwardzona nie ulegną zmianie. 

Na działce nie przewiduje się lokalizacji nowych obiektów, ani rozbudowy istniejących. 
Projektowane rozwiązania dotyczą jedynie zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa 
konstrukcji budynku Ratusza poprzez prace remontowo – konserwatorskie części północnej 
obiektu (dobudowa - d. remiza) w zakresie fundamentów, ścian zewnętrznych i 
wewnętrznych.  

Opracowanie niniejsze zostało poprzedzone wykonaniem w kwietniu 2024 r. "Opinii 
geotechnicznej o warunkach gruntowo - wodnych w podłożu zabytkowego ratusza" 
opracowanej przez firmę ROSAGEOLOGIA z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. 
Makowskiego 4 oraz Programu prac konserwatorskich opracowanym przez mgr Mirosławę 
Koutny - Giedrys w kwietniu 2024 r., a także wizjami lokalnymi w celu określenia 
istniejącego stanu technicznego zachowania ścian północnej części obiektu (dobudowa - d. 
remiza). Opracowania ww załączono do niniejszego opracowania w części pn.: Opinie, 
pozwolenia i inne dokumenty.....". 

Zaproponowana technologia oparta została o wybrane materiały z katalogu 
renomowanych firm zajmujących się produkcją profesjonalnych materiałów 
konserwatorskich i renowacyjnych. Wytypowane do konserwacji materiały można 
stosować zamiennie w obrębie innych firm posiadających w sprzedaży profesjonalne 
preparaty do konserwacji zabytków. Zmiany preparatów oraz technologii należy 
konsultować z autorami dokumentacji.  

Szczegółowe decyzje dot. postępowania konserwatorskiego należy konsultować i 
uzgadniać na poszczególnych etapach prowadzenia prac z nadzorem 
konserwatorskim i autorskim. 

3.2.1. Opis poszczególnych prac remontowych. 

W ramach prace remontowo - konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2011/2012 
wymieniono zniszczone elementy konstrukcji ryglowej (zgodnie z Orzeczeniami 
Technicznymi z 2003, 2008 r. i projektem budowlanym oprac. w 2010 r.) wraz z jego 
dezynfekcją i dezynsekcją, wykonaniem lokalnych napraw i uzupełnieniem ubytków drewna 
i pomalowaniu farbą kryjącą po uprzednim zagruntowaniu drewna.  

W trakcie ww prac remontowo – konserwatorskich wykonano również remont fundamentów 
i ścian fundamentowych z ich betonowym podbiciem oraz z wykonaniem izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej mineralnej (szlamowej) z "wyciągnięciem" jej na ścianach murowanych 
części dobudowanej (d. remiza) w poziomie parteru na wysokość ok. 1.0 m od poziomu 
przyległego terenu, remont cokołu wraz z zmianą jego kształtu (z nieregularnego na 
regularny z prostą odsadzką). Cokół z zaprawy cementowo – wapiennej, w kolorze starej 
bieli.  

Podczas ww prac w latach 2011/2012 wykonano również remont pól - wypełnień pomiędzy 
elementami konstrukcji ryglowej w elewacjach płd - zach. (frontowej) i płd - wsch. w części 
oryginalnej, oczyszczono z zwietrzałego tynku, wzmocniono tynk istniejący, uzupełniono 
ubytki, przeszlifowano powierzchnie wierzchnie, pomalowano farbą kryjącą w kolorze 
białym. Natomiast pola pomiędzy elementami konstrukcji ryglowej w elewacjach płn - zach. 
(część oryginalna i dobudowa), wieży, płd - wsch. dobudowy, płn - wsch. dobudowy po 
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oczyszczeniu z starego tynku i wypełnienia z gliny w wieży wykonano nowe tynki wapienno 
- trasowe po uprzednim wypełnieniu pół konstrukcji ryglowej w wieży cegłą pełną 
ceramiczną, a elementy drewniane konstrukcji poddano zabiegom jw.  

Płaszczyzny ścian murowanych elewacji części północnej ratusza poddano remontowi 
poprzez skucie w 100% istniejącego tynku, naprawie murów i spękań (bez ich zszycia) 
poprzez wypełnienie ich cementem lub lokalne przemurowania oraz wykonanie nowego 
tynku wapienno – trasowego z malowaniem farbą silikonową w kolorze starej bieli. 

W niniejszym projekcie, po stwierdzeniu stanu zachowania ścian w części dobudowy 
ratusza (d. remiza), projektuje się prace remontowe mające na celu przywrócenie dobrego 
stanu technicznego i wizualnego tych ścian, prace te mają na celu zapobieżenie dalszej 
degradacji ścian i likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji tej części obiektu.    

Zakres prac dla tej części budynku obejmuje prace remontowo - konserwatorskie dot. 
elewacji powyżej poziomu terenu (płaszczyzny ścian parteru, cokół, ściany wewnętrzne) 
oraz prace remontowe dot. części budynku poniżej terenu tj. wykonanie wzmocnienia 
(uzdatnienia) podłoża gruntowego pod istniejącymi fundamentami i posadzkami metodą 
iniekcji gruntu materiałami polimerowymi (metoda bezwykopowa). 

1. Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami i posadzkami. 

Zakres prac: 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac, jak 
również w trakcie ich trwania. 

2. Pod oryginalnymi istniejącymi fundamentami (kamienno – ceglanymi i kamiennymi z ich 
podbiciem betonowym (podbicie fundamentów ścian zewnętrznych wykonano w trakcie 
prac remontowych ratusza w 2012 r.) i istniejącymi fundamentami 
betonowymi/żelbetowymi pod ścianami wewnętrznymi wykonanymi w trakcie prac 
remontowych ratusza w latach 1969 -1970 r.) ścian zewnętrznych i wewnętrznych w 
części dobudowanej (d. remiza) projektowane wzmocnienia podłoża poprzez 
uzdatnienie podłoża gruntowego metodą iniekcji gruntu geopolimerami na głębokość do 
poziomu gruntów nośnych (przyjęto średnią głębokość wzmocnienia podłoża ok. 2.2 m), 
metoda ta pozwala na zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod fundamentami i 
posadzkami bez wykopów, drgań czy użycia siły mechanicznej.  

Zakres prac: 

-  Wykonanie otworów iniekcyjnych 

-  Wykonanie iniekcji geopolimerowych   
(absorpcja wodna materiału nie powinna przekraczać 4,5% w ujęciu rocznym. 
Iniekcje wykonać przy ścisłej kontroli ilości podawanego materiału oraz temperatur 
podawanych komponentów) – 1 punkt iniekcyjny tworzy strefę oddziaływania o 
promieniu około 100 cm 

-   Wykonanie badań weryfikacyjnych w trakcie prac lub po ich wykonaniu:  
-    sondowania DPL lub  
- pomiary niwelacyjne ewentualnego uniesienia fundamentów - (iniekcja 
wykonywana do momentu reakcji na niwelatorze) 

- Wypełnienie otworów iniekcyjnych. 

Uwaga: Ze względu na specyfikę prac, roboty winna wykonywać firma posiadająca 
doświadczenie w powyższym zakresie. Przed przystąpieniem do ww prac 
Wykonawca tych robót musi zlokalizować przebieg instalacji sanitarnych 
podposadzkowych w pomieszczeniach WC damskiego i męskiego celem uniknięcia 
ewentualnej kolizji z proj. otworami iniekcyjnymi. 

2. Remont elewacji - płaszczyzny tynkowane powyżej cokołu. 

Zakres prac: 

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczęciem prac, 
jak również w trakcie ich trwania.  
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2. Po ustawieniu rusztowań umożliwiających dostęp do wszystkich fragmentów elewacji 
przeprowadzić przegląd stanu rzeczywistego zagadnienia oraz (pomimo pewnych 
założeń) ustalić faktyczny zakres prac remontowo - naprawczych. 

3. Przeanalizować konieczność konsultacji z konstruktorem - charakter spękań obiektu.  

4. Przed przystąpieniem do prac szczelnie zabezpieczyć okna i skrzydła drzwiowe  
(atrapy) drewniane folią lub dyktą (proponuje się demontaż skrzydeł drzwiowych (atrap) 
i ich przechowanie w bezpiecznym miejscu na czas trwania prac). 

5. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glon, porosty, grzyby (szczególnie w 
partiach cokołowych, przyrynnowych przy użyciu środka biobójczego o dużym 
spektrum działania na glony, mchy, pleśnie (bioaktywny preparat na bazie 
wysokosprawnych środków niszczących glony, porosty i grzyby, nie tworzy filmu”. 
Miejsca silnie zaatakowane nasycić dwukrotnie 5-8% pow. - przyjęto 100 %  

6. Oczyszczenie powierzchni elewacji z powłok malarskich przy pomocy preparatów nie 
zawierający agresywnych ługów i rozpuszczalników, z doczyszczeniem metodami 
ściernymi. W przypadku grubej warstwy malarskiej na farbę nanieść preparat 
spulchniający. Czynność powtarzać do całkowitego usunięcia farby (przyjęto 30%) 
powierzchni), w przypadku warstwy malarskiej zwartej z podłożem powierzchnie tynku 
z farbą przeszlifować ręcznie mechanicznie. Doczyszczenie powierzchni tynku parą 
wodną - przyjęto 100 %. 

7. Usunięcie odspojonych, odparzonych, zdezintegrowanych, spękanych tynków metodą 
mechaniczną do powierzchni cegły. Przyjęto ok. 10% powierzchni elewacji dobudowy 
w poziomie przyziemia. W miejscach skutego tynku pogłębić spoinę pomiędzy cegłami 
na głębokość 1.5 cm. 

8. Ewentualnie pod skutym tynkiem osłabione, osypujące się cegły powyżej 30% 
zniszczenia materiału ceramicznego wymienić na nowe (o właściwościach fizycznych - 
nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość mechaniczna - podobnych do oryginalnej). 
Pozostałe cegły przy mniejszych stopniu dezintegracji materiału wzmocnić preparatem 
opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o parametrach jw. Przyjęto 3% 
wymiany cegły oraz 5% wzmocnienia powierzchni.  

9. Partie tynku osłabione strukturalnie i osypujące się do usunięcia lub wzmocnienia  
preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego, o parametrach: 
wytrącanie żelu: ok. 10 %, zawartość substancji czynnej > 20 %, brak 
rozpuszczalników, brak działania hydrofobizującego, głęboka penetracja, produkt 
bezbarwny, nieżółknący, system katalizatora: neutralny, gęstość przy 20°C: 0,79 g/cm3, 
ilość wytrąconego żelu: ok. 100 g/l  lub wodnym gruntem głęboko penetrującym z wodą 
50%/50% o właściwościach: preparat wodny na bazie poliakrylanów, bardzo dobra 
penetracja, wyrównujący chłonność, wzmacniający podłoże, zawiera dyspersję 
drobnocząsteczkową, dzięki której wnika w głąb struktury podłoża, wzmacniając je i 
umożliwiając łatwiejsze i wydajniejsze nanoszenie kolejnych warstw, wolny od 
rozpuszczalników, nie tworzy warstwy hydrofobowej przyjęto 15 % powierzchni.  

10. Rysy i spękania w zachowanych tynkach uzupełniać metodą „żyłowania". Rysy 
statyczne poszerzyć, oczyścić, zagruntować środkiem wzmacniającym zawierającym 
rozpuszczalniki organiczne i wypełnić elastyczną szpachlówką opartą na żywicy 
silikonowej z wypełniaczem, szpachlówka jest mikroporowata, przepuszczalna dla pary 
wodnej i hydrofobowa, bardzo drobnoziarnista, o niewielkim skurczu lub wypełnić 
zaprawą mineralną (po uprzednim zagruntowaniu brzegów rysy, spękania) 
charakteryzującą się kompensacją skurczu, wysoką odpornością na siarczany, wysoką 
jakością spoiwa o niskiej zawartości alkaliów, gęstością objętościową spoiwa: ok. 1,4 
kg/dm³, porowatością: > 20% wagowych, zawartością fazy C3A: < 0,1%, wykazującą 
wytrzymałość na zginanie po 28 dni: ok. 1,5 N/mm² ok. 3,0 N/mm², wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dni: ok. 3,5 N/mm² ok. 6,0 N/mm², posiadającą klasę wytrzymałości: M 
2,5 M 5. 

11. Naprawa pęknięć ścian zewnętrznych - przewidziano naprawę metodą wg przyjętego 
systemu. Dla zarysowań do 4 mm po oczyszczeniu i umyciu rysy należy wykonać 
wzmocnienie cementem z trassem lub poprzez iniekcję specjalnym preparatem, w 
przypadku pęknięć powyżej 4 mm przewiduje się wykonanie naprawy spękanych 
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fragmentów murów oraz spięcie spękanych części przez wykonanie stalowych 
zakotwień wg przyjętego systemu lub równoważną. Sposób naprawy rys i pęknięć 
możliwy do jednoznacznego określenia dopiero w trackie prac remontowo - 
konserwatorskich (po ustawieniu rusztowań i dostępności elewacji w 100%) 

12. Wykonanie miejscowe nowych tynków lub ich uzupełnienie na bazie tynków z zapraw 
mineralnych wapienno - trassowych o składzie dopasowanym do składu oryginalnych 
tynków. Należy wykonać próby, aby dobrać fakturę do tynku oryginalnego, tynk 
nakładany i zacierany ręcznie na gładko. 

Uzupełnienie tynku zaprawą: 

-  w przypadku lokalnych uzupełnień stosować: 

- zaprawa wapienno – trassowa - tynk zbrojony mikrowłóknami do lokalnych napraw 

(o grub. 1 – 2.5 cm, duża dyfuzyjność µ < 1, dobry współczynnik elastyczności E 
<7000, niski skurcz, bardzo dobra przyczepność, GP CS II o zakresie 
wytrzymałości na ściskanie od 1.5 do 5.0 N/mm2, charakteryzujący się brak soli 
mogących powodować szkody – wymagana jest niska alkaliczność, czyli niska 
zawartość alkalicznych tlenków, odpornością na kwaśne środowisko miejskie (brak 
„wolnych związków wapna” powodujących wykwity, po wysezonowaniu zaprawy  

- w przypadku ubytku większego fragmentu tynku (możliwe do określenia po ustawieniu 
rusztowań i wykonaniu prac wstępnych polegających na oczyszczaniu tynku z warstw 
malarskich oraz zanieczyszczeń biologicznych i atmosferycznych) stosować (Uwaga: 
na tym etapie projektowania nie przewiduje się większych ubytków tynku na 
płaszczyznach elewacji i tym samym nie wprowadzono prac tynkarskich wg poniżej 
technologii do kosztorysu robót): 

-  zaprawę do szpachlowania – obrzutka (specjalna gotowa zaprawa do obrzutki jako 
warstwa sczepna zawierająca spoiwo odporne na obecność soli budowlanych – nie 
zmniejsza transportu wody z podłoża; zwykle zakładana na 50% powierzchni muru 
na ok. 0,5cm grubości) alternatywnie (szybkowiążący cement pucolanowy zawiera 
również biały cement marki 50 do samodzielnego przygotowania obrzutki z własnym 
gruboziarnistym kruszywem 0-4 mm w proporcjach 1:3 do 1:5 części objętości) 

-  zaprawa wyrównująca - wykonanie tynku podkładowego – spoiwa wiążące - wapno 
hydrauliczne i cement z trassem – do samodzielnego przygotowania zaprawy 
tynkarskiej na placu budowy z własnym kruszywem w proporcjach 2x wapno;0,5x 
cement; 7x kruszywo 

- wykonanie tynku wierzchniego, mineralnego drobnoziarnistego, hydrofobowego, o 
wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnieniu ≤ 0,5 mm, wytrzymałości na 
ściskanie (po 28 dniach): ok. 1,5-5,0 N/mm² (CS II)  (mineralny tynk nawierzchniowy 
z trasem dostępny w różnych frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) zawierający 
dodatki mikrowłókien; bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) 
i przyczepność (w tym także na stabilne podłoża dyspersyjne) i 
paroprzepuszczalność; do nakładania ręcznie lub maszynowo w warstwie 2-8mm w 
jednym cyklu) 

13. Całość tynku - zachowanego oraz nowych uzupełnień po uprzednim zagruntowaniu  
gruntem wzmacniającym, paroprzepuszczalnym, wodorozcieńczalnym, bezwonnym, 
głęboko penetrującym wyrównać szpachlą (cienkowarstwowa zaprawa tynkarska) o 
frakcjonowanych kruszywach 0.3 mm, warstwa grub. ok. 3 mm (mineralny tynk 
nawierzchniowy z trassem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i przyczepności, 
szczególnie na podłoża zabytkowe, dostępny w kilku frakcjach 0.3/0.5/0.6/0-1 mm 
pozwalających na uzyskiwanie różnych struktur końcowych od gładko zatartych do 
rustykalnych, zawierający mikrowłókna, zaprawa paroprzepuszczalna, elastyczna, 
plastyczna, o dużej przyczepności do podłoża), w kolorze starej bieli  

14. Gruntowanie powierzchni wodnym preparatem głęboko penetrującym systemowym 
pod farbę zolowo - krzemianową na bazie potasowego szkła wodnego, 
paroprzepuszczalnego i wyrównującego oraz ograniczającego chłonność podłoża - 
przyjęto 100%.  

15. Pomalowanie tynku farbą elewacyjną mineralną matową – zolo - krzemianową na 
bazie zolu krzemionkowego i wodnego szkła potasowego z organicznymi 
stabilizatorami (farba wysoko paroprzepuszczalna, odporna na porastanie grzybów i 
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glonów, odporna na działanie promieni UV, nasiąkliwość poniżej 0,5kg/m2), farbę 
nanosić w dwóch warstwach, mat w kolorze „starej bieli” - przyjęto 100 %. Wykonać 
próby koloru do zatwierdzenia. (Wskazane, aby farba posiadała badania zewnętrzne 
dowolnego instytutu potwierdzającego możliwość jej zastosowania na obiekcie 
zabytkowym).  

16. W partiach, gdzie występuje styk tynku z gruntem (partia niskiego cokołu jest 
zasłonięta kostką kamienną) należy wypełnić styk mineralną, mikrocementową 
zaprawą uszczelniającą przed podciąganiem wody bezpośrednio z gruntu.  

17. Na styku ścian części dobudowanej z częścią główną ratusza po uczytelnieniu istn. 
pęknięcia wykonać dylatację typu konstrukcyjnego i wypełnić ją masą trwale elastyczną 
(wodoodporny, termoodporna, chemoodporna bardzo dobrze przyczepny do 
większości podłoży, plastyczny w zakresie temperatur: -20oC +100oC, niebrudzący, 
celem umożliwienia obu częściom budynku niezależną pracę konstrukcyjną.. 

3. Remont elewacji - płaszczyzny tynkowane cokołu. 

Cokół w części dobudowy niski o wysokości od 10.0 cm do 25.0 cm - elewacja płn - wsch. i 
płn - zach.. Zakres prac ujmujący 100% cokołu: 

1. Usunięcie mechanicznie lub chemicznie luźnych, słabych elementów oraz starej 
powłoki malarskiej przy pomocy preparatów nie zawierających agresywnych ługów i 
rozpuszczalników z doczyszczeniem metodami ściernymi. 

2.  Dezynfekcja - z użyciem preparatu do usuwania zanieczyszczeń biologicznych 
(glonów, mchu, pleśni) oraz odsolenie nakładając okłady odsalające z ligniny lub pulpy 
nasyconej wodą zdemineralizowaną. 

3. Wzmocnienie powierzchni wodnym gruntem głęboko penetrującym o właściwościach: 
emulsja gruntująca głęboko penetrująca, wzmacniająca pylące podłoża, wyrównujące 
je i zmniejszające chłonność. 

4. Naprawa powierzchni: 

 -  wypełnienie spękań mineralną jednokomponentową, cienkowarstwową 
mikrozaprawą  

 -  wyrównanie/wykonanie spadku na zewnątrz na powierzchni górnej - poziomej 
cokołu przy użyciu gotowej fabrycznej zaprawy szpachlowej wapienno – 
cementowej 

 -  nałożenie hydroizolacji mineralnej na powierzchnię poziomą przy użyciu 
jednokomponentowej,  cienkowarstwowej mineralnej mikrozaprawy 

 - nałożenie całopowierzchniowo na powierzchnię pionową tynku naprawczego przy 
użyciu gotowej fabrycznej zaprawy szpachlowej wapienno – cementowej  

5. Pomalowanie całej powierzchni mineralnie matową farbą silikonową. 

4. Pozostałe prace remontowe zewnętrzne. 

W miejscu zakończenia rur spustowych w poziomie nawierzchni placu osadzić kamienne 
korytka odpływowe („kinety”) umożliwiające odprowadzenie wody opadowej z dachów 
poprzez istn. rury spustowe poza obrys budynku na odległość min. 0.5 m i 1.0 m (od strony 
północnej). Mocować na istn. nawierzchni na zaprawie cementowej. 
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5. Kolorystyka elewacji dobudowy (d. remizy). 

Kolorystyka elewacji od poziomu przyległego terenu do okapów – wg istniejącej kolorystyki: 

Cokół – kolor starej bieli (analogicznie jak cokół Ratusza - zakres prac wg Projektu 
Budowlanego z 2023 r. poza niniejszym opracowaniem) 

Elementy drewniane konstrukcji ryglowej wraz z deskami okapowymi – kolor brązowy NCS 
S 7010-Y70R, pola tynkowane pomiędzy elementami konstrukcji – kolor starej bieli – 
(zakres prac wg Projektu Budowlanego z 2023 r. poza niniejszym opracowaniem) 

Stolarka okienna: sosnowa, w kolorze jasnego brązu, stolarka drzwiowa zewnętrzna: nowe 
drzwi wejściowe główne – sosnowe, kolor jasnego brązu, istn. do zachowania stolarka 
drzwiowa zewnętrzna – kolor jasnego brązu (zakres prac wg Projektu Budowlanego z 2023 
r. poza niniejszym opracowaniem). 

Dachówka ceramiczna karpiówka istniejąca - kolor naturalnej czerwonej ceramiki (poza 
niniejszym opracowaniem).  

Kominy – cegła istniejąca – kolor naturalny czerwonej cegły ceramicznej (poza niniejszym 
opracowaniem).  

Rynny i rury spustowe, opierzenia – istniejące (do zachowania) z blachy tytanowo – 
cynkowej w naturalnym kolorze. W niniejszym projekcie przewidziano uzupełnienie lub 
wymianę końcówek rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej jak istniejące. 

Proj. parapety okienne z blachy tytanowo - cynkowej - kolor szary, mat (zakres prac wg 
Projektu Budowlanego z 2023 r. poza niniejszym opracowaniem). 

6. Remont wewnętrzny pomieszczeń – dobudowa (d. remiza). 

Remont pomieszczeń na parterze w części dobudowanej (pomieszczenia administracyjne i 

sanitariaty) jest niezbędny w celu utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, zwłaszcza w kontekście obecnej funkcji Ratusza jako obiektu jako 

użyteczności publicznej.  

Pomimo, iż stan techniczny wykończenia pomieszczeń ocenia się jako DOBRY, to remont 

pomieszczeń należy przeprowadzić z uwagi na istniejące pionowe spękania ścian 

murowanych oraz spękania i odspojenia na styku ścian z sufitem tj. wykonać ich 

projektowaną naprawę poprzez zszycie prętami stalowymi oraz uzupełnienia rys i spękań 

elastycznymi masami wypełniającymi, a także lokalne naprawy w miejscach wykonania 

proj. iniekcji geopolimeramii wzmacniającej podłoże pod fundamentami i posadzką.  

Zakres prac remontowych dotyczy malowania ścian i sufitów oraz naprawy części 
wykończenia podłogi. Remont ten dotyczy elementów budowlanych wykończeniowych nie 
stanowiących historycznego oryginalnego wystroju - obecne tynki wewnętrzne wapienne 
wtórne wykonane w trakcie prac remontowo - budowlanych w latach 1968/1969, istniejąca 
dekoracja malarska w górnej części ścian pom. nr 04 - wtórna, wykonana po realizacji prac 
remontowo - budowlanych w latach 1968/1969, podłogi i posadzki - wtórne. 
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Projektowany zakres prac dotyczący remontu ścian: 

- skucie tynku na ścianach i sufitach w miejscu pęknięć i zarysowań z ich pogłębieniem i 
wyrównaniem brzegów  

- po skuciu fragmentów istniejących tynków odsłonięte fragmenty ściany (podłoże 
ceglane) oczyścić mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z 
usunięciem spoin na głęb. 1.5 cm i nasączyć roztworem krzemianowego preparatu 
gruntującego 

- rysy i spękania w zachowanych tynkach uzupełniać metodą „żyłowania". Rysy statyczne 
poszerzyć, zagruntować środkiem wzmacniającym zawierającym rozpuszczalniki 
organiczne i wypełnić elastyczną szpachlówką opartą na żywicy silikonowej z 
wypełniaczem. Rysy głębsze związane z podłożem poszerzyć do 1 cm zaprawą 
mineralną charakteryzującą się kompensacją skurczu, wysoką odpornością na 
siarczany, wysoką jakością spoiwa o niskiej zawartości alkaliów, gęstością objętościową 
spoiwa: ok. 1,4 kg/dm³, porowatością: > 20% wagowych, zawartością porów 
powietrznych: < 10% obj., zawartością alkaliów: < 0,5%, zawartością fazy C3A: < 0,1%, 
wykazującą wytrzymałość na zginanie po 28 dni: ok. 1,5 N/mm² ok. 3,0 N/mm², 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dni: ok. 3,5 N/mm² ok. 6,0 N/mm², posiadającą klasę 
wytrzymałości: M 2,5 M 5.  

- naprawa pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych - przewidziano naprawę metodą 
wg przyjętego systemu. Dla zarysowań do 4 mm po oczyszczeniu i umyciu rysy należy 
wykonać wzmocnienie zaprawą cementową lub poprzez iniekcję specjalnym 
preparatem, w projekcie w przypadku pęknięć powyżej 4 mm przewiduje się wykonanie 
naprawy spękanych fragmentów murów oraz spięcie spękanych części przez wykonanie 
stalowych zakotwień wg przyjętego systemu. Sposób naprawy rys i pęknięć możliwy do 
jednoznacznego określenia dopiero w trackie prac remontowo - konserwatorskich (po 
ustawieniu rusztowań i dostępności elewacji w 100%) 

- wykonać uzupełnienia istn. tynku - nowy tynk mineralny wapienno – trassowy tynk 

zbrojony mikrowłóknami do lokalnych napraw (o grub. 1 – 2.5 cm, duża dyfuzyjność µ < 
1, dobry współczynnik elastyczności E <7000, niski skurcz, bardzo dobra przyczepność, 
GP CS II o zakresie wytrzymałości na ściskanie od 1.5 do 5.0 N/mm2 

- nowy tynk wyrównać szpachlą (cienkowarstwowa zaprawa tynkarska) o 
frakcjonowanych kruszywach 0.3 mm, warstwa grub. ok. 3 mm o właściwościach: 
mineralny tynk nawierzchniowy z trassem, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności i 
przyczepności, szczególnie na podłoża zabytkowe, dostępny w kilku frakcjach 
0.3/0.5/0.6/0-1 mm pozwalających na uzyskiwanie różnych struktur końcowych od 
gładko zatartych do rustykalnych, zawierający mikrowłókna, zaprawa 
paroprzepuszczalna, elastyczna, plastyczna, o dużej przyczepności do podłoża  

- lub wykonanie uzupełnień ubytków tynku zaprawą na bazie syntetycznego wapna 
hydraulicznego. Możliwe jest dodanie do zaprawy wypełniacza o granulacji dobranej do 
struktury oryginału 

- w pomieszczeniach w części północnej na parterze ściany i sufity malować farbą 
analogicznie jak istniejąca, w projekcie przyjęto: malowanie na pełną wysokość ścian 
farbą emulsyjną akrylową do stosowania wewnętrznego, mat po zagruntowaniu podłoża 
środkiem gruntującym 

- w pomieszczeniach WC z okładziną ceramiczną ścienną powyżej okładziny stosować 
farbę emulsyjną akrylową do stosowania wewnętrznego, po zagruntowaniu podłoża 
środkiem gruntującym, mat,  

- malowanie sufitów - malowanie farbą emulsyjną akrylową do stosowania wewnętrznego 
w kolorze białym, mat 

- uwaga: kolorystyka ścian - istniejąca 

- z uwagi na możliwość pojawienia się ponownych zarysowań (zwłaszcza na styku ścian z 
sufitami) pomimo wykonania planowanych obecnie prac remontowych oraz naprawy 
spękań i zarysowań zaleca się montaż maskownic w postaci prostej fasety z gotowych 
profili architektonicznych o wym. 8 x 8 x 200 cm lub 10 x 10 x 200 cm wykonanych z 
styropianu EPS 200, powlekanego tynkiem sztukatorskim.  
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Do kosztorysu przyjęto montaż proponowanej fasety w pomieszczeniach: nr 05 (WC 
męskie, nr 06 (WB damskie), nr 07 (korytarz), nr 08 (korytarz), nr 09 (pom. 
administracyjne), nr 10 (pom. administracyjne. 

- W pom. WC spoiny narożne (wgłębne) płytek ceramicznych istn. okładziny ściennej 
oczyścić i wykonać jako fugi dylatacyjne elastyczne (np. silikonowe) 

Projektowany zakres renowacji (odtworzenia w miejscach napraw pęknięć) dekoracji 
malarskiej w pom. administracyjnym nr 04 (d. Sala Ślubów):  

-   dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem prac 

-   naprawa spękań, pogłębienie spękań, rys: 

- wzmocnienie metodą zszycia stalowymi prętami (wg PT Konstrukcja) 
- uzupełnienie zaprawą iniekcyjną trasowo - wapienną  
- oraz wykonanie uzupełnień ubytków tynku zaprawą na bazie syntetycznego wapna 

hydraulicznego. Możliwe jest dodanie do zaprawy wypełniacza o granulacji dobranej 
do struktury oryginału. 

- uzupełnienie warstwy malarskiej farbami zgodnie z oryginałem /farby 
emulsyjne/lateksowe/,  

uwaga: prace w partii dekoracji malarskiej wykonywać przy zabezpieczonych i osłoniętych 
partiach dekoracji nie wymagającej ingerencji budowlano - remontowej, ściany poniżej i 
sufit - malowanie 100 % powierzchni.   

Projektowany zakres prac dotyczący remontu posadzek: 

- lokalne naprawy posadzek w miejscach po proj. otworach iniekcyjnych do wzmocnienia 
podłoża: do kosztorysu przyjęto uzupełnienia i naprawę posadzek w miejscu proj. 
wierconych otworach w pom. WC damskim i męskim (płytki ceramiczne - wymiana 
pojedynczych płytek), korytarzach nr 07 (płyty kamienne - fleki kamienne) i 08 (wymiana 
pojedynczych płytek gresowych), a także w pom. administracyjnym nr 09 (wykładzina 
PCV) lub w pom. administracyjnym nr 10 (wykładzina dywanowa). 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

a) Kubatura  
Budynek Ratusza – 2 840.95 m3, 

b) Zestawienie powierzchni:  
Powierzchnia zabudowy – 284.86 m2. powierzchnia użytkowa – 400.33 m2, 

c) Wysokość, długość, szerokość:  

Wysokość od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu – część główna – ok. 12.60 m 

Wysokość od poziomu przyległego terenu do kalenicy dachu - dobudowa–ok. 7.80 i 9.65 m 

Wysokość od poziomu przyległego terenu do okapu dachu – część główna – ok. 7.07 – 
7.50 m i 7.85 – 8.05 m 

Wysokość od poziomu przyległego terenu do okapu dachu - dobudowa – ok. 4.45 i 7.35 m 

Szerokość elewacji podłużnych - frontowej i tylnej  - 17.75 m 

Szerokość elewacji bocznych           - 15.81  m, 

w tym: 

- wymiary wieży – 3.22 x 3.11 m,  wysokość wieży (pod sygnaturkę) – 17.75 m 

d) Liczba kondygnacji – 1 kondygnacja podziemna (pod częścią południową obiektu), 2 
kondygnacje nadziemne z poddaszem nieużytkowym nad I piętrem 

e) Inne – brak. 



 25

5. Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu. 

Zakres robót przewidzianych niniejszym opracowaniem nie ma wpływu na istniejące 
posadowienie obiektu (fundamenty kamienne, kamienno - ceglane, betonowe oraz podbicia 
betonowe).  

Dla określenia przyczyn zniszczeń (spękania konstrukcyjne) ścian części północnej ratusza 
(dobudowa - d. remiza) dla potrzeb niniejszego projektu została opracowana w kwietniu 
2024 r. "Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo - wodnych w podłożu zabytkowego 
ratusza" opracowana przez firmę ROSAGEOLOGIA z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy 
ul. Makowskiego 4. 

Posadowienie budynku – istniejące bezpośrednie przy pomocy ław fundamentowych 
(wzmocnionych). Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia fundamentów 
części północnej (wzmacnianej).  

Pod oryginalnymi istniejącymi fundamentami kamienno – ceglanymi i kamiennymi z ich 
podbiciem betonowym (wykonanym w trakcie prac remontowych ratusza w 2012 r.) i 
istniejącymi fundamentami betonowymi/żelbetowymi pod ścianami wewnętrznymi 
wykonanymi w trakcie prac remontowych ratusza w latach 1969 -1970 r. ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych w części dobudowanej (d. remiza) przewidziano 
wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez jego uzdatnienie metodą iniekcji gruntu 
geopolimerami na głębokość do poziomu gruntów nośnych (przyjęto średnią głębokość 
wzmocnienia podłoża ok. 2.2 m), metoda ta pozwala na zagęszczenie gruntu bezpośrednio 
pod fundamentami i posadzkami bez wykopów, drgań czy użycia siły mechaniczne. 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych (w przypadku budynku). 

Nie dotyczy zakresu opracowania.  

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w przypadku 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego). 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 

8. Opis zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej przez osoby niepełnosprawne. 

Nie dotyczy zakresu opracowania. 
Zakres robót przewidzianych niniejszym opracowaniem nie ma wpływu na warunki do 
korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. 

9. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko. 

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 09 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 231, 
poz. 1397) przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczególnie 
szkodliwej, ani mogącej pogorszyć stan środowiska. Ratusz w Nowym Warpnie 
zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 Zalew Szczeciński PLB32009. 

Oświadczam, że: realizacja remontu zabytkowego Ratusza w zakresie naprawy, 
zabezpieczenia i remontu ścian północnej części obiektu nie spowoduje wzrostu 
emisji zanieczyszczeń, jak również nie wpłynie negatywnie ani nie będzie stanowić 
zagrożenia na ochronę dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków zwierząt/ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami 
ochrony Natura 2000 Zalew Szczeciński w szczególności Obszaru Specjalnej 
Ochrony Ptaków. 

a) Zapotrzebowanie i jakoś wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych – bez mian. Nie dotyczy zakresu opracowania. 

b) Po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, zapachów, 
pyłowych i płynnych.  

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – Realizacja inwestycji nie wpływa na zmianę 
wytwarzania odpadów w budynku. Odpady powstałe w wyniku prac związanych z robotami 
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budowlanymi zostaną odebrane przez służby gminne lub wywiezione na składowiska 
odpadów. 

d) Remont ratusza w planowanym zakresie nie ma wpływu na właściwości akustyczne oraz 
emisję hałasu, drgań/wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 

Podczas prac budowlanych emitowany hałas nie przekroczy dopuszczalnych norm. Nie 
przewiduje się emisji drgań ani wytwarzania promieniowania (w tym jonizującego ani pola 
elektromagnetycznego) podczas użytkowania budynku.  

e) Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne – bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania. 

f) Wpływ na istniejące siedliska przyrodnicze w tym ptaki i ich siedliska z uwagi na lokalizacje 
w obszarze Natura 2000  Zalew Szczeciński – bez zmian, nie zachodzi możliwość 
powstania i występowania zagrożenia dla ochrony ptaków i ich siedlisk będących 
przedmiotem ochrony Natura 2000 Zalew Szczeciński 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania. 

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni się sposób użytkowania poddasza 
nieużytkowego ani żadnej innej części budynku. Remont nie dotyczy zaopatrzenia w 
energię i ciepło.  

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę, oddzielnie w pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania. 

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni się sposób użytkowania poddasza 
nieużytkowego ani żadnej innej części budynku. Przebudowa nie dotyczy zaopatrzenie w 
energię i ciepło.  

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

Bez zmian. Nie dotyczy zakresu opracowania. 

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni się sposób użytkowania żadnej części 
budynku. 

Remont nie dotyczy wyposażenia budowlano – instalacyjnego. 

13. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Planowany zakres prac nie wpływa na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Projekt dotyczy remontu elewacji w części północnej obiektu w zakresie remontu, naprawy, 
zabezpieczenia ścian zewnętrznych wraz z wzmocnieniem podłoża pod istn. fundamentami 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji polimerobetonami (metoda 
bezwykopowa) oraz remontu pomieszczeń na parterze w części ratusza - naprawa spękań 
ścian i odspojeń na styku ścian z sufitami, malowanie ścian i sufitów, lokalna naprawa 
posadzek po proj. otworach do iniekcji środkiem wzmacniającym podłoże pod 
fundamentami zgodnie z definicją remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Nie dotyczy - bez zmian do stanu istniejącego.  

Budynek istniejący. Z uwagi na zakres opracowania nie zmieniają się parametry budynku 
(szerokości, długości, wysokości, zmiany układu dachu, powierzchni zabudowy i całkowitej, 
kubatura) oraz nie ulega zmianie istniejącego zagospodarowanie działki.  

W wyniku projektowanych prac remontowych nie zmieni się sposób użytkowania 
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pomieszczeń w budynku - zachowana istniejąca funkcja użyteczności publicznej. Zakres 
prac nie dotyczy zaopatrzenia w energię i ciepło oraz istn. podłączeń do sieci miejskich.  

Realizacja inwestycji nie wpływa na zmianę wytwarzania odpadów w budynku, ani w jej 
wyniku nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i 
płynnych, emisji drgań ani wytwarzania promieniowania (w tym jonizującego ani pola 
elektromagnetycznego).  

Proj. inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego tj. nie 
spowoduje ponadnormatywnego natężenia hałasu zewnętrznego. 

Istniejąca lokalizacja budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe zachowuje wymagane 
odległości pomiędzy przedmiotowym budynkiem a istniejącymi budynkami na sąsiednich 
działkach. 

Niniejszym stwierdza się, że obecnie obszar oddziaływania istniejącego obiektu (Ratusza) 
ogranicza się do przedmiotowego terenu inwestycji tj. w ramach własnej działki nr 961, 
obręb Nowe Warpno, a obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu po realizacji 
inwestycji nie ulegnie zmianie.  

15. UWAGI KOŃCOWE:  

Projekt architektoniczno-budowlany opracowuje się w celach formalno-prawnych, w 
szczególności w celu uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.  

Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych służy projekt techniczny, 
uszczegóławiający założenia przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym. 

Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców 
poszczególnych robót budowlanych obowiązują: instrukcje producentów materiałów i 
urządzeń zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie 
normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować, jako 
uzupełnienie niniejszej dokumentacji.  

W razie niejasności lub nieścisłości należy skontaktować się z projektantem. Kontakt taki 
powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”. 

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą być 
oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza równoważne materiały, urządzenia i 
technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie.  

Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace możliwe do 
określenia i uściślenia na etapie projektu budowlanego. Należy się liczyć z możliwością 
wystąpienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po 
rozpoczęciu prac budowlanych. 

 

 

Opracowała:  
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