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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w ramach zadania
pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kruszwica ul. Wspdélna" zlokalizowany w
Kruszwicy na dziatce o numerze ewidencyjnym 73/23 oraz 106/64 obreb Kruszwica M. 0005.
Projektowana kanalizacja ma na celu odbidr sciekéw komunalnych z dziatek inwestycyjnych
zlokalizowanych wzdtuz dziatki drogowej 73/23 i 106/64. Miejscem wtgczenia projektowanej

kanalizacji do sieci istniejgcej jest dziatka 106/64.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wg rysunkdw zamieszczonych w Projektach
Budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

Budowa obejmuje:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC-U SN-8 - o dtugosci 274,40m
- Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8 — o dtugosci
75,80 m

- Przekanalikéw z rur PVC-U SN8 d160- o tgcznej dtugosci 86,30 m
- Studni typowych kanalizacyjnych $1200 mm, 600 mm oraz 425 mm

- Przepompowni $ciekdw w studzience $1200 mm z zasilaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci:
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét, jak rowniez badania wody /Sciekow/.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okresSlona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
socjalno bytowych

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw socjalno bytowych z co najmniej
dwdch kanatow bocznych

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie .na zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych lokalizowane w odstepach 35 m dla
$rednicy kanatu 0,15 m i 50 m dla $rednicy wiekszej od 0,15 m

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do dotgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka rozpreina - Studzienka umieszczona na koricu rurociggu ttocznego
umozliwiajgca przejecie ttoczonego Scieku i odprowadzenie go do kanatu grawitacyjnego.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzagca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,
Blok oporowy —betonowy blok wykonany osypka celu zabezpieczenia przewodu przez
osiowymi przemieszczeniami,

Podsypka/obsypka — warstwa piasku/_wiru uktadana pod/w przestrzeni/nad budowanym
systemem drenarskim,

Materiat — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robdét, zgodnie z
dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego,



Przycisk, przewiert — wykonanie przejScia pod przeszkoda terenowa (nasyp drogowy,
kolejowy itp.).

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2.1.1. Wprowadzenie

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego
Zamawiajacego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacyjnej oraz zatozenie reperéw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac¢ osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach
stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania przewodu uniemozliwiajgcych utozenie rur
po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdot montazowych. Wszelkie konsekwencje z
tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie sieci w trasie nie zgodnej z
dokumentacjg ponosi Wykonawca.

2.14. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu
zamoéwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

2.1.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na SIWZ bedg
stanowity integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw sktadajacych sie na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robét Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.6. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu
budowlanego wymagajg wykonania projektdw zamiennych w zakresie tych zmian oraz
stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci
projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic
Zamawiajacego. Jezeli wprowadzone odstepstwa beda wymagaty opracowania projektu
zamiennego i wystgpienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania tego projektu we wtasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak
aktualnego PT (po zmianach) bedzie miedzy innymi podstawg do odmow wykonania
czynnosci odbioru koricowego robat.

2.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,,pod ruchem- np. w pasie drogowym”

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposdb umozliwiajgcy
bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru przez zarzadce drogi. W czasie
wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowe] zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest
wliczony w cene umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Straty powstate
wskutek niewtasciwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak
dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP, itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja
finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wyfgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

2.1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. W maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wifascicieli gruntow i
uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wtasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru
ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez, caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



2.2. Materialy i urzqdzenia
2.2.1. Wprowadzenie

Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby
wynikajgce z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:
- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng,

- ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktére znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wfasciwie oznaczone,
posiadaja dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosc,
Swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument i muszg posiadac Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowiag standard
wymagany przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych
producentéw - jako rownowaznych - pod warunkiem, ze beda sie charakteryzowaty
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane
w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow réwnowaznych jest
rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatow i
urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiac
szczegétowe informacje dotyczgce materiatdw przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze znajdujg sie
w wykazie wyrobow budowlanych, sg wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, swiadczgce o dopuszczeniu
tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciagty spetniajg wymagania STWIOR w
czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w

tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.
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2.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w/ ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skftadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Sprzet

e Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiedniej mocy do robot ziemnych,
wykonania bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.)
zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

® Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce
jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego zachowania
warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania roboét.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2.4. Woykonanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy,

SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi
przepisami wykonawczymi.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacjq aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robot.

Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiarow i badan materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

2.5.1. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, -aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych
bedzie mozna udokumentowac zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o
komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do
zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na
wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wtasnym
zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym
odbiorze robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamodwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa ptatnosci

® Piatnosci bedag realizowane na podstawie ustaled wynikajgcych z zapisbw w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ
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e (Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

e Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.

3. Warunki szczegoétowe wykonania i odbioru robét.
3.1. Wstep
Warunki ogélne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWIiOR.
3.2.  Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia

Zakres robdt obejmuje:
- - Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3200 PVC-U SN-8 - o dtugosci 274,40m
- Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8 — o dtugosci
75,80 m
- Przekanalikéw z rur PVC-U SN8 d160- o tgcznej dtugosci 86,30 m
- Studni typowych kanalizacyjnych $1200 mm, 600 mm oraz 425 mm

- Przepompowni $ciekdw w studzience $1200 mm

3.3. Przedmiar robot

Szczegotowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajow robot wynikajgcych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
niniejsza STWIOR, stanowigce wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze), ktéry nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do
dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywofane w przedmiarze podstawy naktadow
(KNR, nr tablic i kolumn) majg wytgcznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu
poszczegdlnych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materiatly i urzqdzenia
3.4.1. Warunki ogélne

Warunki ogdlne dotyczgce stosowania materiatéw podano w poz. 2.2. STWOR
3.4.2. Rury kanalizacji grawitacyjnej
Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @200 klasy SN4 o jakosci

potwierdzonej certyfikatem ISO 9001 tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Przewody
muszg posiadaé Sciany lite. Przy uktadaniu i tgczeniu rur stosowac sie do zalecen producenta.
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3.4.3. Rury kanalizacji ciSnieniowej

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8. Wtgczenie rurociggu
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 na ktdrej w miejscu wtaczenia projektuje sie studnie
rozprezng z deflektorem na przewodzie ttocznym.

3.4.4. Przepompownia sciekéw

Pompownie sciekéw z kregédw betonowych wykonaé z betonu B45 o $rednicy 1500
mm i wysokosci 5,17 m. Ptyte denng posadowié nalezy na warstwie wyrdwnawczej z betonu
chudego B7,5. Zbiornik zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz wtaz zeliwny przejazdowy.
Komore pompowni nalezy wentylowa¢ poprzez zastosowanie komindéw wentylacyjnych
wykonanych z rur PVC 110 wyprowadzonych na wysokos$¢ 1 m ponad poziom terenu.
Wyposazenie pompowni stanowig pompy zatapialne. Nalezy zastosowac pompy zatapialne z
silnikiem wortex typu otwartego:

* - wykonanie z materiatdw odpornych na korozyjne dziatanie sciekow,

® - wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, wat pompowy oraz
zewnetrzne potgczenia sSrubowe ze stali nierdzewnej,

e - silniki tréjfazowe wyposazone w kontrole temperatury pracy i zawilgocenia
pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona w
urzadzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy zanieczyszczonych
ciatami dtugowtdéknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej
hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie.

e W opracowaniu zatozono zastosowanie pomp z wirnikiem Wortex typu otwartego
, Wyposazonym o nastepujacych parametrach:

e Wydajnos¢ Q=1,6 /s (w punkcie pracy)

e Wysokos¢ podnoszenia H=10 m ( w punkcie pracy)
® Moc silnika P = 1500 W

e MasaM=22kg

® Przytgcze G5/4”

e Klasa szczelnosci IP68

3.4.5. Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych w weztach i punktach zmiany kierunku przewiduje sie
zastosowanie betonowych studzienek rewizyjnych potgczeniowych o Srednicy 1,2m. Kregi
studzienne osadza¢ nalezy na uszczelkach gumowych. Dla studni nalezy stosowac
prefabrykowane dennice z gotowymi fabrycznie kinetami, otworami i przejsciami szczelnymi.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otwordw zastosowaé nalezy metode
wiercenia i uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnetrzng powierzchnie studni
zaciera¢ zaprawg cementowaq na gtadko. Studzienki z zewnatrz izolowac zaprawg cementowa
1 x Bitizol K, a nastepnie Abizolem P. Dennice studni posadowi¢ nalezy na rownym gruncie
rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow
nienosnych ponizej poziomu posadowienia nalezy je usung¢ i zastgpi¢ warstwg betonu B
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7,5.Studnie przykrywac pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D-400.
Wiazy studzienne muszg posiadac zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wierzch
wtazu studni wyréwnac do poziomu nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych.
Kinete przeptywowag w studzienkach wykona¢ z betonu B15 z dodatkiem s$rodka
wodoszczelnego. Przejscia rur przez studzienki wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem
przejs$¢ szczelnych przez Sciany betonowe - tuleja ochronna z uszczelka.

W przypadku studzienek inspekcyjnych PVC 600, 425 mm stosowac nalezy
zwienczenia teleskopowe. Kinety prefabrykowane wykonane z PP w zaleznosci od potrzeb
przelotowe lub z odgatezieniem osadzi¢ na zageszczonym podtozu.

3.4.7. Sktadowanie materiatow

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzisze
sktadowanie rur i studzienek powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i studzienki o
réznych srednicach i grubosciach powinny byc¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowad na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m.

Kregi- sktadowanie moze odbywad sie na gruncie nieutwardzonym wyrdwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy i stopnie- sktadowanie moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od

substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.5. Sprzet
3.5.1. Warunki ogélne

Warunki ogoélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWOR

3.5.2. Sprzet wykorzystywany

Do wykonania utozenia sieci kanalizacyjnej zastosowac nastepujgcy sprzet mechaniczny:
e Samochdd skrzyniowy.
® Ciggnik kotowy.
e Samochdd samowytadowczy.
e Samochdd dostawczy.
e Zuraw samochodowy.
e Koparko-fadowarka.
® Maszyna do przeciskow.
® Maszyna do przewiertéw.
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e Zgrzewarka doczofowa.
e Zgrzewarka elektrooporowa.

3.6. Transport
3.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

® Przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

® Przewdz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchliwosé tworzywa

® Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na

podkfadkach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5
cm, utozonych prostopadle do osi rur

e Wysokosc tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m

® Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni

® Przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze

przekracza¢ 1 m

e Ksztaftki kanalizacyjne nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC, PEHD

3.6.2. Kregi

Transport kregdow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenie styku ze Scianami s$rodka transportowego nalezy stosowacé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.7. Woykonanie robét
3.7.1. 0gdlne wymagania

Warunki ogoélne dotyczgce wykonania robdét podano w STWOR
3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdow osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa

(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z

17



wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowac przez Wykonawce co
najmniej nastepujgce warunki: gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawacé co
najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem
gruntu. Metody wykonywania wykopdw reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na
terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjg¢ warstwe gleby urodzajnej i
sktadowac ja po wydtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu (po
usunieciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci
min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byc
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus srednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare potrzeb. W rejonie niezabudowanym
wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokosci dna 0,6 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszky piasku grubosci 20 cm.
zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do | nie mniej niz 0,95. s
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3.7.5. Roboty montazowe

Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ metoda zgrzewania doczotowego. Wigczenie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ za pomoca trdjnika.
Do wykonywania zmian kierunkédw przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

3.7.6. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosié: dla przewoddw z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV, PE - 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3.7.7. Préby szczelnosci

Sieci nalezy poddac probie szczelnosci, zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,

- PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Warunki ogélne

Warunki ogdélne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWIOR
3.8.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed

zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopdw, ustalenie metod prowadzenia
robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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3.8.3. Kontrola pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-
83/8836-02. PN-8 |/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac: -sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

-zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu.

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

- badania gtebokosci utozenia przewoddéw jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia

- badanie utozenia przewodu na podtfozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robot
3.9.1. Warunki ogdlne

Warunki ogdlne dotyczgce odbioréw robot podano w poz. 2.6. STWIOR
3.9.2. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z
obudowg s$cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania
rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, préby szczelnosci przewodoéw,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
® sposobu wykonania wykopow,
® przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
® podsypek, obsypek, zasypu przewoddow do powierzchni terenu,
® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
® usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementéw sieci,
® jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
¢ ufozenia przewodu na podfozu a w szczegdlnosci:
e usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,
e odlegtosci od budowli sgsiadujgcych.
® zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych.
e odchylenia osi przewodu.
® zmiany kierunkéw przewodu.
® zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
e zasypki przewodu,
e dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatow
i urzadzen,
® szczelnosci przewodow,
® materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
° izolacji elementéw betonowych Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna za
niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych
robét z dokumentacja projektowa. STWIOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan
potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewodw rur,
dokumenty uzytych materiatéw itp.).

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

° Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiednie] kategorii, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokos$¢ przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego, poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopie agresywnosci Srodowiska
gruntowego, uziarnienia warstw wodonos$nych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem
do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

. Dziennik Budowy

° Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

3.9.3. Odbiér koncowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
® Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
® Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw
e Swiadectwa zgodnosci
* Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek
e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
. Protokoty badan szczelnosci catego przewodu

3.10. Podstawa ptatnosci
Wpg ustalen wynikajgcych z zapiséw projektu umowy - zatacznik do SIWZ. Cena oferty
powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania sktadajgce sie na

wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w ramach zadania
pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kruszwica ul. Wspdélna" zlokalizowany w
Kruszwicy na dziatce o numerze ewidencyjnym 73/23 oraz 106/64 obreb Kruszwica M. 0005.
Projektowana kanalizacja ma na celu odbidr sciekéw komunalnych z dziatek inwestycyjnych
zlokalizowanych wzdtuz dziatki drogowej 73/23 i 106/64. Miejscem wtgczenia projektowanej

kanalizacji do sieci istniejgcej jest dziatka 106/64.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wg rysunkdw zamieszczonych w Projektach
Budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

Budowa obejmuje:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC-U SN-8 - o dtugosci 274,40m
- Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8 — o dtugosci
75,80 m

- Przekanalikéw z rur PVC-U SN8 d160- o tgcznej dtugosci 86,30 m
- Studni typowych kanalizacyjnych $1200 mm, 600 mm oraz 425 mm

- Przepompowni $ciekdw w studzience $1200 mm z zasilaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci:
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.
Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez



Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét, jak rowniez badania wody /Sciekow/.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okresSlona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdéb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow
socjalno bytowych

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw socjalno bytowych z co najmniej
dwdch kanatow bocznych

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie .na zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych lokalizowane w odstepach 35 m dla
$rednicy kanatu 0,15 m i 50 m dla $rednicy wiekszej od 0,15 m

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do dotgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka rozpreina - Studzienka umieszczona na koricu rurociggu ttocznego
umozliwiajgca przejecie ttoczonego Scieku i odprowadzenie go do kanatu grawitacyjnego.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzagca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,
Blok oporowy —betonowy blok wykonany osypka celu zabezpieczenia przewodu przez
osiowymi przemieszczeniami,

Podsypka/obsypka — warstwa piasku/_wiru uktadana pod/w przestrzeni/nad budowanym
systemem drenarskim,

Materiat — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robdét, zgodnie z
dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego,



Przycisk, przewiert — wykonanie przejScia pod przeszkoda terenowa (nasyp drogowy,
kolejowy itp.).

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2.1.1. Wprowadzenie

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego
Zamawiajacego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i
egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korcowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacyjnej oraz zatozenie reperéw roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonac¢ osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidtowosciach
stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania przewodu uniemozliwiajgcych utozenie rur
po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg zobowigzani niezwtocznie zawiadomié
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdot montazowych. Wszelkie konsekwencje z
tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie sieci w trasie nie zgodnej z
dokumentacjg ponosi Wykonawca.

2.14. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu
zamoéwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

2.1.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na SIWZ bedg
stanowity integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw sktadajacych sie na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robét Wykonawca
nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.6. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu
budowlanego wymagajg wykonania projektdw zamiennych w zakresie tych zmian oraz
stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci
projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany powiadomic
Zamawiajacego. Jezeli wprowadzone odstepstwa beda wymagaty opracowania projektu
zamiennego i wystgpienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania tego projektu we wtasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak
aktualnego PT (po zmianach) bedzie miedzy innymi podstawg do odmow wykonania
czynnosci odbioru koricowego robat.

2.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,,pod ruchem- np. w pasie drogowym”

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposdb umozliwiajgcy
bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru przez zarzadce drogi. W czasie
wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowe] zaptacie i przyjmuje sie ,ze jest
wliczony w cene umowna.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Straty powstate
wskutek niewtasciwego utrzymania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy, brak
dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP, itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja
finansowo Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wyfgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktdérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowna.

2.1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. W maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wifascicieli gruntow i
uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
wtasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru
ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez, caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.



2.2. Materialy i urzqdzenia
2.2.1. Wprowadzenie

Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby
wynikajgce z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:
- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng,

- ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktére znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wfasciwie oznaczone,
posiadaja dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosc,
Swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument i muszg posiadac Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Panstwowy Zakfad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowiag standard
wymagany przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych
producentéw - jako rownowaznych - pod warunkiem, ze beda sie charakteryzowaty
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane
w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow réwnowaznych jest
rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie spetnienia tego warunku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych materiatow i
urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiac
szczegétowe informacje dotyczgce materiatdw przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji zamowienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze znajdujg sie
w wykazie wyrobow budowlanych, sg wtasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, swiadczgce o dopuszczeniu
tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciagty spetniajg wymagania STWIOR w
czasie postepu robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w

tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.
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2.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w/ ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skftadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Sprzet

e Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiedniej mocy do robot ziemnych,
wykonania bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi (drogi itp.)
zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

® Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Zastosowanie przez Wykonawce
jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego zachowania
warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania roboét.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2.4. Woykonanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy,

SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz zwigzanymi
przepisami wykonawczymi.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich realizacjq aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robot.

Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiarow i badan materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
robot; wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, co do
zakresu badan i ich czestotliwos$¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

2.5.1. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego
wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, -aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore
spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych
bedzie mozna udokumentowac zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o
komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajgcy jest upowazniony do
zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na
wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wtasnym
zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa czesci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym
odbiorze robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamodwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. Podstawa ptatnosci

® Piatnosci bedag realizowane na podstawie ustaled wynikajgcych z zapisbw w wzorze
umowy stanowigcym zatacznik do SIWZ
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e (Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako
kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

e Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.

3. Warunki szczegoétowe wykonania i odbioru robét.
3.1. Wstep
Warunki ogélne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWIiOR.
3.2.  Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia

Zakres robdt obejmuje:
- - Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 3200 PVC-U SN-8 - o dtugosci 274,40m
- Sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8 — o dtugosci
75,80 m
- Przekanalikéw z rur PVC-U SN8 d160- o tgcznej dtugosci 86,30 m
- Studni typowych kanalizacyjnych $1200 mm, 600 mm oraz 425 mm

- Przepompowni $ciekdw w studzience $1200 mm

3.3. Przedmiar robot

Szczegotowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajow robot wynikajgcych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i
niniejsza STWIOR, stanowigce wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego
przedstawiony w przedmiarze), ktéry nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do
dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty. Przywofane w przedmiarze podstawy naktadow
(KNR, nr tablic i kolumn) majg wytgcznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu
poszczegdlnych robdt a nie stanowig obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. Materiatly i urzqdzenia
3.4.1. Warunki ogélne

Warunki ogdlne dotyczgce stosowania materiatéw podano w poz. 2.2. STWOR
3.4.2. Rury kanalizacji grawitacyjnej
Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @200 klasy SN4 o jakosci

potwierdzonej certyfikatem ISO 9001 tgczonych za pomocg uszczelek gumowych. Przewody
muszg posiadaé Sciany lite. Przy uktadaniu i tgczeniu rur stosowac sie do zalecen producenta.
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3.4.3. Rury kanalizacji ciSnieniowej

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur @63 PE 100 SDR11 RC 63 x 5,8. Wtgczenie rurociggu
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 na ktdrej w miejscu wtaczenia projektuje sie studnie
rozprezng z deflektorem na przewodzie ttocznym.

3.4.4. Przepompownia sciekéw

Pompownie sciekéw z kregédw betonowych wykonaé z betonu B45 o $rednicy 1500
mm i wysokosci 5,17 m. Ptyte denng posadowié nalezy na warstwie wyrdwnawczej z betonu
chudego B7,5. Zbiornik zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe oraz wtaz zeliwny przejazdowy.
Komore pompowni nalezy wentylowa¢ poprzez zastosowanie komindéw wentylacyjnych
wykonanych z rur PVC 110 wyprowadzonych na wysokos$¢ 1 m ponad poziom terenu.
Wyposazenie pompowni stanowig pompy zatapialne. Nalezy zastosowac pompy zatapialne z
silnikiem wortex typu otwartego:

* - wykonanie z materiatdw odpornych na korozyjne dziatanie sciekow,

® - wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne, wat pompowy oraz
zewnetrzne potgczenia sSrubowe ze stali nierdzewnej,

e - silniki tréjfazowe wyposazone w kontrole temperatury pracy i zawilgocenia
pompa z wielofopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposazona w
urzadzenie rozdrabniajgce umozliwiajgce pompowanie cieczy zanieczyszczonych
ciatami dtugowtdéknistymi, ktére w przypadku zastosowania konwencjonalnej
hydrauliki spowodowaty by jej zatkanie.

e W opracowaniu zatozono zastosowanie pomp z wirnikiem Wortex typu otwartego
, Wyposazonym o nastepujacych parametrach:

e Wydajnos¢ Q=1,6 /s (w punkcie pracy)

e Wysokos¢ podnoszenia H=10 m ( w punkcie pracy)
® Moc silnika P = 1500 W

e MasaM=22kg

® Przytgcze G5/4”

e Klasa szczelnosci IP68

3.4.5. Studnie kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych w weztach i punktach zmiany kierunku przewiduje sie
zastosowanie betonowych studzienek rewizyjnych potgczeniowych o Srednicy 1,2m. Kregi
studzienne osadza¢ nalezy na uszczelkach gumowych. Dla studni nalezy stosowac
prefabrykowane dennice z gotowymi fabrycznie kinetami, otworami i przejsciami szczelnymi.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych otwordw zastosowaé nalezy metode
wiercenia i uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnetrzng powierzchnie studni
zaciera¢ zaprawg cementowaq na gtadko. Studzienki z zewnatrz izolowac zaprawg cementowa
1 x Bitizol K, a nastepnie Abizolem P. Dennice studni posadowi¢ nalezy na rownym gruncie
rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow
nienosnych ponizej poziomu posadowienia nalezy je usung¢ i zastgpi¢ warstwg betonu B
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7,5.Studnie przykrywac pokrywa zelbetowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D-400.
Wiazy studzienne muszg posiadac zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wierzch
wtazu studni wyréwnac do poziomu nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych.
Kinete przeptywowag w studzienkach wykona¢ z betonu B15 z dodatkiem s$rodka
wodoszczelnego. Przejscia rur przez studzienki wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem
przejs$¢ szczelnych przez Sciany betonowe - tuleja ochronna z uszczelka.

W przypadku studzienek inspekcyjnych PVC 600, 425 mm stosowac nalezy
zwienczenia teleskopowe. Kinety prefabrykowane wykonane z PP w zaleznosci od potrzeb
przelotowe lub z odgatezieniem osadzi¢ na zageszczonym podtozu.

3.4.7. Sktadowanie materiatow

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzisze
sktadowanie rur i studzienek powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i studzienki o
réznych srednicach i grubosciach powinny byc¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowad na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m.

Kregi- sktadowanie moze odbywad sie na gruncie nieutwardzonym wyrdwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy i stopnie- sktadowanie moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od

substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.5. Sprzet
3.5.1. Warunki ogélne

Warunki ogoélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWOR

3.5.2. Sprzet wykorzystywany

Do wykonania utozenia sieci kanalizacyjnej zastosowac nastepujgcy sprzet mechaniczny:
e Samochdd skrzyniowy.
® Ciggnik kotowy.
e Samochdd samowytadowczy.
e Samochdd dostawczy.
e Zuraw samochodowy.
e Koparko-fadowarka.
® Maszyna do przeciskow.
® Maszyna do przewiertéw.
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e Zgrzewarka doczofowa.
e Zgrzewarka elektrooporowa.

3.6. Transport
3.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

® Przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

® Przewdz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchliwosé tworzywa

® Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na

podkfadkach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5
cm, utozonych prostopadle do osi rur

e Wysokosc tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m

® Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni

® Przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze

przekracza¢ 1 m

e Ksztaftki kanalizacyjne nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC, PEHD

3.6.2. Kregi

Transport kregdow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenie styku ze Scianami s$rodka transportowego nalezy stosowacé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.7. Woykonanie robét
3.7.1. 0gdlne wymagania

Warunki ogoélne dotyczgce wykonania robdét podano w STWOR
3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdow osiowych, kotkéw sSwiadkéw i kotkéow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowa

(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z
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wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowac przez Wykonawce co
najmniej nastepujgce warunki: gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawacé co
najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.

3.7.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed osuwaniem
gruntu. Metody wykonywania wykopdw reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Na
terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjg¢ warstwe gleby urodzajnej i
sktadowac ja po wydtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m Wydobyty grunt z wykopu (po
usunieciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w odlegtosci
min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie
obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byc
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus srednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare potrzeb. W rejonie niezabudowanym
wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i szerokosci dna 0,6 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z domieszky piasku grubosci 20 cm.
zgodnie z PN-53/B-06584.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do | nie mniej niz 0,95. s
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3.7.5. Roboty montazowe

Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ metoda zgrzewania doczotowego. Wigczenie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ za pomoca trdjnika.
Do wykonywania zmian kierunkédw przewodu nalezy stosowac fuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

3.7.6. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowe;j.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosié: dla przewoddw z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV, PE - 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3.7.7. Préby szczelnosci

Sieci nalezy poddac probie szczelnosci, zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,

- PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Warunki ogélne

Warunki ogdélne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWIOR
3.8.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed

zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopdw, ustalenie metod prowadzenia
robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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3.8.3. Kontrola pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-
83/8836-02. PN-8 |/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac: -sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

-zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu.

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami

- badania gtebokosci utozenia przewoddéw jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia

- badanie utozenia przewodu na podtfozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, i nie moga spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
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- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robot
3.9.1. Warunki ogdlne

Warunki ogdlne dotyczgce odbioréw robot podano w poz. 2.6. STWIOR
3.9.2. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne z
obudowg s$cian wykopow, przygotowanie podtoza, roboty montazowe wykonania
rurociggéw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji, préby szczelnosci przewodoéw,
zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu
na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
® sposobu wykonania wykopow,
® przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
® podsypek, obsypek, zasypu przewoddow do powierzchni terenu,
® zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,
® usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementéw sieci,
® jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
¢ ufozenia przewodu na podfozu a w szczegdlnosci:
e usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,
e odlegtosci od budowli sgsiadujgcych.
® zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych.
e odchylenia osi przewodu.
® zmiany kierunkéw przewodu.
® zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,
e zasypki przewodu,
e dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatow
i urzadzen,
® szczelnosci przewodow,
® materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
° izolacji elementéw betonowych Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych dokumentowa ktére uzna za
niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych
robét z dokumentacja projektowa. STWIOR i uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan
potwierdzajace prawidtowy wskaznik zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewodw rur,
dokumenty uzytych materiatéw itp.).

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

° Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiednie] kategorii, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokos$¢ przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego, poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw, stopie agresywnosci Srodowiska
gruntowego, uziarnienia warstw wodonos$nych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem
do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

. Dziennik Budowy

° Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

3.9.3. Odbiér koncowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
® Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
® Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw
e Swiadectwa zgodnosci
* Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek
e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
. Protokoty badan szczelnosci catego przewodu

3.10. Podstawa ptatnosci
Wpg ustalen wynikajgcych z zapiséw projektu umowy - zatacznik do SIWZ. Cena oferty
powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania sktadajgce sie na

wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.
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