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Lokalizacja Kod czynności / Nazwa czynności/materiału St. tr. J.m. Ilość

Leśnictwo oddz. wydz. materiału
1 2 3 4 5 6 7 8

Kod typu planu: POZ Nazwa: pozyskanie drewna

Kod grupy czynności: CP-P Nazwa: pozyskanie w CP X
X

rh
ch

0,00
143,38

Kłaj 193   -a 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 4 M3 22,00

Kłaj 291   -h 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 4 M3 18,00

Kod grupy czynności: IIIA Nazwa: rębnia IIIa X
X

rh
ch

0,00
1 442,38

Kłaj 219   -d 99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 2 M3 503,00

Kłaj 243   -c 99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 2 M3 326,00

Kłaj 243   -d 99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 2 M3 142,00

Kłaj 263   -b 99 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 2 M3 329,00

Kod grupy czynności: POZ-P Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna X
X

rh
ch

0,00
200,00

Kłaj -  GODZ TRUD Prace godz.mech poz.drzewa tru ----- RBH 50,00

Kłaj -  GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew ----- RBH 150,00

Kod grupy czynności: PR Nazwa: przygodne-rębne X
X

rh
ch

0,00
398,70

Kłaj -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 315,00

Kod grupy czynności: PTP Nazwa: przygodne-trzebieże późne X
X

rh
ch

0,00
1 494,37

Kłaj -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 1 513,00

Kod grupy czynności: PTW Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne X
X

rh
ch

0,00
321,94

Kłaj -  CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 4 M3 89,00

Kod grupy czynności: TPP Nazwa: trzebież późna pozytywna X
X

rh
ch

0,00
1 498,86

Kłaj 238   -d 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 132,00

Kłaj 244   -h 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 58,00

Kłaj 245   -a 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 122,00

Kłaj 286   -c 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 20,00

Kłaj 289   -a 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 215,00

Kłaj 295   -d 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 402,00

Kod grupy czynności: TWP Nazwa: trzebież wczesna pozytywna X
X

rh
ch

0,00
251,88

Kłaj 221   -b 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 4 M3 71,00

Kłaj 221   -f 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 4 M3 7,00

Kłaj 287   -b 00 CWDN-D Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz 3 M3 17,00

Kod grupy czynności: ZM-P Nazwa: zrywka mechaniczna pozostała X
X

rh
ch

0,00
729,33
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Kłaj -  ZRYWKA Zrywka drewna ----- M3 4 301,00

Kod grupy czynności: ZS Nazwa: Szlaki zrywkowe X
X

rh
ch

0,00
500,00

Kłaj -  SZLAKI JE szlaki zrywk.jednorazowe ----- M 500,00
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