
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT I PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU 

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, działki nr 841/3, 842/8 

 

   
 

11

 
 
 
 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 

KLASYFIKACJA WG SŁOWNIKA CPV: 
Dział :  45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Grupa : 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 

Inwestor: Gmina Lubasz 

                            64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37 
Opracował :  
Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej w Pile , 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piła grudzień 2023r. 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT I PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU 

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, działki nr 841/3, 842/8 

 

   
 

22

SPIS TREŚCI 
 
 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

3. Określenia podstawowe 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5. Przekazanie terenu  

6. Materiały 

7. Sprzęt 

8. Transport 

9. Wykonanie robót 

10. Kontrola jakości i odbiór robót 

11. Odbiory robót 

12. Przepisy związane          

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT I PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU 

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, działki nr 841/3, 842/8 

 

   
 

33

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych dla inwestycji: 
REMONT I PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU 
 
1.2. adres: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, działki nr 841/3, 842/8  
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji technicznej obejmują 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych następujących elementów. 
 
Zakres robót budowlanych: nr przedmiaru   DDD 095 000 
Zagospodarowanie terenu dla inwestycji : 
Murki oporowe, ogrodzenia 

1) Roboty ziemne rys ZO3,4,5 
2) Mur oporowy  rys ZO3,4,5 
3) Ogrodzenie  na murku oporowym rys ZO3,4,5 
4) Ogrodzenie na cokole betonowym  rys ZO3,4,5 
5) Utwardzenia w granicach działek 841/3, 842/8  rys Z1 , ZO2       
6) Roboty ziemne 
7) Podłoża  i nawierzchnie 
8) Tereny biologicznie czynne 
9) Pochylnia dla osób niepełnosprawnych rys nr 12-17 
10) Schody zewnętrzne rys nr 10 
11) Zadaszenie schodów zewnętrznych rys nr 11 
Roboty budowlane wewnętrzne w budynku : 
12) Podbicie fundamentów 
13) Ścianki działowe murowane oraz typu lekkiego 
14) Posadzki wierzchnie 
15) Wykończenie ścian i sufitów 
16) Okna napowietrzające i oddymiające 
17) Stolarka przeciwpożarowa 
18) Ślusarka aluminiowa , stalowe  drzwiowa 
19) Drzwi  aluminiowe wewnętrzne 
20) Drzwi  aluminiowe zewnętrzne 
21) Drzwi  aluminiowe wewnętrzne 
22) Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
23) Elewacja 
24) Tynki wewnętrzne , gładzie malowanie ścian 
25) Stolarka drzwiowa brama 
26) Elewacja 
Winda dla osób niepełnosprawnych 
27) Roboty rozbiórkowe i towarzyszące 
28) Prace w zakresie konstrukcji dla windy 
29) Prace w zakresie elewacji windy 
30) Cokół w żywicy 
31) Dach 
32) Dostawa i montaż windy 
33) Prace elektryczne 
34) Przystosowanie budynku 
35) Pozostałe roboty 
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1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

2) Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

3) Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego 

4) Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące budowy obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 

5) Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

6) Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót budowlanych. 

7) Kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną rozbiórki. 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektowo-kosztorysową. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy  
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 
rozbiórki oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowej.  
 
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu  
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy w stanie należytym, zapewniającym bezpieczeństwo osobom 

wykonującym prace budowlane jak i osób postronnych, w tym zabezpieczenie przed 
przedostaniem się na teren budsowy osób niepowołanych, 

2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu rozbiórki oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane   z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z umową i zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z umową i zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie do prowadzenia robót budowlano – instalacyjnych sanitarnych 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 
5.2. Prowadzenie robót budowlanych 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową.  

2) Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI i ODBIORU ROBÓT 
 
6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do czasu odbioru końcowego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,                 
bez przerw. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1) Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
3) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 
4) Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
       w robotach, 
5) Uwagi i polecenia Inwestora 
6) Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
7) Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                          
       i ostatecznych odbiorów robót, 
8) Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
9) Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
10) Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
6.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wyżej zalicza się następujące dokumenty: 
1) Pozwolenie na budowę, 
2) Protokoły przekazania terenu budowy, 
3) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
4) Protokoły odbioru robót, 
5) Inwentaryzacja geodezyjna, 
6) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.3. Rodzaje odbiorów robót 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór ostateczny (końcowy), 
 
6.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
przedstawiciel inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
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i powiadomienia o tym fakcie inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia komisja 
składająca się z przedstawicieli inwestora i wykonawcy. W przypadku nie dokonania zgłoszenia do 
odbioru przez wykonawcę robót zanikowych inwestor ma prawo do wstrzymania robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do przywrócenia do stanu umożliwiającego dokonanie odbioru robót zanikowych 
bez prawa zwrotu poniesionych nakładów.  
 
6.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
6.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                   i 
ulegających zakryciu.  

 
6.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1) Dokumentację powykonawczą - geodezyjną, 
2) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3) Dzienniki budowy (oryginał), 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
7.1. Ustawy 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. Nr 243, poz. 682, 

553, 967). 
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2057). 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 
6) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19, 

poz. 115). 
 
7.2. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym                
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. – w sprawie określenia jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401). 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT I PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBASZU 

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, działki nr 841/3, 842/8 

 

   
 

88

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072). 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym             
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                   (Dz. U. Nr 
198 z 2004r, poz. 2042). 

 
7.3. Inne dokumenty i instrukcje 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


