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OŚWIADCZENIE  

 

 

 
 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243  

z roku 2010, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt 

opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 Opracowanie nie narusza dóbr i interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006 r. Nr 

90 poz. 631, z późniejszymi zmianami). 

 Po przekazaniu Dokumentacji wszelkie prawa autorskie przechodzą na Inwestora. 

 

 

Jednocześnie, w związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczamy, że nie ma możliwości 

podłączenia projektowanego obiektu budowlanego, objętego wnioskiem o pozwolenie na 

budowę do zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Na terenie Gminy Lubasz nie ma istniejącej sieci 

ciepłowniczej.  

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania 
 

     1.1 Zlecenie od inwestora 
     1.2 Dokumentacja archiwalna 
     1.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
 

2. Zagospodarowanie terenu 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej 
przebudowy, polegającej na budowie szybu windowego dla dźwigu osobowego oraz 
podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Lubaszu,  
przy ul. B. Chrobrego 37, dz. 841/3. 
 

2. Lokalizacja  
Opisywana inwestycja znajduje się w obrębie działki 841/3 w Lubaszu,                                       
przy ul. B. Chrobrego 37. 
 

3. Ukształtowanie terenu 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w ukształtowanie terenu. 
 

4. Zagospodarowanie istniejące 
Teren jest zagospodarowany jest budynkiem trzykondygnacyjnym, użytkowanym na cele 
administracji publicznej. Teren miejscowo utwardzony, dojścia i parking przed 
budynkiem. Pozostałe tereny zieleń niska. 
 

5. Zagospodarowanie projektowane 
Dokumentacja nie przewiduje ingerencji w zagospodarowanie terenu - zakres rozbudowy 
zwiększający powierzchnię zabudowy budynku Urzędu Gminy nieznaczny. 
 

6. Drogi i dojazdy 
Dojazd i dojście do budynku możliwy jest pośrednio z drogi wojewódzkiej, ul. Chrobrego. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne 
W wyniku badań makroskopowych w wykopach próbnych stwierdzono do poziomu 
posadowienia fundamentów piaski średniozagęszczone o współczynniku niegorszym niż 
Id >0,34. Wody gruntowe nie wstępują do głębokości 3,00 m p.p.t. W związku z 
przeprowadzonymi badaniami grunt kwalifikuje się do kategorii geologicznej 1, co spełnia 
założenia projektowe przyjęte do posadowienia bezpośrednio na gruncie nośnym. 
Spełnienie warunków przyjętych do obliczeń pozwala na posadowienie płyty 
fundamentowej bezpośrednio na gruncie nośnym w sposób prosty. 
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4. Ochrona ekologiczna 
 
Przewidywana rozbudowa nie stwarza zagrożenia ekologicznego i nie jest uciążliwa dla 
środowiska. Instalacje służące ochronie środowiska - istniejąca kanalizacja sanitarna 
pozwala na bieżące odprowadzanie ścieków bytowych, gospodarka odpadami stałymi na 
zasadach ogólnych. W związku ze zmianą funkcji i rozbudową budynku nie przewiduje się 
wzrostu wytwarzania odpadów komunalnych. Odpady składowane w pojemnikach przy 
budynku szkoły. 
 
5. Ochrona konserwatorska 

 
Teren działki oraz sam budynek nie podlegają ochronie konserwatorskiej 
 
6. Szkody Górnicze 
 
Teren inwestycji nie jest terenem szkód górniczych. 
 
7. Prawo Budowlane art. 5 
 
Istniejące zagospodarowanie terenu spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego. 
 
8.  Oddziaływanie na tereny przyległe 

 
Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, nie powoduje wpływu i ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenów przyległych. Planowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość 
sąsiednią, teren oddziaływania zawiera się na działce 841/3. 
 

Podstawa prawna określenia obszaru oddziaływania: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)  

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami)  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  
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PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNKU  
 

1. Funkcja i przeznaczenie obiektu. 

Budynek wykorzystywany jest obecnie na cele administracji publicznej. Po przebudowie 
funkcja zachowana - budynek zyska dostęp osób z trudnościami w poruszaniu się na poziom 
wszystkich kondygnacji nadziemnych. Budynek kompletnie będzie dostępny dla osób z 
ograniczonym poruszaniem się na kondygnacji parteru poprzez dostęp dźwigiem osobowym 
oraz podjazdem dla niepełnosprawnych, jak również poprzez stworzenie toalety 
dostosowanej do potrzeb osób na wózkach. 

 
2. Układ pomieszczeń  

Niezmienny. 
 

3. Rozwiązania komunikacji wewnętrznej 

3.1. komunikacja w części dostępu dla osób niepełnosprawnych 

Komunikacja w parter dostosowana do potrzeb osób na wózkach. Nowy układ wejścia 
oraz toaleta dla niepełnosprawnych pozwoli swobodnie korzystać z budynku osobom z 
utrudnionym poruszaniem się. Dobudowa windy osobowej w elewacji szczytowej w formie 
samonośnej konstrukcji żelbetowej oddylatowanej od konstrukcji budynku. Wejście z 
poziomu terenu z dostępem przez nowe otwory drzwiowe w miejscu okien szczytowych. 
Szyb windowy odsunięty od ściany południowej w celu uniknięcia naruszenia statyki 
posadowienia fundamentów. Połączenie szybu z budynkiem poprzez płyty wspornikowe, 
wykończone półprzezierną fasadą aluminiową o odporności ogniowej EI30. Konstrukcyjnie, 
istniejący obiekt niezmieniony. Komunikacja zapewniająca swobodny dostęp dla osób na 
wózkach inwalidzkich.  

 
4. Rozwiązania funkcjonalne instalacji. 

4.1. media 

Winda osobowa wymaga doprowadzenia zasilania trójfazowego 400V YkY 5 x 10 
mm2 wg wytycznych Producenta urządzenia. Zasilanie doprowadzić z istniejącej 
instalacji w budynku doposażając rozdzielnicę w odpowiednie zabezpieczenia.  

 

5. Roboty rozbiórkowe. 

5.1. nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie 

Rozbiórki prowadzić ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. Materiał z rozbiórki utylizować 
w zakładzie prowadzącym odpowiednią gospodarkę odpadami uciążliwymi (beton 
asfaltowy). Wykop pod płytę fundamentową wykonać ręcznie lub za pomocą minikoparki w 
celu uniknięcia uszkodzeń ściany fundamentowej i ław. 
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5.2. stolarka okienna - demontaż 

W miejscu budowy szybu windowego należy zdemontować okna na poszczególnych 
kondygnacjach. Rozbiórki prowadzić ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. Otwór dopasować 
do wejścia do kabiny windy oraz otworzyć izolację termiczną w miejscu murowania nowych 
ścian osłonowych. 

   
5.3. Roboty budowlane 

Szyb windy wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcji. Wykonać dokumentację 
warsztatową i uzgodnić z producentem dźwigu osobowego. Prace przy żelbecie prowadzić ze 
szczególną ostrożnością, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku. 

 
5.4. Stolarka aluminiowa 

W miejscu nowej komunikacji w okolicach szybu windowego zamontować przeszkloną 
fasadę aluminiową w kolorze białym, odporność ogniowa min. EI30. Profile izolowane, tzw. 
aluminium ciepłe. 

 
6. Roboty wykończeniowe i wyposażenie. 

6.1. Wykończenia ścian i sufitów  

Ściany i sufity łącznika pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi odpornymi na 
zmywanie, barwionymi w masie. Przed przystąpieniem do malowania wszystkie 
powierzchnie wyrównać poprzez szpachlowanie i zagruntować. Ściany odtwarzane należy 
wykończyć w standardzie ścian istniejących. Posadzka łącznika z płytek gresowych, 
antypoślizgowych, przeznaczonych do pomieszczeń o intensywnym użytkowaniu. 

 
6.2. Roboty zewnętrzne 

 
6.2.1. Dach 

Pokrycie stropodachu szybu windowego wyprofilować płytami wełny mineralnej z 
pokryciem 2 x papa termozgrzewalna. W miejscu połączenia z dachem istniejącym zachować 
istniejące spadki i odpowiednio uszczelnić styk połaci. 

  
6.2.2. Elewacja 

Elewację szybu windowego poza elementami fasady aluminiowej wykonać w 
technologii BSO (ETICS). kolorystyka dopasowana do elewacji istniejącej. Wełna mineralna 
fasadowa, gr. 20 cm.   

 
6.2.3. Rampa dla niepełnosprawnych 

Należy wykonać z konstrukcji stalowej ocynkowanej. Podesty i podjazdy z płyty blachy 
ryflowanej lub perforowanej w celu odprowadzenia wód opadowych. Wielkość perforacji 
max. 5 mm. UWAGA: przed przystąpieniem do wykonywania, opracować kompletną 
dokumentacje warsztatową i uzyskać pozytywną opinie autorów projektu. Posadowienie 
na stopach żelbetowych, bezpośrednio na gruncie. 
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6.2.4. Zagospodarowanie terenu 
Na terenie posesji nie przewiduje się modernizacji zagospodarowania. Demontowane 

nawierzchnie, odtworzyć w miejscach komunikacji, układać na podsypce cem. - piaskowej. 
UWAGI KOŃCOWE: 
Wszystkie wątpliwości, jak również kolorystykę czy standard wykończenia konsultować 

z Inwestorem i autorem projektu. Zmiany zakresu opracowania dotyczące funkcji i układu 
pomieszczeń wymagają dokumentacji zamiennej. Podane nazwy Producentów oraz 
wybranych rozwiązań technologicznych mają na celu określenie standardu wykończenia. 
Dopuszcza się zastosowanie innych technologii i materiałów o niegorszych parametrach 
technicznych. 

 
 
 
 
 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  
W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PROJEKTU 
 

Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej 

1) Powierzchnia zabudowy 326,88 m2, proj. rozbudowa 8,48 m2, pow. zabudowy całości -  

335,36 m2.   

Wysokość i liczba kondygnacji: Budynek trzygondynacyjny, z częściowym 

podpiwniczeniem. Budynek niski – poniżej 9,00 mb od poziomu otaczającego terenu. 

2) Odległość od obiektów sąsiadujących: 

Obiekt wolnostojący. Najbliższy budynek oddalony o ok. 7,09 mb - budynek gospodarczy. 

Po rozbudowie szyb windy oddalony będzie o 3,76 mb od tego budynku, stąd całość szybu 

jako ściany oddzielenia pożarowego.  

3) Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

W budynku nie zakłada się składowania, przerobu materiałów niebezpiecznych. 

4) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

  Nie określono – obiekt kategorii zagrożenia ludzi (ZL). 

5) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach: 

 Budynek kwalifikowany do kategorii ZL III. W budynku nie ma pomieszczeń, w których 

będzie przebywać równocześnie ponad 50 osób. 

6) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – nie występuje; 
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7) Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Budynek w jednej strefie pożarowej z wydzieloną kotłownią. 

8) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Dla całości obiektu wymagana jest co najmniej klasa C odporności pożarowej. Przyjęte 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe spełniają te wymagania z zapasem. Budynek 

spełnia w całości wymogi ochrony p-poż. 

9) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe; 

Dla części rozbudowanej nie jest wymagane. 

10) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

Budynek spełnia wymogi w kwestii zabezpieczeń p-poż.  

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego 

scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Dla części rozbudowanej nie jest 

wymagane polepszanie warunków ochrony p-poż. 

12) Wyposażenie w gaśnice; 

Dla części rozbudowanej nie jest wymagane 

13) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Wymagana ilość wody 10 l/s – zapewni istniejąca sieć hydrantowa wiejska. Najbliższy 

hydrant znajduje się w odległości 16 mb od budynku. 

14) Drogi pożarowe: 

Dojazd pożarowy do obiektu nie jest wymagany. Drogę dojazdu zapewnia ul. Chrobrego 

w Lubaszu istniejący układ dróg i utwardzeń. Droga pożarowa nie jest wymagana. 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  

W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
NIE WYMAGA UZGADNIANIA Z RZECZOZNAWCĄ P-POŻ. ORAZ NIE WPŁYWA 

NA ZMIANĘ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ CAŁEGO BUDYNKU. 
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INFORMACJA ODNOŚNIE PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  

W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
NIE WPŁYWA NA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZAPOTRZEBOWANIA NA 

NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ KOŃCOWĄ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  

W TYM LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 

działka 841/3 w Lubaszu, przy ul. Chrobrego 37 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Podstawa formalna 
 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik 
budowy. Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku) 
· Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP 
(DZ. U. nr 129, poz.844), 
· Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93), 
· Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie 
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz.437) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 
grudnia 2003 r.) 
 
1.2. Podstawa merytoryczna 
 
Projekt architektoniczno-budowlany PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W TYM 
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
 
2.1. Zakres robót 
 
W procesie budowy przewiduje się wykonywanie następujących robót: 
Uwaga: rodzaj, sposób wykonania i zabezpieczenia należy dopasować do pory roku, w 
trakcie której roboty będą wykonywane 
· Przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb zaplecza i placu budowy 
· Demontaż instalacji i osprzętu 
· Demontaż części ścian 
· Demontaż istniejących posadzek 
· Demontaż okna 
· Demontaż warstw posadzkowych 
· Murowanie ścian działowych zamurowania otworów 
· Montaż ścian gipsowo kartonowych 
 
2.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
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· Montaż i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy użyciu sprzętu budowlanego 
· Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych 
· Roboty spawalnicze 
· Podczas wykonywania cięcia elementów stalowych przy użyciu palników gazowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników. 
·Zagrożenie stwarzają też urządzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, 
mieszadła i piły do cięcia. 
· zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 
· transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem 
· porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
· nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 
· drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
· prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie posadzek 
· prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
· potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 
Do elementów mogących stwarzać szczególne zagrożenie podczas realizacji robót należą: 
· demontaż pokrycia a płyt azbestowo – cementowych na budynku gospodarczym 
 
2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
·Upadek z wysokości – zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie 
·Porażenie prądem – zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce 
występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe 
·Oparzenia – zagrożenia bardzo duże podczas prac izolacyjnych – przez 8 godzin dziennie 
·Uderzenia i przygniecenia – zagrożenia występujące podczas transportu materiałów przy 
użyciu wind pionowych, oraz ręcznego transportu technologicznego 
 
2.4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 
 
W czasie transportu materiałów cały teren będzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy 
przeszkoleni, zaś komunikacja pracowników z operatorem będzie się odbywała przy pomocy 
łączności radiowej. Wejście do budynku będzie wygrodzone. 
Podczas wykonywania izolacji termicznej przy użyciu palników gazowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na aby nie zaprószyć ognia i nie nastąpiło oparzenie pracowników – teren 
będzie wygrodzony. 
 
2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych jest każdorazowe przeprowadzenie szkolenia polegającego na omówieniu 
z pracownikami technologii , metod i sposobów bezpiecznego prowadzenia poszczególnych 
robót przede wszystkim związanych z występowaniem zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości 
pracy. Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
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prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
· Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
· Wezwanie pomocy fachowej ( lekarza ) przez kierownika robót 
· Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez brygadzistę 
lub kierownika robót. 
 
2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia : 
 
· Sporządzenie planu BiOZ jest obowiązkowe 
· Sporządzenie planu organizacji robót 
· Opis zadań wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców realizacji budowy 
· Szkolenie i instruktaż pracowników 
· Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urządzeń budowlanych z uwzględnieniem 
optymalnych warunków bhp 
· Bezpieczne sposoby załadunku, przemieszczenia i wyładunku konstrukcji stalowych, 
drewnianych itp. 
· Odprowadzenie wody opadowej od torów , dróg i działek przeznaczonych na składowanie 
wyrobów i materiałów budowlanych 
· Oświetlenie placu budowy i poszczególnych stanowisk pracy 
· Zaprojektowanie i wykonanie oraz utrzymanie w stanie gwarantującym bezpieczną 
eksploatację dróg, przejazdów, przejść, placów i parkingów z ustaleniem ich szerokości, 
spadku nawierzchni, oświetlenia itp. 
· Składowanie materiałów wyrobów i prefabrykatów oraz materiałów łatwo palnych, 
pędnych, wybuchowych itp. 
· Pomieszczenia socjalno – bytowe, higieniczno – sanitarne dla potrzeb wszystkich 
pracowników budowy. 
· Zabezpieczenie od wyładowań elektryczności atmosferycznej, zabezpieczenie przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
· Ogrodzenie i strzeżenie placu budowy. 
· Na budowie będzie znajdować się apteczka (zaplecze) oraz gaśnice (zaplecze). 
· Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne podstawowe i stanowiskowe 
prowadzone przez kierownika budowy lub upoważnionego kierownika robót, natomiast 
pracownik już zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe. 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia: 
Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót 
Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robót 
Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót 
·  Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza i ochronna, okulary 
ochronne i rękawice. 
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· Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 
brygadzistę lub kierownika robót. 
· Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, 
·  Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
·  Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 
 
2.7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
· Dokumentacja techniczna będzie przechowywana w biurze kierownika budowy i kierownika 
robót. 
· Elektronarzędzia przechowywane będą w zapleczu budowy. 
· Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika budowy . 
· Dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy. 
 

 
Opracowanie 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

1.1. Zlecenie Inwestora: Urząd Gminy Lubasz, ul. B Chrobrego 37, 64-720 Lubasz. 

1.2. Uzgodnienia z jednostką projektową: budconsult Doradztwo Budowlane, ul. B.Chrobrego 

29, 64-720 Lubasz. 

1.3. Wytyczne szybu windowego dla dźwigu osobowego: Zedex o udźwigu 900kg, 3 

przystankowy z drzwiami 90st. 

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

1.5. Katalogi i wytyczne projektowe producentów wykorzystywanych elementów 

konstrukcyjnych. 

1.6. Obowiązujące przepisy i polskie normy. 

 
2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA. 
 

2.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji szybu windowego dla 

dźwigu osobowego 3 przystankowego.   Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości 

Lubasz, przy ul. B. Chrobrego, działka o nr ewid. 841/3. 

2.2. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu konstrukcji w zakresie wymaganym do 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji inwestycji po uzyskaniu niezbędnych 

zgód oraz potwierdzeń.  

 

3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 
 
3.1. Obciążenie śniegiem: 2-ga strefa. 

3.2. Obciążenie wiatrem; 1-wsza strefa. 

3.3. Obciążenia użytkowe, stałe, technologiczne i inne zestawiono w dalszej części 

niniejszego opracowania. 

3.4. Warunki gruntowo - wodne. 

3.5. Poziom odniesienia. 

Jako poziom odniesienia przyjęto poziom wykończonej posadzki na kondygnacji parteru: 

+/-0.00m = poziom wykończonej istniejącej posadzki parteru.  
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3.6. Normy i materiały pomocnicze. 

• PN-EN 1990:2004  Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji;  

• PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 

użytkowe w budynkach; 

• PN-EN 1991-1-2:2006  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach 

pożaru;  

• PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem;  

• PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.  

Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru;  

• PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;  

• PN-EN 1997-1:2010  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.  

Część 1: Zasady ogólne. 

 
4 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU. 

 
Projektowany obiekt stanowi wolnostojący szyb windowy o konstrukcji monolitycznej. 

Szyb windowy zostanie dostawiony do istniejącej ściany szczytowej budynku administracji 

publicznej. Wymiary szybu w rzucie wynoszą BxL=2.425x2.15m po obrysie zewnętrznym w 

stanie niewykończonym. Wysokość szybu licząc od poziomu istniejącego terenu wynosi 

H=10.68m natomiast wysokość całkowita licząc od poziomu góry płyty dennej H’=12.83m. 

Konstrukcja szybu zostanie odsunięta – oddylatowana – od istniejącego budynku zarówno 

poziomie fundamentów jaki i konstrukcji ścian. Boczne przestrzenie pomiędzy ścianą 

szybu od strony przystanków (prostopadle do ściany istniejącej) zostaną wypełnione 

fasadami szklanymi – wg projektu dostawcy – mocowanymi do konstrukcji żelbetowej 

płyt wspornikowych ściany szybu. 

Dźwig osobowy zamontowany w szybie ma obsługiwać trzy kolejne kondygnacje budynku. 

Wejście do szybu (przystanek „zero”) zostanie umiejscowiony no poziomie istniejącego 

terenu około -1.41m w stosunku do poziomu wykończonej posadzki istniejącej 

kondygnacji parteru. Wejście do szybu będzie zorientowane 90st. w stosunku do 

pozostałych przystanków – dźwig kątowy.  
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5 UKŁAD KONSTRUKCYJNY I POSADOWIENIE OBIEKTU. 
 

5.1. Układ konstrukcyjny obiektu. 

Konstrukcja szybu windowego żelbetowa, monolityczna. Ściany szybu zaprojektowano o 

grubości 20cm, płytę nadszybia o grubości 20cm natomiast płytę denną o grubości 

40cm. Głębokość podszybia i nadszybia należy uzgodnić z wybranym dostawcą urządzeń 

dźwigowych (wstępnie przyjęto podszybie min.100cm). 

5.2. Posadowienie obiektu i roboty ziemne. 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. Poziom 

posadowienia w odniesieniu do poziomu porównawczego ±0.00 wynosi -3.95m. 

Projektowane posadowienie obiektu zakłada: 

1) posadowienie płyty wykonać na gruncie nośnym o parametrach 

wytrzymałościowych min.200kPa na głębokości min.80cm poniżej poziomu 

projektowanego terenu na warstwie podbetonu gr.10cm; 

2) w przypadku wystąpienia warstwy gruntów nienośnych należy pogłębić wykop do 

warstwy nośnej a powstałą przestrzeń wypełnić podbetonem; podbeton wylewać 

na warstwie piasku grubego gr.20cm zagęszczonej do Is>0.97.; 

3) istniejące fundamenty oddylatować od nowoprojektowanej płyty fundamentowej; 

4) roboty ziemne i fundamentowe oraz ocenę stanu gruntów w wykopach 

fundamentowych prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa; 

Podczas prac fundamentowych należy przestrzegać n/w zasad:  

1) wszystkie przegłębienia i naruszenia gruntów rodzimych aż do osiągnięcia 

projektowanego poziomu posadowienia należy  wypełnić chudym betonem C8/10 

(B10); 

2) w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy na bieżąco analizować stan i rodzaj 

gruntów znajdujących się w wykopach  fundamentowych, w razie pojawienia się 

rozbieżności w stosunku do założeń przyjętych do projektowania należy 

 skontaktować się z projektantem i przedsięwziąć odpowiednie kroki; 

3) wykopy fundamentowe powinny być wykonane przy niskich stanach wód gruntowych 

w porze suchej; wykopy nie mogą  być wykonywane wyprzedzająco i stać otwarte; 

4) w przypadku stwierdzenia występowania wysokich stanów wód gruntowych w 

obrębie projektowanego obiektu należy przewidzieć sposoby odwodnienia adekwatne 

do sytuacji; 

5) w wykopie należy pozostawić warstwę ochronną gr. 30cm, którą należy odspoić 

bezpośrednio przed przystąpieniem do prac fundamentowych ręcznie; 
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6) odsłonięte podłoże gruntowe należy przykryć minimum 10cm warstwą chudego 

betonu, co stanowi jednocześnie podbeton pod fundamenty; 

7) w celu niedopuszczenia do uplastycznienia gruntu pod ławami i stopami podbeton 

należy wylewać na szerokość min. 20cm większą od wszystkich krawędzi 

fundamentów; 

8) naruszone części podłoża gruntowego pod fundamentami należy usunąć i wypełnić 

chudym betonem; 

9) naruszony grunt wokół rur instalacyjnych przechodzących pod fundamentami należy 

usunąć i uzupełnić chudym betonem; 

10) podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopuścić do tego, 

aby w naruszonym wokół rury gruncie mogła  migrować pod budynek woda gruntowa; 

11) należy chronić wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),  

12) w przypadku wystąpienia w wykopie fundamentowym w poziomie 

posadowienia wody gruntowej, należy wykonać  odwodnienie a „naruszone” 

warstwy gruntu zastąpić chudym betonem; 

13) nie należy dopuścić do przemarznięcia wykopu; 

14) roboty ziemne i fundamentowe wykonywać pod ścisłym nadzorem 

geotechnicznym. 

Dno wykopów zabezpieczyć przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem 

podłoża fundamentów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz przed zalaniem 

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Natychmiast po 

odsłonięciu gruntu na projektowanym poziomie pod spodem fundamentów należy 

ułożyć warstwę wyrównawczą z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10cm. Wszelkie 

przegłębienia wykopu należy uzupełnić chudym betonem C8/10 (B10). Wszelkie 

naruszone, rozmoczone, przemarznięte partie gruntu należy bezwzględnie wybrać z dna 

wykopu łopatami i zastąpić chudym betonem. 

Wszelkie rozbieżności z powyższymi założeniami a stanem istniejącym należy uzgodnić z 

projektantem konstrukcji, przed wykonaniem fundamentów obiektu. W przypadku 

występowania w poziomie posadowienia fundamentów gruntów nie nadających się do 

bezpośredniego posadowienia, należy wybrać je do poziomu gruntów nośnych, a różnicę 

wysokości uzupełnić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną warstwami o grubościach 

warstwy ~30cm i minimalnym wskaźniku Is>=0.98 lub chudym betonem. 

Konieczne jest potwierdzenie (wpisem do dziennika budowy) przez geologa lub 

kierownika budowy, iż warunki gruntowe zastałe w miejscu projektowanych 

fundamentów, w poziomie posadowienia nie są gorsze od tych założonych w Projekcie 

Budowlanym. Przed wykonaniem warstwy chudego betonu należy dokonać odbioru dna 
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wykopu. Odbiór przeprowadza inspektor nadzoru lub uprawniony geolog. Odbiór 

wykopu zostaje potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

 

6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA. 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań, których wyniki opisano w opinii geotechnicznej 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), podłoże 

gruntowe pod projektowany obiekt charakteryzuje się występowaniem prostych 

warunków gruntowych. Budynek z uwagi na jego wielkość zaliczono  

do I kategorii geotechnicznej. 

 
7 DANE SZCZEGÓŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH. 
 

7.1. Płyta fundamentowa. 

Płyta fundamentowa została zaprojektowana jako żelbetowa z betonu C20/25 (B25) 

gr.40cm oraz wymiarach w rzucie BxL = 3.325 x 3.150m zbrojonego dołem oraz górą 

siatką z prętów ze stali A-IIIN (RB500W). Zbrojenie dolne i górne stanowi siatka z prętów 

Ø16 co 15cm. Po obwodzie zaprojektowano zbrojenie zamykające w postaci prętów 

typu „U” Ø12 co 15cm. W płycie należy stosować pomiędzy siatkami zbrojenia koziołki 

podporowe z prętów Ø12 w ilości 3szt./m2 rzutu płyty. Z płyty należy wypuścić 

„startery” dla ścian żelbetowych w ilości Ø12 co 15cm w długości min.60cm powyżej 

górnego poziomu płyty. W narożnikach ścian należy wypuścić „startery” w ilości 4Ø12 na 

każdy narożnik ścian.  

Ściany stykające się z gruntem należy izolować przeciwwilgociowo za pomocą mas 

(powłok) bitumicznych. Otulina zbrojenia 5cm (spód) oraz 3cm (pozostałe krawędzie). 

Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać warstwę podbetonu C8/10 (B10)  

grubości 10cm.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować poziom wód 

gruntowych. W razie stwierdzenia występowania wody gruntowej należy dla wszystkich 

elementów żelbetowych mających z nią kontakt stosować beton wodoszczelny W8. 

Przed wykonaniem fundamentów należy zbadać poziom posadowienia istniejących 

ław oraz zakres istniejącej odsadzki fundamentu istniejącego i rodzaj konstrukcji 

fundamentów (założono fundamenty istniejące w postaci ław BxH=40x80cm). 
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7.2. Ściany żelbetowe. 

Ściany żelbetowe zostały zaprojektowane jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25) 

gr.20cm zbrojonego poziomo i pionowo siatką z prętów ze stali A-IIIN (RB500W). 

Zbrojenie poziome zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z prętów Ø12 co 15cm. 

Zbrojenie poziome należy umieszczać w 1-wszej warstwie. Zbrojenie pionowe 

zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z prętów Ø12 co 15cm. Zbrojenie pionowe 

należy umieszczać w 2-giej warstwie. W ścianach należy stosować pomiędzy siatkami 

zbrojenia dystanse z prętów Ø12 w ilości 2szt./m2 kładu ściany. 

7.3. Płyta nadszybia. 

Płyta nadszybia została zaprojektowana jako żelbetowa z betonu C20/25 (B25) gr.20cm 

oraz wymiarach w rzucie BxL = 3.075 x 2.150m zbrojonego dołem oraz górą siatką z 

prętów ze stali A-IIIN (RB500W). Zbrojenie dolne i górne stanowi siatka z prętów Ø12 co 

15cm. Po obwodzie zaprojektowano zbrojenie zamykające w postaci prętów typu „U” 

Ø8 co 15cm. W płycie należy stosować pomiędzy siatkami zbrojenia dystanse z prętów 

Ø12 w ilości 2szt./m2 rzutu płyty. W płycie nadszybia należy zastosować hak montażowy 

dla winy z pręta Ø20 (lub równoważne rozwiązanie dostawcy dźwigu) - lokalizacja haka 

do uzgodnienia z wytycznymi wybranego dostawcy dźwigu osobowego. 

 
8 STOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. 
 

8.1. Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25), w/c<0.60, min. zaw. cementu 280kg/m3  

8.2. Podbeton:  C8/10 (B10) 

8.3. Stal zbrojeniowa:  A-IIIN (RB500W) 

 
9 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
 

Klasę odporności pożarowej obiektu oraz odporność ogniową poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych należy przyjąć na podstawie wytycznych projektu 

architektury oraz operatu p-poż. 

 

10 POWŁOKI MALARSKIE I IZOLACJE. 
 
10.1. Konstrukcja żelbetowa. 

Izolacje wykonać według projektu architektury. Izolacje przeciwwilgociową 

fundamentów zaleca się wykonać za pomocą preparatu DYSPERBIT, nałożonego w 

dwóch warstwach, na wcześniej zagruntowaną tym samym preparatem powierzchnię. 

Preparat ten można również wykorzystać do klejenia płyt styropianowych lub 
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styrodurowych. Preparat nakładać na całą powierzchnię płyty (nie na placki). Dopuszcza 

się na stosowanie innych środków pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego 

poziomu szczelności. 

 
11 UWAGI KOŃCOWE. 
 
11.1. Przed przystąpieniem do realizacji należy potwierdzić przyjęte w projekcie założenia 

dotyczące konstrukcji obiektu istniejącego w tym szczególnie poziomy posadzek 

wykończonych poszczególnych kondygnacji oraz poziom posadowienia istniejących ław 

fundamentowych. 

11.2. Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać akceptację wybranego dostawcy 

dźwigu osobowego wszystkich gabarytów szybu przyjętych w projekcie. W przypadku 

konieczności dostosowania któregokolwiek z wymiarów należy zwrócić się do 

Projektanta konstrukcji w celu przeprojektowania szybu. 

11.3. Ewentualne zmiany wprowadzone w projekcie w stosunku do niniejszej dokumentacji 

muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta konstrukcji. 

11.4. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe należy realizować pod nadzorem 

geotechnicznym. 

11.5. Prace montażowe należy prowadzić przez wykwalifikowanych pracowników i pod 

nadzorem uprawnionych osób. Należy zapewnić wszystkie niezbędne środki ochrony 

osobistej (np. kaski, uprzęże dla osób pracujących na wysokości, itp.),  

a także przewidzieć wykonanie zabezpieczeń wszystkich otworów w przegrodach 

pionowych i poziomych oraz otwartych krawędzi stropów (np. poprzez balustrady, siatki, 

płyty drewniane, blachę trapezową, itp.). Przy realizacji budynku należy stosować 

deskowania i rusztowania dostosowane do charakteru obciążeń i prowadzonych prac – 

za ich właściwy dobór odpowiedzialny jest wykonawca danego zakresu prac. Lokalizacja i 

sposób mocowania wszystkich tymczasowych urządzeń dźwigowych powinien zostać 

uzgodniony z Projektantem. 

11.6. Powstałe wątpliwości związane z dokumentacją, jak i występujące w czasie realizacji, 

niezwłocznie zgłaszać Projektantowi celem wyjaśnienia. Wszelkie czynności 

podejmowane w związku z pracami budowlanymi muszą być prowadzone z pełną 

świadomością działań. 

11.7. Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 

11.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nie opisane w projekcie, które Wykonawca będzie 

stosował przy realizacji przedmiotowego obiektu, muszą zostać zaakceptowane przez 

Projektanta konstrukcji. 
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11.9. Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały posiadające ważne atesty, 

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub certyfikaty zgodności z 

Polskimi Normami. 

11.10. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów przed 

przystąpieniem do prac budowlanych. Wszelkie rozbieżności lub nieścisłości należy 

wyjaśnić z projektantem. 

11.11. W trakcie użytkowania budynku należy poddawać elementy konstrukcyjne 

okresowym przeglądom technicznym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Sukcesywnie prowadzić niezbędne prace konserwacyjne i inne, związane  

z zapewnieniem prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

opracowanie
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ZAŁĄCZNIKI 

  
OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE GŁÓWNYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI. 
1.1. Zestawienie obciążeń jednostkowych. 

 Grupa norm:  Eurokod 
 

Opis Jedn. Qk γf1 γf2 Qo1 Qo2 

1. STAŁE 

1.1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA kN/m2 5,4 1,35 1,00 7,24 5,36 

1.1.1. zaprawa wapienno-cementowa kN/m2 0,4 1,35 1,00 0,49 0,36 

1.1.2. ściana żelbetowa kN/m2 5,0 1,35 1,00 6,75 5,00 

1.2. STROP NADSZYBIA kN/m2 5,4 1,35 1,00 7,24 5,36 

1.2.1. zaprawa wapienno-cementowa kN/m2 0,4 1,35 1,00 0,49 0,36 

1.2.2. płyta żelbetowa kN/m2 5,0 1,35 1,00 6,75 5,00 

1.3. SIŁY OD WINDY 

1.3.1. siła pod prowadnicami kN 27,66 1,35 1,00 37,34 27,66 

1.3.2. siła pod zderzakami kN 8,66 1,35 1,00 11,69 8,66 

1.3.3. siła pod siłownikiem kN 37,7 1,35 1,00 50,90 37,70 

1.3.4. reakcja od naciągu lin kN 17,51 1,35 1,00 23,64 17,51 

1.3.5. obciążenie montażowe haka windy 
(nadszybie) 

kN 10 1,35 1,00 13,50 10,00 

2. ŚNIEG 

2.1. Dach jednospadowy kN/m2 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08 

3. WIATR 

3.1. W-F / W-T 

3.1.1. ściana nawietrzna parcie Cpi=-0.30 kN/m2 0,63 1,50 1,50 0,95 0,95 

3.1.2. ściana zawietrzna ssanie Cpi=+0.20 kN/m2 -0,52 1,50 1,50 -0,77 -0,77 

3.1.3. ściany boczne ssanie Cpi=+0.20 

3.1.3.1. Pole A kN/m2 -0,80 1,50 1,50 -1,21 -1,21 

3.1.3.2. Pole B kN/m2 -0,57 1,50 1,50 -0,86 -0,86 

3.2. W-L 

3.2.1. ściana nawietrzna parcie Cpi=-0.30 kN/m2 0,63 1,50 1,50 0,95 0,95 

3.2.2. ściany boczne ssanie Cpi=+0.20 

3.2.2.1. Pole A kN/m2 -0,80 1,50 1,50 -1,21 -1,21 

3.2.2.2. Pole B kN/m2 -0,57 1,50 1,50 -0,86 -0,86 

3.2.2.3. Pole C kN/m2 -0,40 1,50 1,50 -0,60 -0,60 

 

Szczegółowe obliczenia konstrukcji są dostępne w egzemplarzu archiwalnym 

projektanta konstrukcji.  
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PRZYKŁADOWE (PRZYJĘTE) WYTYCZNE DLA SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO KĄTOWEGO. 

 


