PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2023-11-390

Obiekt Rozbudowa 1 przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW
w Suche;j
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja Oczyszczalnia Sciekéw na terenie OSSW Dz nr 9130/1 Sucha

Inwestor Skarb Panstwa- Os$rodek Szkolenia Stuzby Wieziennej z siedzibg w Suchej

Sucha 144, 89-526 Lubiewo
Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe Norman Sp. z o.0.
ul. Fordonska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl
Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem
oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy
rzeczowego zakresu robodt 1 uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie
uwzglednionych w przedmiarze robodt 1 wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory
winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od
przyjetego przedmiaru robot.

Sporzadzil mgr inz. Pawet Krysztofiak

Bydgoszcz, 5 grudnia 2023 1.
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Tabela przedmiaru robot
Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Demontaze
1.1. Osadnik wstepny nr II obiekt nr 1
1 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
2 | KNR4-01 |Rozbiérka komory
0212/01
2,0%(3,4*4)*0,2 m3 5,44
razem | m3 5,44
3 | KNR2-25 |Rozebranie obudowy drewnianej wraz zadaszeniem
0204/02
16,0 m2 16!
razem | m2 16
1.2. Osadnik I ob.nr2
4 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z ptyta przykrywajaca w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.3. Przepompownia $ciekow zmieszanych ob.nr3
5 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z plyta przykrywajaca w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.4. Studnia S2 - ob.nr4
6 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z plyta przykrywajaca w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.5. Z1oze biologiczne nr 1 - ob.nr5
7 | KNR4-01 |Rozbidrka zbironika
0212/01
4,6%0,25%2%3,14%2,5 m3 18,055
razem | m3 18,055
8 | KNR2-25 |Rozebranie obudowy wraz zadaszeniem
0204/02
7,2%7,2 m2 51,84
razem | m2 51,84
1.6. Zloze biologiczne nr 2 - ob.nr 6
9 | KNR4-01 |Rozbiorka zbironika
0212/01
4,6%0,25%2%3,14*2,5 m3 18,055
razem | m3 18,055
10 | KNR 4-01 |Rozbidrka obudowy zelbetowej wraz ze stropem
0212/01
2,5%0,2%(7,8%2+9,2%2) m3 17
7,8%9,2%0,2 m3 14,352
razem | 'm3 | 31352
11 | KNR 2-25 |Rozebranie obudowy wraz zadaszeniem
0204/02
71,76 m2 71,76
razem | m2 71,76
1.7. Studnia S7 ob.nr 7
12 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z ptyta przykrywajaca w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.8. Osadnik wtorny pionowy ob.nr 8
13 | KNR 4-01 |Rozbidrka zbironika
0212/01
7,0%0,25%2%3,14%2,5 m3 | 27475
razem | m3 27,475
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
14 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad
0804/01
2%3,14%2,5 m 15,7
razem | m 15,7
15 | KNR 2-25 |Rozebranie obudowy wraz zadaszeniem
0204/02
12,58 m2 12,58
razem | m2 12,58
1.9. Stacja dozowania koagulatu i PIX ob.nr 9
16 | KNR 2-25 |Rozebranie kontenera
0204/02
12,58 m2 12,58
razem | m2 12,58
17 | KNR 4-05t1 |Demontaz komory
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.10. Studnia S4 ob.nr 11
18 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z ptyta przykrywajaca w gotowym wykopie
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.11. Studnia pomiarowa ob.nr 12
19 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni z przykryciem
0409/05
1 kpl 1
razem | kpl 1
1.12. Wiata stalowa
20 | KNR 2-25 |Rozebranie wiaty
0204/02
2%5,7%9,5 m2 108,3
razem | m2 108,3
1.13. Komora fermentacji osadow ob. nr 9 (projektowana jako reaktor biologiczny- ob.nr 2)
21 | KNR 2-25 |Rozebranie obudowy wraz zadaszeniem
0204/02
5,5%5,8 m2 31,9
razem | m2 31,9
2. Reaktor biologiczny OB.2
2.1. Nadbudowa
22 | KNR K-01 |Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu grubosci do Smm z powierzchni poziomych przez groszkowanie
0103/05
0,25*25,9 m2 6,475
0,20%16,3 m2 3,26
razem | m2 9,735
23 | KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
0102/01
212 szt 212
razem | szt 212
24 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - osadzenie
1009/02
analogia
212 szt 212
razem | szt 212
25 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
272,2/1000 t 0,272
razem | t 0,272
26 | KNR 2-02 |Elementy zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37 W8
0205/01
0,3*0,25%*25,9 m3 1,943
0,3*0,20*16,3 m3 0,978
razem | m3 2,921

2.2. Koryto odptywowe i wspornik
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
27 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $rednicy do Scm i glgbokosci do 25cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
0102/01
8 szt 8
razem | szt 8
28 | KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami o $rednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
8 szt 8
razem | szt 8
29 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - pomosty stalowe - stal nierdzewna kwasoodporna
0208/04
19,6/1000 t 0,02
20,1/1000 t 0,02
razem | t 0,04
2.3. Balustrada
30 | KNR 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej 17,0 m, 371,8kg
1209/02
17,0 m 17
razem | m 17
31 | KNR 13-12 | Wiercenie otwor6éw o srednicy do Scm 1 glgbokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
0102/01
4%22 szt 88
razem | szt 88
32 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - kotwy M8
1009/02
analogia
4*22 szt 88
razem | szt 88
2.4. Pomost stalowy
33 | KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen stal nierdzewna kwasoodporna
0208/04
308,5/1000 t 0,309
razem | t 0,309
34 | KNR 13-12 |Przykrycia - krata pomostowa stal nierdzewna kwasoodporna 8 szt. KOP30x3/33x33 1,0x1,0m
1103/02
8%31,2/1000 t 0,25
razem | t 0,25
2.5. Sciany zewnetrzne
35 | KNR2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV
0317/02
2%3,14*4,5%0,5%0,5 m3 7,065
razem | m3 7,065
36 | KNRK-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokoci$nieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
2%3,14%4,5%0,5 m2 14,13
razem | m2 14,13
37 | KNR 0-41 |Uszczelnienie za pomoca zywicy akrylowej na bazie polimeréw i kopolimeréw, wodorozcienczalnej, elastycznej
0107/03
2%3,14%4,5%0,5 m2 14,13
razem | m2 14,13
38 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
2%3,14*4,5%0,5%0,5 m3 7,065
razem | m3 7,065
2.6. Sciany wewnetrzne i dno
39 | KNRK-11 |Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokocisnieniowe powierzchni betonowych nie malowanych
0104/01
dno 3,14*4,0%4,0 m2 50,24
Sciany 2%*3,14%4,0%4,25 m2 106,76
Sciany wew  2%*3,14*2,60%4,25%2 m2 | 138,788
razem | m2 | 295,788
40 | KNRK-11 |Analogia Uzupetnienie ubytkow betonu powierzchni Wypehienie ubytkéw zaprawa -warstwa o grubosci
0202/02 | 10mm w konstrukcji betonowej 20%
295,79%20% m2| 59,158
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m2 59,158
41 | KNR BC-02 |Powtoka $cian i dna - wodoszczelna powtoka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje
0406/01
dno 3,14*%4,0%4,0 m2 50,24
Sciany 2%*3,14%4,0%4,25 m2 106,76
Sciany wew  2%3,14*2,60%4,25%2 m2 | 138,788
razem | m2 | 295,788
42 | KNR BC-02 |Powtoka $cian od korony do 0,5m p.p. $ciekéw - membrana elastomerowa
0406/01
Sciany 2%*3,14%4,0%1,35 m2| 33912
Sciany wew  2%¥3,14*2,60*1,35%2 m2 | 44,086
razem | m2 77,998
3. Osadnik wtérny OB.3
3.1. Zabezpieczenie wykopu
43 | KNR 9-06 |Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic na glgbokos¢ do 10m w gruncie kategorii I11
0101/08
2%3,14%4,0 m 25,12
razem | m 25,12
44 | KNNR 10 |Pompowanie wody z wykopu
1904/05
1 szt 1
razem | szt 1
3.2. Roboty ziemne
45 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
3,14*4,0%4,0*5,1 m3 | 256,224
razem | m3 | 256,224
46 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na
0230/01  |odlegto$¢ do 10m
3,14%4,0%4,0%5,1 m3 | 256,224
-3,14%2,62%2,62*5,1 m3 | -109,927
razem | m3 | 146,297
47 | Kalkulacja |Optata za skladowanie ziemi
indywidualna
(256,22-146,29)*1,6 t 175,888
razem | t 175,888
3.3. Roboty zelbetowe
48 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
3,14%4,0%4,0*%0,3 m3 15,072
razem | m3 15,072
49 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym 10cm
1101/01
3,14*2,86%*2,86*0,1 m3 2,568
razem | m3 2,568
50 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37(B-37) W8
0205/01
3,14%2,777*%2,717%0,3 m3 7,228
razem | m3 7,228
51 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami bentonitowo kauczukowa
0626/01
2%3,14*2,77 m 17,396
razem | m 17,396
52 | KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 22cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy
0267/01  |uzyciu pompy na samochodzie C30/37 W8
+KNR 0-20
0267/02.2
7,73%2%3,14%2,6 m2 | 126,215
razem | m2 | 126,215
53 | KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami bentonitowo kauczukowa
0626/01
2%3,14*2,53 m 15,888
razem | m 15,888
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
54 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
3282,4/1000 t 3,282
razem | t 3,282
55| KNR2-02 |Kineta zelbetowa z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37(B-37) W8 + wi, polipropylenowe
0205/01 |1,0kg/m3
0,5%2,5%1,95%2%3,14*1,7 m3 | 26,023
razem | m3 26,023
3.4. Sciany zewnetrzne
56 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03  |dziatajacej bez cisnienia - zasypane
2%3,14%2,77%5,1 m2| 88,718
razem | m2 88,718
57 | KNR 0-41 |Uszczelnienie za pomoca zywicy akrylowej na bazie polimerdéw i kopolimeréw, wodorozcienczalnej, elastycznej
0107/03
2%3,14%2,77%3,1 m2 | 53,926
razem | m2 53,926
3.5. Sciany wewnetrzne i dno
58 | KNR BC-02 |Powtoka $cian i dna - wodoszczelna powloka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje
0406/01
3,14%2,4*2.4 m2 18,086
2%3,14*2,4%7,73 m2 | 116,507
razem | m2 | 134,593
59 | KNR BC-02 |Powloka $cian od korony do 0,5m p.p. $ciekéw - membrana elastomerowa
0406/01
2%3,14%2,4%1,75 m2| 26,376
razem | m2 26,376
4. Fundament pod kontener - OB.5
4.1. Roboty ziemne
60 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
0,9%(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 36,
razem | m3 36
61 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie ziemi
indywidualna
0,9%(6,0+2,0)%(3,0+2,0)*1,6 t 57,6
razem | t 57,6
4.2. Zasypki
62 | KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
0214/04  |drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zatozono dowoz 10km
(doptata 18x)
0,7*%(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
63 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,7*(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
64 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIT ubijakami mechanicznymi
0236/01
0,7*%(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
4.3. Fundamenty
65 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym 10cm
1101/01
0,1%(6,0+0,2)*(3,0+0,2) m3 1,984
razem | m3 1,984
66 | KNR 2-02 |Warstwa poslizgowa - Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 2x
0607/01
(dopftata 2x)
(6,0+0,2)*(3,0+0,2) m2 19,84
razem | m2 19,84
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ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
67 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37(B-37) W8
0205/01
(6,0)%(3,0)*0,25 m3 4,5
razem | m3 4,5
68 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
272,1/1000 t 0,272
razem | t 0,272
69 | KNKRB 2 |Podest wysokosci 12-15 cm., np. z kraty pomostowej opartej na bloczkach fundamentowych
0702/09
2,0%0,3 m2 0,6
razem | m2 0,6
4.4. Fundamenty FD1 (2 szt)
70 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37(B-37) W8
0205/01
0,9%0,9%0,25 m3 0,203
0,9%0,9*0,25 m3 0,203
razem | m3 0,406
71 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
34,1/1000 t 0,034
razem | t 0,034
5. Fundament pod kontener - OB.8
5.1. Roboty ziemne
72 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
0,9%(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 36,
razem | m3 36
73 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna
0,9%(6,0+2,0)*(3,0+2,0)*1,6 t 57,6
razem | t 57,6
5.2. Zasypki
74 | KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
0214/04  |drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zatozono dowoz 10km
(doptata 18x)
0,7*(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
75 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
1101/07
0,7*(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
76 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
0,7*%(6,0+2,0)*(3,0+2,0) m3 28
razem | m3 28
5.3. Fundamenty
77 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym 10cm
1101/01
0,1*%(6,0+0,2)*(3,0+0,2) m3 1,984
razem | m3 1,984
78 | KNR 2-02 |Warstwa poslizgowa - Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 2x
0607/01
(dopftata 2x)
(6,0+0,2)*(3,0+0,2) m2 19,84
razem | m2 19,84
79 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C30/37(B-37) W8
0205/01
(6,0)%(3,0)*0,25 m3 4,5
razem | m3 4.5
80 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
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Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
272,1/1000 t 0,272
razem | t 0,272
81 | KNKRB 2 |Podest wysokosci 12-15 cm., np. z kraty pomostowej opartej na bloczkach fundamentowych
0702/09
2,0*%0,3 m2 0,6
razem | m2 0,6
6. Fundament pod kontener - OB.9
82 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
0,4*(0,49+1,2)*(0,24+1,2)*6 m3 5,841
razem | m3 5,841
83 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm
1101/01
0,16%(0,49+0 ,2)*(0,24+0,2)*6 m3 0,291
razem | m3 0,291
84 | KNNR-W 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03
0,24*0,49*0,40*6 m3 0,282
razem | m3 0,282
85 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03  |dziatajacej bez ci$nienia
0,4*(0,24%2+0,49*2)*6 m2 3,504
razem | m2 3,504
86 | KNKRB 2 |Podest wysokosci 12-15 cm., np. z kraty pomostowej opartej na bloczkach fundamentowych
0702/09
1,20%0,3 m2 0,36
razem | m2 0,36
7. Fundament pod kontener - OB.10
87 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
0,4*(0,49+1,2)*(0,24+1,2)*6 m3 5,841
razem | m3 5,841
88 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym 4cm
1101/01
0,16%(0,49+0 ,2)*(0,24+0,2)*6 m3 0,291
razem | m3 0,291
89 | KNNR-W 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03
0,24*0,49*0,40*6 m3 0,282
razem | m3 0,282
90 | KNR 0-41 |Uszczelnienie dwusktadnikowa masa bitumiczng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0107/03  |dziatajacej bez ci$nienia
0,4*(0,24%2+0,49*2)*6 m2 3,504
razem | m2 3,504
91 | KNKRB 2 |Podest wysokosci 12-15 cm., np. z kraty pomostowej opartej na bloczkach fundamentowych
0702/09
1,20%0,3 m2 0,36
razem | m2 0,36
8. Zagospodarowanie terenu
8.1. Drogi
8.1.1. Wymiana gruntu
92 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
320%1,5 m3 480
razem | m3 480
93 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 9x)
320*1,5 m3 480
razem | m3 480
94 | Kalkulacja |Oplata za sktadowanie ziemi
indywidualna
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
480*1,6 t 768
razem | t 768
Zasypki - wymiana gruntu
95 | KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
0214/04  |drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - zatozono dowoz 10km
(doptata 18x)
320*0,8 m3 256
razem | m3 256
96 | KNR 2-23 |Podktady z gruzu ceglanego lub betonowego pod schody
0502/04
320%0,2 m3 64
razem | m3 64
97 | KNNR-W 2 |Podktady z piasku do zapraw
1201/03
320%*0,7 m3 224
razem | m3 224
98 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01
320%*0,9 m3 288
razem | m3 288
8.1.2. Podbudowa i nawierzchnia
99 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
320 m2 320
razem | m2 320
100 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 15cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgeznie
0104/01
+KNR 2-31
0104/02
320 m2 320!
razem | m2 320
101| KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03  |doczepnymi
320 m2 320
razem | m2 320
102| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03
+KNR 2-31
0109/04
320 m2 320
razem | m2 320
103| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce piaskowej
0511/04
320 m2 320
razem | m2 320
8.2. Chodniki
104| KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 37 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
35 m2 35
razem | m2 35
105| KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01
+KNR 2-31
0104/02
35 m2 35
razem | m2 35
106/ KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami
0111/03  |doczepnymi
35 m2 35
razem | m2 35
107| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce piaskowej
0511/04
35 m2 35
razem | m2 35
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
8.2. Krawezniki
108 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem
0402/04
(1,5+1,9+7,3+4,2+3,5+1,5)*(0,*0,15+0,15*0,2) m3 0,597
(2,7+1,3+14,3+17,1+6,2+3,5+20,7+4,7+3,8+8,5+1,13+1,4+1,4+1,4+1,0)*(0,*0,15+0,15%0,2) m3 2,674
(1,2%6+5,8+4,6+5,7+5,2+8,2+3,6+1,2+0,9+0,6+1,6)*(0,1*0,23+0,23*0,1) m3 2,052
razem | m3 5,323
109 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace
0403/01
1,5+1,9+7,3+4,2+3,5+1,5 m 19,9
razem | m 19,9
110/ KNR 2-31 |Oproniki betonowe wbudowane
0403/01
2,7+1,3+14,3+17,1+6,2+3,5+20,7+4,7+3,8+8,5+1,13+1,4+1,4+1,4+1,0 m 89,13
razem | m 89,13
111| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe
0407/05
1,2%6+5,8+4,6+5,7+5,2+8,2+3,6+1,2+0,9+0,6+1,6 m 44,6
razem | m 44,6
8.2. Skarpy
112| KNKRB 1 |Formowanie i zaggszczanie nasypow
0222/02
(11,8+13,3)*1,0%1,5 m3 37,65
razem | m3 37,65
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Tabela elementow scalonych

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej
ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis

Wartosé

Ilos¢

Wskaznik

1.

Demontaze

1.1

.|Osadnik wstepny nr II obiekt nr 1

1.2.

Osadnik I ob.nr2

1.3

.|Przepompownia $ciekow zmieszanych ob.nr3

1.4.

Studnia S2 - ob.nr4

1.5

.|Ztoze biologiczne nr 1 - ob.nr5

1.6.

Z}oze biologiczne nr 2 - ob.nr 6

1.7.

Studnia S7 ob.nr 7

1.8.

Osadnik wtorny pionowy ob.nr 8

1.9

.|Stacja dozowania koagulatu i PIX ob.nr 9

1.10.

Studnia S4 ob.nr 11

1.11.

Studnia pomiarowa ob.nr 12

1.12.

Wiata stalowa

1.13.

Komora fermentacji osadoéw ob. nr 9 (projektowana jako reaktor biologiczny- ob.nr 2)

. Reaktor biologiczny OB.2

2.1.

Nadbudowa

2.2.

Koryto odptywowe i wspornik

2.3.

Balustrada

2.4.

Pomost stalowy

2.5

. Sciany zewngtrzne

2.6.

Sciany wewnetrzne i dno

.|Osadnik wtérny OB.3

3.1

Zabezpieczenie wykopu

32

.Roboty ziemne

3.3.

Roboty zelbetowe

3.4.

Sciany zewngtrzne

3.5.

Sciany wewnetrzne i dno

.Fundament pod kontener - OB.5

4.1.

Roboty ziemne

4.2

.| Zasypki

4.3.

Fundamenty

44.

Fundamenty FDI (2 szt)

.Fundament pod kontener - OB.8

5.1

.Roboty ziemne

5.2.

Zasypki

53

.|Fundamenty

.Fundament pod kontener - OB.9

.Fundament pod kontener - OB.10

.|Zagospodarowanie terenu

8.1

.|Drogi

8.1.1.

Wymiana gruntu

8.1.2.

Podbudowa i nawierzchnia

8.2.

Chodniki

8.2

. Krawezniki

8.2.

Skarpy

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa
Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej
ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogodtem

..Demontaze

1.1.

Osadnik wstepny nr II obiekt nr 1

1.2

.|Osadnik I ob.nr2

1.3.

Przepompownia $ciekow zmieszanych ob.nr3

1.4.

Studnia S2 - ob.nr4

1.5.

ZYoze biologiczne nr 1 - ob.nr5

1.6.

Zloze biologiczne nr 2 - ob.nr 6

1.7.

Studnia S7 ob.nr 7

1.8.

Osadnik wtorny pionowy ob.nr 8

1.9.

Stacja dozowania koagulatu i PIX ob.nr 9

1.10.

Studnia S4 ob.nr 11

1.11.

Studnia pomiarowa ob.nr 12

1.12.

Wiata stalowa

1.13.

Komora fermentacji osadow ob. nr 9 (projektowana jako reaktor
biologiczny- ob.nr 2)

.Reaktor biologiczny OB.2

2.1.

Nadbudowa

2.2.

Koryto odptywowe i wspornik

2.3.

Balustrada

2.4.

Pomost stalowy

2.5.

Sciany zewngtrzne

2.6.

Sciany wewnetrzne i dno

.|Osadnik wtérny OB.3

3.1

Zabezpieczenie wykopu

3.2

Roboty ziemne

3.3.

Roboty zelbetowe

3.4.

Sciany zewngtrzne

3.5.

Sciany wewnetrzne i dno

.|Fundament pod kontener - OB.5

4.1.

Roboty ziemne

4.2.

Zasypki

4.3.

Fundamenty

4.4.

Fundamenty FD1 (2 szt)

.Fundament pod kontener - OB.8

5.1.

Roboty ziemne

5.2.

Zasypki

5.3.

Fundamenty

.Fundament pod kontener - OB.9

.[Fundament pod kontener - OB.10

.|Zagospodarowanie terenu

8.1.

Drogi

8.1.1.

Wymiana gruntu

8.1.2.

Podbudowa i nawierzchnia

8.2.

Chodniki

8.2.

Krawezniki

8.2.

Skarpy

Razem|
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 242,78
2 |Betoniarze gr.IIl r-g 42,944
3 |Brukarze gr.Il r-g 15,751
4 |Brukarze gr.Ill r-g 172,59
5 |Ciesle gr.Il r-g | 244,628
6 |Ciesle gr.IlI r-g 67,626
7 |Malarze gr.Il r-g 9,35
8 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. r-g 1,544
9 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.II r-g 12,07
10 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 18,298
11 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl r-g 8,7
12 |Murarze gr.Il r-g 18,19
13 |Operatorzy gr.1l r-g 0,51
14 |Robocizna r-g 8,562
15 |Robotnicy r-g | 3 727,527
16 |Robotnicy gr.I r-g | 223443
17 |Robotnicy gr.I (ATH 15) (ATH 12) r-g 38,506
18 |Robotnicy gr.Il r-g | 470,673
19 |Spawacze gr.Il r-g 7,199
20 |Zbrojarze gr.Il r-g | 177,179
Razem| 7 519,057
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Zestawienie materialow

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej

ROBOTY BUDOWLANE
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,126
2 |Bale iglaste obrzynane k1.II m3 0,023
3 |Balustrady stalowe - nierdzewne kg 371,8
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 7,333
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 5,536
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 43,297
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) W8 m3 31,149
8 |Bloczki betonowe 49x24x12cm szt 36
9 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 7,289
10 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,213
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,091
12 |Deski iglaste obrzynane k1.1l 28-45mm m3 0,046
13 |Dwusktadnikowa masa bitumiczna uszczelniajaca dm3| 291,734
14 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,02
15 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,02
16 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 95,232
17 |Grodzice stalowe m2 226,08
18 |Gruz z betonu zwirowego m3 69,12
19 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,911
20 |Klej do tasm bentonitowych dm3 1,251
21 Konstrukcja stalowa - stal nierdzewna kwasoodporna t 0,599
22 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 363,875
23 |Kotwa stalowa M8 szt 88
24 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,338
25 |Krawgzniki betonowe drogowe 15x30cm m 111,211
26 'membrana elastomerowa kg 229,623
27 |Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton) m3 64,96
28 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 45,492
29 |Piasek m3 155,055
30 |Piasek do zapraw m3 237,44
31 |Podest wysokosci 12-15 cm., np. z kraty pomostowej opartej na bloczkach fundamentowych m2 2,016
32 |Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg | 4 140,264
33 |Srodek antyadhezyjny kg 25,243
34 |Sruby stalowe zgrubne kg 0,016
35 |Tasma bentonitowo kauczukowa KM2020 m 34,948
36 |Tlen techniczny sprezony m3 1,068
37 |Wlokna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 26,023
38 |Woda m3 26,585
39 |Woda z rurociagow m3 147,998
40 \'wodoszczelna powtoka na bazie cementu dodatkowo uszczelniajaca przez krystalizacje kg | 1075953
41 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,153
42 |zaprawa cementowo-polimerowa do napraw betonu kg | 1 050,646
43 |Zywica dm3 6
44 |zywica akrylowej na bazie polimerow i kopolimeréw, wodorozcienczalnej, elastycznej kg 61,25

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogobtem
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Zestawienie sprzetu
Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §ciekow na terenie OSSW w Suchej
ROBOTY BUDOWLANE

Lp |[Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
1 |Agregat wodny ci$nieniowy 2 m3/h m-g 52,686
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 27,025
3 |Czas pracy deskowania m2 25243
4 |Deskowanie systemowe m-g 69,128
5 |Gigtarka do pretow do fi 40mm m-g 19,835
6 |Groszkownica pneumatyczna do podtozy m-g 5,062
7 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 31,567
8 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 8,023
9 |Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 23,967
10 |Pita do cigcia ptytek m-g 8,875
11 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 16,913
12 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 168
13 |Pro$ciarka do pretow fi 4-10mm m-g 17,769
14 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 13,69
15 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 4,339
16 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,663
17 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 19,571
18 |Samochodd samowytad.15-20t (1) m-g 85,364
19 |Samochdd samowytadowezy 5t m-g 148,122

20 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 9,526

21 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 8,027

22 |Sprezarka powietrza elektryczna 4-5m3/min m-g 51,262

23 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 4,823

24 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 25,278

25 |Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t m-g 8,023

26 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,278

27 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 15,268

28 |Wibrator powierzchniowy m-g 51,199

29 |Wibromlot m-g 45,844

30 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 77

31 |Wyciag m-g 260,59

32 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,727

33 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,942

34 |Zuraw samochodowy do 10t m-g 109,675

35 |Zuraw wiezowy torowy m-g 3,61

Razem 26 636,671




