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 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CPV 45000000 

 
Zawartość dokumentu: 

L.p. Nazwa Strona 
1 Ogólna specyfikacja techniczna 2 

2 Roboty rozbiórkowe  14 

3 Wykonanie pokryć dachowych bitumicznych  
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

17 

 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - 
remontowych w zakresie: Modernizacja  dachu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy. 
 
1.2. Zakres robót - ogólny opis robót 
 
DACH 

− demontaż istniejącego pokrycia dachowego – papa bitumiczna, 

− demontaż instalacji fotowoltaicznej,  

− demontaż rynien i opierzeń, 

− oczyszczenie, elementów stropodachu, 

− naprawa uszkodzonych fragmentów stropodachu,  

− wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, 

− przemurowanie kominów,  

− ponowny montaż instalacji fotowoltaicznej,  
 
PRACE PORZĄDKOWE, 
 

− roboty porządkowe i przygotowawcze, 
 
1.3. Zakres robót - roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

1. Wygrodzenie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, 
2. Organizacja magazynu materiałów, składu odpadów, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, 
3. Montaż oraz demontaż rusztowań, wciągu budowlanego oraz podestów roboczych. 
4. Wywiezienie wytworzonych pozostałych w trakcie prac odpadów, 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
i wykonywanych robót. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczną, projektową, 
szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru. 
 
 
2.2. Przekazanie placu budowy 
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 Zamawiający w terminie przewidzianym przetargiem i umową przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− zatwierdzony projekt remontu, 
 
2.3. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 
 Wykonawca odpowiada za naruszenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje 
zarówno na obiekcie jak i pod ziemią, np.: rurociągi, kable, itp. W czasie trwania budowy wykonawca 
zobowiązany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urządzeń. W przypadku uszkodzenia mienia 
zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zarządcę obiektu a 
także firmy zarządzające mieniem infrastrukturalnym. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed wpływami atmosferycznymi na czas wykonywania 
remontu połaci dachowej. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem  
w trakcie prowadzenia robót, a także oczyszczenie zabrudzonych elementów stolarki po zakończeniu robót.  
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
2.4.1. Informacje podstawowe 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia używanych do realizacji robót a w szczególności przed trwałym zabrudzeniem 
stosowanymi materiałami budowlanymi  od dnia przekazania budowy na cały okres umowy do dnia odbioru 
ostatecznego robót. Zabezpieczenie terenu budowy odbywać się będzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie 
przejść, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych.  
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu będzie zabezpieczał teren budowy w zakresie dostawy, 
instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających tj. ogrodzeń, znaków i sygnałów 
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorców nie podlega oddzielnej zapłacie i 
stanowi koszt wkalkulowany w cenę umowną. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie, każdorazowo po zakończeniu prac ustawionych rusztowań przed 
dostępem osób trzecich poprzez zamknięcie wyłazów na poszczególne poziomy.  
Wykonawca przed objęciem kontraktu winien zapoznać się z terenem budowy. 
 
2.4.2. Organizacja ruchu 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
na plac budowy.  Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę nawierzchni i uszkodzonych elementów, w 
przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez pojazdy na tym terenie. 
Chodniki i podjazdy w pobliżu prowadzonych robót podlegają zabezpieczeniu przez Wykonawcę oraz o 
szczególną dbałość istniejącej infrastruktury pieszo-jezdnej. 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy związane z ochroną środowiska w zakresie 
dotyczącym robót wynikających z dokumentacji i ST. 
 
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie : 
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 − szczególnie zadbać o ochronę terenu przed pyłami a szczególności przed pyłami związanymi z 

demontażem poszycia dachowego, 

− ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy, 

− ochraniać istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót, 

− unikać zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personelnie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.W 
trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy.  
Stosowane narzędzia i urządzenia (w szczególności z napędem elektrycznym) muszą być sprawne, posiadać 
odpowiednie badania oraz być poddawane okresowym przeglądom.  
Całość kosztów zachowania zgodności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć strefę wokół wykonywania robót, na której będzie istniało ryzyko 
spadania przedmiotów z wysokości. 
Wykonawca także ma obowiązek, zabezpieczenia daszkami wejść dla użytkowników. 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne wykonawca będzie składował zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Budowa zostanie wyposażona w sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
 
2.8. Organizacja robót 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
– szczegółowy harmonogram robót, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robót. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowych wykonawcy, kolejność wykonania robót oraz sposobów 
realizacji robót w terminie określonym w umowie. 
 
3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom  
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE" albo 
znakiem budowlanym. 
Do wykonania robót objętych niniejsza ST mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robót należy 
traktować jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania. 
 
3.2. Pozyskanie materiałów 
 

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane i 
przedłożone inspektorowi nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw 
badań laboratoryjnych. 
Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi 
wymienionymi w ST. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczać 
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób 
materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
3.2.1.Pozyskanie materiałów lokalnych 
 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru. 
 
 
3.3.  Kontrola materiałów 
 

Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzenia zgodności 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki prób będą stanowić 
podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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3.3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na teren robót, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy. 
 
3.4. Wymagania dla zastosowanych materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie materiały i elementy budowlane instalowanew 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
- posiadać certyfikat bezpieczeństwa, 
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną, 
Oznakowanie wyrobów budowlanych powinno umożliwiać identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz datę 
produkcji. 
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający się usunąć, bezpośrednio na 
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie 
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
3.5. Kolorystyka materiałów budowlanych wbudowywanych 
 

W przypadku braku odpowiednich zapisów w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub 
przedmiarze, lub zastosowania wariantów kolorystycznych, kolorystyka będzie uzgadniana pomiędzy stronami 
na etapie realizacji robót. 
 
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

W przypadku możliwości wariantowego stosowania materiałów, na podstawie zapisów w dokumentacji 
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze. 
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3.7. Składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed 
wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania i kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
4. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych i maszyn budowlanych 
 
 Wykonawca zadba aby sprzęt do transportu gruzu posiadał niezbędne zezwolenia lub odbiorca 
zewnętrzny posiadał takie zezwolenia.  
Wykonawca będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących całkowitej masy pojazdów ustalonych w ST w 
odniesieniu do pojazdów swoich i dostawców.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót objętych ST w zakresie 
który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania robót objętych dokumentacją i ST i nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko. 
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 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętów do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które zachowają właściwości przewożonych 
materiałów. 
Ilość środków transportu powinna zostać dobrana do potrzeb terminowości robót zgodnych z dokumentacja ST, 
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowości wykonania umowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych 
spowodowane dojazdem na teren budowy. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

− realizacje robót zgodnie z umową, dokumentacja projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym 
normami technicznymi, 

− jakość zastosowanych materiałów i efekt wykonywanych robót. 
 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna cześć Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Wszystkie roboty należy wykonywać w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami 
określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

5.2. Kontrola jakości 
 
 Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie w formie pisemnej przekazywał 
informacje dotyczące kontroli jakości materiałów, co do których kontrola będzie niezbędna. Inspektor Nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzenia badań niezależnie od wykonawcy. 
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5.3 Badania i pomiary 
 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane będą wytyczne krajowe. 
 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
6.1. Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników procesu 
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. 
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane nabieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny związany z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być numerowane, oznaczane i 
datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru. 
 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

− odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczącejakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badańz podaniem 
kto je przeprowadził, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, Projektant nie jest 
jednak stroną dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie 
związanym z wykonywaniem robót. 
 
6.2. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Do istotnych dokumentów dotyczących budowy zalicza się również: 

− dokumenty wchodzące w skład umowy, 

− zgłoszenie wykonania robót budowlanych, 

− protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

− umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− opinie ekspertów i konsultantów, 

− korespondencja dotycząca budowy, 
 
6.3. Odbiór końcowy 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich norm technicznych, na podstawie: 
 

− przedłożonych dokumentów, 

− wyników badań i pomiarów, 

− oceny wizualnej, 

− oceny zgodności wykonania robót z dokumentacja robót i ST. 
 
 W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów wstępnych - 
etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W razie stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− dziennik budowy, 

− dokumentacje projektową powykonawczą, z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− protokoły z pomiarów instalacji odgromowej,  

− dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadami, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji. 
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 6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje wymóg jego natychmiastowego 
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 
 
6.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowującej niniejszą 
dokumentację. 
 
6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny być do wglądu na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Książka obmiarów 
 
 Stanowi podstawę do rozliczenia faktycznego postępu robót realizowanych przez Wykonawcę. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót. 
W przypadku umowy ryczałtowej książka obmiarów będzie stanowić podstawę szacunkowego określenia 
wykonanych robót dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. 
 
7.2. Zasady obmiarów 
 
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie 
obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
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 świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiarów 
 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, etapowy, 
c) odbiór ostateczny - końcowy, 
d) odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 
 
 
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy, etapowy 
 
 Odbiór częściowy, etapowy, traktuje się jako odbiór wstępny. Polega on na wstępnej ocenie, przez 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcę, rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości określonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez Wykonawcę oraz 
Inspektora Nadzoru bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robót, stwierdzającego zakończenie 
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających oraz ustali ewentualny zakres robót poprawkowych. Z odbioru wstępnego sporządzą się protokół 
zawierający wyniki badań jakości oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robót poprawkowych, ustalenia 
odnośnie realizacji prac wykończeniowych). Odbiorom częściowym mogą podlegać roboty wykonane w całości 
w poszczególnych częściach budynku (np. elewacjami, częściami), lub roboty danego asortymentu wykonane 
dla całego zakresu (np. najpierw remont dachu a następnie jego docieplenie, itp.) 
 
8.4 Odbiór końcowy 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego dokona 
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 komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich norm technicznych, na podstawie: 
 

− przedłożonych dokumentów, 

− wyników badań i pomiarów, 

− oceny wizualnej, 

− oceny zgodności wykonania robót z dokumentacja robót i ST. 
 
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów wstępnych - etapowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W razie 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych prac w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

− dziennik budowy, 

− dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

− protokoły z pomiarów instalacji odgromowej,  

− dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów, 

− instrukcje obsługi i eksploatacji. 
 
8.5 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 
 
 Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze końcowym. Odbiór ten zostanie przeprowadzony w 
trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności będzie umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty stanowiące 
potwierdzenie wykonania określonego zakresu robót, należności z tego tytułu i podstawy do wypłaty. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę najednostkę obmiaru ustalona dla 
każdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo, podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Ceny jednostkowe lub ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią z kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, składowania i transportu na plac budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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 10. Przepisy związane 

 
10.1. Ustawy i Rozporządzenia 
 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 
2013 roku z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pózn. zm.), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178 
poz. 1380 z pózn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232, 
1238 z pózn. zm.), 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695, 
1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122 ) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232.). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie ogólnych 

− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pózn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczącebezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z pózn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 
dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1126), 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady Warszawa 1989 
1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT  

BUDOWLANO-REMONTOWYCH 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 
 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych związanych z: Modernizacja dachu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Głuszycy. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót remontowych przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z 
remontem dachu budynku usługowego przy ulicy Zaułek 7-9 poprzez przygotowanie i rozbiórkę elementów 
budynku i obiektów związanych z remontem. 
 
1.3. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
DACHY 

− demontaż istniejącego pokrycia,  

− demontaż instalacji odgromowej, 

− demontaż instalacji fotowoltaicznej,  

− demontaż rur spustowych, 
 
2. Wykonanie robót 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt.2. 
 
 
2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych 
 

− Wykonawca powinien ogrodzić teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi prawa 
budowlanego i BHP. 

− Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposób zabezpieczenia terenu. 
 
2.3. Wymagania przy robotach rozbiórkowych 
 

− Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 
pracowników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania robót 
rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 
wykonywaniu prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych. 
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 − Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzał samodzielnie utylizację materiałów z rozbiórki 

(łącznie ze spaleniem), 

− Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce składowania przy obiekcie 
materiałów z rozbiórki oraz miejsce ich wywozu. 

− W przypadku wystąpienia pęknięć lub uszkodzeń pod warstwą wypraw tynkarskich należy powiadomić 
o zaistniałym fakcie nadzór inwestorski celem podjęcia decyzji o ew. konieczności wzmocnienia 
konstrukcji budynku, 

Rozbiórki elementów w budynku 

− Rozbiórka elementów więźby dachowej i kominów. Odniesienie materiału poza obręb budynku. 

− Miejscowe skucie tynków. Odniesienie materiału poza obręb budynku. 

− Wykonanie skucia tynków zawilgoconych, odparzonych i zmurszałych ręcznie lub mechanicznie. 

− Wyrównanie i oczyszczenie terenu z resztek materiałów. 

− Wyizolowanie stref rozbiórkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robót, 
 
  
 Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu materiałów rozbiórkowych, Wykonawca prac ma 
obowiązek zawiadomienia Zamawiającemu, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych, cały teren został prawidłowo oczyszczony. 
 
3. Materiały 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja 
Techniczna pkt. 3.  
 
3.2. Rodzaje materiałów 
 
Nie dotyczy 
 
3.3. Warunki transportu i przechowania 
 
Nie dotyczy 
3.4. Warunki przyjęcia na budowę 
 
Nie dotyczy. 
 
4. Sprzęt 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 4. 
 
4.2. Rodzaj sprzętu 
 
 Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót rozbiórkowych będzie sprzętem ręcznym lub 
specjalistycznym narzędziem (młoty, wiertarki, piły, szlifierki kątowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe). Zabrania się stosowania urządzeń ciśnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji. 
 
5. Kontrola jakości robót 
 
5.1. Kontrola wykonania robót 
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 Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z odpowiednimi normami i SST. 
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegają prace zanikowe (kontrole 
między operacyjne) i po zakończeniu całości prac rozbiórkowych ( kontrola końcowa). 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 6 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady obmiarów podane w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 7. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

− rozbiórka kominów  [m3], 

− rozbiórka fotovoltaiki [kpl.] 

− rozbiórka rynien i rur spustowych [mb], 

− rozbiórka instalacji odgromowej [mb], 

− rozbiórka obróbek blacharskich [m2], 

− wywóz ziemi [m3], 

− wywóz gruzu [m3], 

− opłata za wysypisko (gruz) [zł], 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża po robotach rozbiórkowych 
 
 Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze suchej przed 
przystąpieniem do następnych robót. 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawa płatności zgodna z ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
 Warunki zawarte w szczególności w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Prace rozbiórkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-REMONTOWYCH 
 

WYKONANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
KRYCIE DACHU PAP Ą TERMOZGRZEWALN Ą 

CPV 45260000-7 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
CPV 45261300-7 

 
 
1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej 
 
1.1. Przedmiot zamówienia 
 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlano - remontowych związanych z: Modernizacja dachu, w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
remontowych przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót dekarskich - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich, związanych z 
pokryciem dachu: 
 
Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach: 
 
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,  
- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N,  
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%,  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C,  
-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa  sztucznego,  
- grubość nie mniejsza niż 5,2 mm,  
 
 
2. Wykonanie robót 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w ST– Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2. 
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 2.2. Wymagania przy pokryciu papowym 

 

− Papa nawierzchniowa mocowana do podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania. 

− Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

− Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; 

− Płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową 
do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi)  i powierzchnię 
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

− Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem  
o długości równej szerokości pasma papy. 

− Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 

 
2.3. Wymagania przy obróbkach blacharskich, rynnach,  
 

− Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy,  

− W dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki 
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym,  

− Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane są 
wody opadowe – rury spustowe Ø120 z blachy stalowej powlekanej, rynny dachowe Ø150 z blachy 
stalowej powlekanej, 

− Mocowanie haków nie może być większe niż 50cm,  

− Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha, 
 
3. Materiały 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w ST – Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 3. 
Materiały zastosowane do realizacji ww. robót dekarskich - pokryć dachowych z dachówki ceramicznej oraz 
elementów z blachy ocynkowanej powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami, 

− Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską Normą, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności z norma europejską w prowadzona do zbioru norm polskich, 
 
3.2. Rodzaje materiałów 
 
 Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 
ww. wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST i być zgodne z wybraną technologią. 
 
Papa asfaltowa termozgrzewalna 
Kilkukrotnie dłuższą gwarancję osiągają papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. 
Przykładem tych pap są papy podkładowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, 
POLBIT PYE PV 250 S5, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONODACH 
Light - papy do jednowarstwowych pokryć dachowych. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się 
pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 
konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w 
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 niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać 

praktycznie przez cały rok. 
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są 
to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. 
 
Zaleca się stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach: 
 
- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,  
- zawartość asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,  
- maksymalna siła rozciągania wzdłuż / poprzek, min. 900 / 900 N,  
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 40%,  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C,  
-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą posypką, zabezpieczoną folią z tworzywa  sztucznego,  
 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
- temperatura mięknienia 60-80°C, 
- temperatura zapłonu 2 0 0 ° C, 
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, 
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachyloną pod kątem 45°, 
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 
 
Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 
 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 
 
Blacha stalowa płaska wg normy PN-61/B-10245. PN-73/H- 92122. 
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubość powłoki cynku 
wynosi min. 275 g/m2. 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane. 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności ł certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
 
3.3. Warunki transportu i przechowania 
 
Oznaczenia znajdujące się na materiale powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami 
i świadectwami. 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji 
leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy  nie powinny zawierać więcej niż 1200 
szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
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 Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala  od źródła ognia i 

elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej 
najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  w kierunku jazdy środka transportowego na 
całej szerokości. 

Dostawy materiałów powinny dodatkowo być uzupełnione o dokumentacje producenta świadczącą o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów. 
 
3.4. Warunki przyjęcia na budowę 
 
Materiały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następujących warunków: 

− odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie, 

− są właściwie oznakowane i opakowane,  

− spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST, 

− posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską Normą,  
 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz 
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. 
Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi 
normami i świadectwami. 
Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz 
nie mniej niż 80cm. 
Blacha o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spełniać wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 
92122. 
 
4. Sprzęt 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w ST kod - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 4. 
 
4.2. Rodzaj sprzętu 
 
 Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym 
narzędziem w ograniczonym zakresie (dostawa - transport pionowy). 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
- mały palnik do obrobek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
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 - przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe 

palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. 
Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z 
palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w 
warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych 
spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt 
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 
zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 
5. Kontrola jakości robót 
 
5.1. Kontrola wykonania pokryć dachówkowych 
 
 Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, odpowiednimi 
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlegają prace zanikowe (kontrole między operacyjne) i całe pokrycie (kontrola końcowa) po 
zakończeniu całości prac pokrywczych. 
 
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są znakomitym materiałem, przeznaczonym do 
wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć dachowych. 
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych 
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głownie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a 
mianowicie: 
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w 
strukturze papy zgrzewalnej), 
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom pokrycia dachowego. 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy pamiętać o 
podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane 
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu. 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze stanem 
dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie 
przy remoncie starych pokryć papowych). 
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0° C w 
przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem 
4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detalidachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
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 6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania 
się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci 
dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki. 
7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. 
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku 
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy 
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240. w przypadku zaś 
podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 
2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy 
zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą klina albo listwy o przekroju 
trójkątnym. Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących 
obciążeń w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu, 
- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do 
podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
- podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. 
ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, 
- zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone 
elementami np. typu IZOKLIN. 
 
 
5.2. Kontrola wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 
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  Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, odpowiednimi 

normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. 
Kontroli podlegają prace montażowe (kontrole między operacyjne) i całość odwodnienia dachu (kontrola 
końcowa) po zakończeniu całości prac montażowych.  
 
5.3. Kontrola wykonania kominów  
 
 Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, odpowiednimi 
normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlegają prace zanikowe (kontrole między operacyjne) i całe kompletne przemurowanie kominów 
(kontrola końcowa) po zakończeniu całości prac murarskich. 
 
5.3. Wyniki kontroli 
 
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w normie PN - 77/B - 02011 i 
PN - 71/B - 10241. 
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w normie PN - EN 612:1999, 
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999. 
Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 
 
6. Dokumentacja budowy 
 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 6. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady obmiarów podane w ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 7. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 

− wymiana rynien i rur spustowych [mb], 

− wymiana pokrycia papowego [m2], 

− wywóz gruzu [m3], 

− opłata za wysypisko [zł], 

− wymiana obróbek blacharskich [m2], 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
 Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed 
przystąpieniem do robót pokrywczych. 
 
8.2. Ogólne wymagania odbioru 
 
 Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych potwierdzanych 
wpisem do dziennika budowy. Odbiorom częściowym podlegać będą następujące elementy: 

− jakość zastosowanych materiałów, 

− dokładność wykonania poszczególnych warstw, 

− dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem, 
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 − wykonanie podłączenia do urządzeń odwadniających, 

 
 Odbiór końcowy pokrycia dachowego należy przeprowadzić po zakończeniu prac pokrywczych, po 
opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodność z 
dokumentacją zamówienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru. 
Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało przerwaniem czynności 
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia 
do odbioru, jeżeli poprawa nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczególnych 
przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia. 
 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich 
 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy łączeniach, 

− sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach  o 
dopuszczalnej odchyłce do 1mm, 

− sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie żabek, łapek i języków, 

− sprawdzenie umocowania pasów usztywniających, 

− sprawdzenie szczelności obróbek, 
 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawa płatności zgodna z ST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9. 
 
10. Przepisy związane 
 

− PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 

− PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

− PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 

− PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 
 

 
 


