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SP3 Modernizacja dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Modernizacja dachu na budynku SP3
1 JEDNOKROTNE KRYCIE DACHU PAP A GR 5,2 MM
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- ze- m2
d.1/0518-06 rwanie 0,50 m pasa nadrynnowego
[54.00+25.00+20.40+17.80+47.20]*0.50 m?2 82.200
RAZEM 82.200
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnosé = 3
poz.1l m2 82.200
RAZEM 82.200
3|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod zabudowe gzymséw m2
d.1/2009-02
analogia
[54.00+25.00+20.40+17.80+47.20]*0.60 m?2 98.640
RAZEM 98.640
4/KNR 4-01 Montaz piyt osb na gzymsie m2
d.1/0820-03
analogia
poz.3 m2 98.640
RAZEM 98.640
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe- papa podktadowa |m2
d.1/0504-01 na ptyte OSB na zabudowanych gzymsach
poz.3 m2 98.640
RAZEM 98.640
6/|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg podktadowg termozgrzewalng jednowarstwowe- uzu-  |m2
d.1/0504-01 petnienie 0,5 metrowego pasa na okapie dachu (2 warstwy)
Krotnosé = 2
poz.1 m2 82.200
RAZEM 82.200
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe- papa modyfikowa- |m2
d.1/0504-01 na gr 5,2 mm do -25 st celsjusza
[54.00*11.80]+[17.30*8.60]+[35.20*9.40]+[8.15*1.65]+[12.20*1.50] m?2 1148.608
RAZEM 1148.608
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1/0504-03
ogniomur [11.00*0.60]*3+[8.60*0.60] m?2 24.960
kominy {[2.40*2+0.45*2]+[0.60*2+0.44*2]*6+[0.40*4]*6+[1.00*2+0.40*2]+[1.00*2+0.40* | m2 35.868
2]*2+[0.80*2+0.40*2]+[1.30*2+0.40*2]+[1.80*2+0.40*2]+[1.10*2+0.40*2]*2+
[1.45*2+0.40*2]*2}*0.60
RAZEM 60.828
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
[54.00+25.00+20.40+17.80+47.20] m 164.400
RAZEM 164.400
10/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1/0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.9 m 164.400
RAZEM 164.400
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
rozdz.05
z.sz.2.7.
[9.00%8] m 72.000
RAZEM 72.000
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 stalowej powlekanej
analogia
poz.11 m 72.000
RAZEM 72.000
13/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> {[54.00+25.00+20.40+17.80+47.20]}*0.30 m?2 49.320
<obrébka przy murze> [11.00*0.15]*3+[8.60%0.15] m2 6.240
<obrébki przy kominach> {[2.40*2+0.45*2]+[0.60*2+0.44*2]*6+[0.40*4]*6+ m?2 8.967
[1.00*2+0.40*2]+[1.00*2+0.40*2]*2+[0.80*2+0.40*2]+[1.30*2+0.40*2]+[1.80*2+
0.40*2]+[1.10*2+0.40*2]*2+[1.45*2+0.40*2]*2}*0.15
<wiatrownice> [17.80+47.20+1.70+(1.00*8)]*0.40 m?2 29.880
RAZEM 94.407
14/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej powle- |m2
d.1/0514-02 kanej
poz.13 m2 94.407
RAZEM 94.407
2 REMONT KOMINOW
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.2|0349-01
[1.00*1.50*0.50] m3 0.750
RAZEM 0.750
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16| KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2|0310-02 - cegta budowlana klinkierowa petna
[2.40%0.45*1.20]+[0.60*0.44*0.70]*6+[0.40*0.40%0.60]*6+[1.00*0.40*1.25]+ m3 6.561
[1.00*0.40*0.70]*2+[0.80*0.40*0.70]+[1.30*0.40*0.70]+[1.80*0.40*0.70]+[1.10*
0.40*0.70]*2+[1.45*0.40*0.70]*2
RAZEM 6.561
17|KNR 2-02 Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowa niebarwiong m2
d.2|0923-01
[2.40*1.20]*2+[0.45*1.20]*2+{[0.60*0.70]*2+[0.44*0.70]*2}*6+{[0.40*0.60]*4}* |m?2 45.276
6+[1.00*1.25]*2+[0.40*1.25]*2+[1.00*0.70]*4+[0.40*0.70]*4+[0.80*0.70]*2+
[0.40*0.70]*2+[1.30*0.70]*2+[0.40*0.70]*2+[1.80*0.70]*2+[0.40*0.70]*2+[1.10*
0.70]*4+[0.40*0.70]*4+[1.45*0.70]*4+[0.40*0.70]*4
RAZEM 45.276
18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach dwéch kominéw m2
d.2|2612-06
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
1.00*8 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0931-01
poz.18 m2 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.20 m2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2|0109-13 ceglanych na odlegto$¢ 1 km wraz z optatg za sktadowisko
poz.15+poz.16 m3 7.311
RAZEM 7.311
23 Sktadowisko gruzu m3
d.2|kalk. wkasna
[p0z.15+p0z.16]*1.6 m3 11.698
RAZEM 11.698
3 WYWOZ PAPY
24|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.3/0108-11
poz.1*0.004+p0z.2*0.004*4 m3 1.644
RAZEM 1.644
25|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-12 Krotnosé = 5
poz.24 m3 1.644
RAZEM 1.644
26 Sktadowanie papy t
d.3
poz.25*1.1 t 1.808
RAZEM 1.808
4 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU
27|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na |m
d.4/0706-03 dachach pfaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
[56.00*2]+[12.00*4]*2+[18.00*2]+[48.00*2]+[30*2.00]+20.00 m 420.000
RAZEM 420.000
28|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.4|0702-04 betonie
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
29/KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.4|0711-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
30|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4/0711-09
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
5 DOCIEPLENIE PASA PODRYNNOWEGO (GZYMS)
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.5/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian- styropian gr 10 cm na zabudowane pasy
podrynnowe
[54.00+25.00+20.40+17.80+47.20]*0.80 m?2 131.520
RAZEM 131.520
6 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ FOTOWOLTAIKI
32 Konstrukcje wsporcze przykrecane pod panele fotowoltaiczne na dachu kpl.
d.6|kalk. wtasna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu stelarzy i paneli fotowoltaicznych uprzednio- |kpl.
d.6/0403-09 we zdemontowanych.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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