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KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 8b do SWZ
na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaptan - Luniewo Wielkie w lok. - 0+000 - 3+417,00

Symbol

Jednostka miary

Cena

Lp. Nr poz: z elementu Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych jednostkow Wartosé
przedmiaru X [z1]
rozlicz. s a [z]
Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 D.01.01.01.11 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w km 3.417 3 856,52 13177.73
terenie rowninnym
2 2,3 D.01.02.01.13 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni drzew
o $rednicy ponad 10-35 cm wraz z wywozem karpiny na szt 151,000 41,93 6 331,43
odl. do 2 km
3 4,56,7 D.01.02.01.13 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni drzew
o $rednicy ponad 36-55 cm wraz z wywozem karpiny na szt 23,000 53,91 1 239,93
odl. do 2 km
4 18,9,10,11,12,1 D.01.02.01.13 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni drzew
3,14 o $rednicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny na szt 20,000 77,87 1 557,40
odl. do 2 km
5 15,16 D.01.02.01.11 |Karczowanie pni drzeYV (karp) o $rednicy 16 - 35 cm szt 5.000 17.97 89,85
wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km
6 17,18,19,20 D.01.02.01.12 [Karczowanie pni drze\.N (karp) o $rednicy 36 - 55 cm szt 8,000 35,94 287,52
wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km
7 121,22,23,24,2| D.01.02.01.12 |Karczowanie pni drze\.N (karp) o $rednicy ponad 55 cm szt 17,000 53,91 916,47
5,26 wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km
8 27,28,29 D.01.02.04.21 [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia ha 0,3678 26 355,45 9 693,53
9 30,31 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 30 m 10,00 59,90 599,00
cm wraz z odwozem gruzu
10 32,33 D.01.02.04.72 |Rozebranie przepustéw ptytowych z odwozem gruzu 3 7,85 59,90 470,22
1 34 D.01.02.04.29 [Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m? 57.00 11,98 682,86
(kostka do ponownego uzytku)
12 35,36 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40 m 14,00 59,90 838,60
cm z odwozem gruzu
13 37,38 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40 m 26,00 59,90 1557,40
cm z odwozem gruzu
14 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 80 m 9,00 83,86 754,74
39,40,41 cm z odwozem gruzu
15 42,43 D.01.02.04.72 |Rozebranie przepustow z rur zelbetonowych o $rednicy m 10,00 83,86 838,60
100 cm z odwozem gruzu
16 44,45 D.01.02.04.74 |Rozebranie przepustow sklepionych z odwozem gruzu m3 10.26 59,90 614,57
17 46,47 D.02.01.01.11 [Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane
mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m? 415,77 16,77 6 972,46
18 48,49 D.02.01.01.12 |[Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. lll-1V z
transportem urobku na odl. do 1 kmna odktad (grunt m? 415,77 23,96 9 961,85
mocno zakrzaczony)
19 50,51 D.02.01.01.12 |[Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. lll-1V z
transportem urobku na odl. do 1 kmna odktad (grunt m? 264,66 23,96 6 341,25
mocno zakrzaczony)
20 52,53,54 D.02.03.01.13 |[Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. I-1l z
transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w m? 892,75 57,81 51 609,88
nasyp
21 |55,56,57,568,5| D.03.01.01.12 [Wykonanie przepustéw z rur HDPE o $rednicy 40 cm
9 wraz z obrukowaniem wiptéw i wylotéw kamieniem na m 9,00 778,68 7 008,12
betonie
2160,61,62,63,6| D.03.01.01.14 |Wykonanie przepustéw o $rednicy 50 cm wraz z
4,65,66,67 wykonaniem $cianek czotowych z betonu B-30,F-8, W- m 20,00 7 187,85 143 757,00
150
22 168,69,70,71,7| D.03.01.01.15 |Wykonanie przepustéw o $rednicy 60 cm wraz z
2,73,74,75,76 wykonaniem $cianek czotowych z betonu B-30,F-8, W- m 10,00 7 786,84 77 868,40
150
23 |77,78,79,80,8| D.03.01.01.12 |Wykonanie przepustéw o $rednicy 80 cm wraz z
1,82,83,84,85 wykonaniem $cianek czotowych z betonu B-30,F-8, W- m 18,00 10 315,89 185 686,02
150
24 |86,87,88,87,8| D.03.01.01.35 [Wykonanie przepustéw o $rednicy 100 cm wraz z
8,89,90,91,92, wykonaniem $cianek czotowych z betonu B-30,F-8, W- m 10,00 10 422,38 104 223,80
93,94 150
2595,96,97,98,9| D.03.01.01.35 [Wykonanie przepustéw o $rednicy 120 cm wraz z
9,100,101,102 wykonaniem $cianek czotowych z betonu B-30,F-8, W- m 10,00 17 370,64 173 706,40
,103,103 150
26 104 D.03.02.01.73 [Pionowa regulacja zaworéw wodociggowych szt 11,00 359,39 3 953,29
27 105 D.04.01.01.10 |Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 11 255,30 1,80 20 259,54
28 | 106,107,108 | D.04.08.05.11 Wyrgyvnanle podbudowy quszywem tamanym 0/31,5 m3 252489 248.09| 626 399,96
stabilizowanym mechanicznie
29 [109,110,111,1] D.04.06.05.11 |Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-
12 asfaltowg C11W50/70 wg PE-EN-13108-1 KR-1 t 287,86 341,87 98410,70
30 [113,114,115,1] D.05.03.05.13 [Wykonanie w-wy wigzacej grub. 4 cm z mieszanki
16 mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1 m?2 17 346,95 32,35 561 173,83
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Symbol Jednostka miary Cena z
Nr poz. z i . . . . Wartos¢
Lp. X elementu Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych jednostkow
przedmiaru X [z1]
rozlicz. s a [z]
Nazwa llos¢
31(117,118,119,1] D.05.03.05.25 [Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3 cm z mieszanki
20 mlneralno-asfaltowej AQ1185'()/7'0 wg PE-EN-13108-1 m2 17 040,50 2857|486 847,09
wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsjg asfaltowg K-65
32 121 D.05.03.22.11 |[Wykonanie nlaw!erzchnl z k_ostkl brukowej (z odzysku) m2 57.00 83,86 4780,02
wraz z ustawieniem obrrzezy betonowych
33 122,123 D.06.01.01.00 :Tlrofllowanle skarp nasypow i wykopoéw w gruncie kat. I- m2 8 356,00 2.99 24 984.44
34 | 124,125,126 | D.06.02.01.11 [Utozenie przepustéw z rur "WIPRO" 0 & 40 cm wraz z
\{vy'konanlem niezbednych robot Z|emny§h i wykonaniem m 321,00 778.68| 249 956,28
$cianek czotowych z gotowych elementoéw betonowych
35 127 D.06.01.01.61 E;ng;n&jn;ezadna rowu ptytami prefabrykowanymi wg m 357,50 18778 67 131,35
36 | 128,129,130 | D.07.02.01.11 [|Ustawawienie pionowych znakéw drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych @ 50 mm szt 4 467,21 1 868,84
37 131,132 D.07.05.01.11 |Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04 m 500,00 191,68 95 840,00
bezprzektadkowych
38 133 D.10.07.01.11 \Z/}/ay:do;Cahnle nawierzchni zwirowej grub. 15 cm na m2 896,00 20,74 18 583,04
39 [134,135,136,1] D.10.07.01.22 |Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki
37,138 mineralno-afaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1
grub. 3+4 cm wraz z wykonaniem podbudowy z pospotki m? 171,00 109,16 18 666,36
stabilizowanej mechanicznie grub. w-wy 20 cm
40 139 Inwentaryzacja powykonawcza km 3,417 911,54 3114,73
Wartos$¢ netto:| 3 088 754,50
Podatek VAT - 23 %[ 710 413,54
Wartos$¢ brutto:| 3 799 168,04
Sporzadzit: Barbara Smyk
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