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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Woypis i wyrys z map ewidencyjnych;

- Warunki techniczne;

- Pomiary uzupetniajgce w terenie;

- Ustalenia robocze z Inwestorem;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych;
- Normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki
bytowo-gospodarcze w ul. Granicznej w sotectwie Strzyzowice.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z siegaczami do posesji zakonczonymi przydomowymi pompowniami
Sciekow.

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

Elementy llos¢
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7 414,7 mb
Siec¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6 68,5 mb
Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 RC Dz40x3,7 347,6 mb
Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 RC Dz50x4,6 825,4 mb
Pompowni przydomowych sciekdw sanitarnych PEHD @800 14 szt.

W sumie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej: @50 — 893,9 mb.

1.4. Dane ogdlne
1.4.1. Stan istniejacy i planowane przedsiewziecie

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie gospodarki $ciekami obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej (wraz z siegaczami — odcinkami sieci od
kolektora gtdwnego do granicy posesji lub do studni pompowni przydomowej
zlokalizowanej na dziatkach prywatnych) dla zabudowy mieszkaniowe] w
Strzyzowicach/Psarach przy ul. Granicznej.



Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne
zistniejacych  budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych s3 odprowadzane do
przydomowych szczelnych zbiornikdw bezodptywowych gromadzacych nieczystosci
ciekte. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzajgca Scieki bytowo-gospodarcze,
wigczona zostanie do projektowanej wg odrebnego opracowania oczyszczalni $ciekdw,
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia dotyczacg realizacji
przedmiotowego projektu.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzone beda kolektorami
cisnieniowymi @50 PEHD. Istniejgce przewody przytgczy kanalizacyjnych w miejscach
lokalizacji nowych przewoddéw nalezy zlikwidowad. Istniejgce odcinki przewoddw oraz
studzienki kanalizacyjne kolidujgce z projektowang kanalizacjg zdemontowaé i przekazac
do dyspozycji wiasciciela, pozostate istniejgce przytgcza kanalizacyjne zamulié, a studnie
kanalizacyjne zdemontowac lub zasypa¢ piaskiem.

Zaprojektowano zabudowe indywidualnych przepompowni przydomowych,
odprowadzajgcych scieki do kolektora ttocznego potozonego w pasie drogowym.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zalicza sie do obiektéw liniowych podziemnego
uzbrojenia, projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejacego
i projektowanego zabudowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja sanitarna
prowadzona jest przez drogi w zarzadzie drég powiatowych. Przebieg sieci zostat
uzgodniony z wtascicielami posesji. Obecnie tereny te sg réwniez wykorzystywane pod
lokalizacje infrastruktury. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
zlokalizowano na terenie dziatek wyszczegdlnionych ponize;j:

obreb 0010 Strzyzowice:

dz. nr 2156/2, 2156/3, 2167, 511/3, 2092/1, 2181/1, 2240, 777/1

obreb 0008 Psary:

dz. nr 880/2, 743/1,747/2,771/1,815/2, 817/3, 824/2, 827/1

Na trasie projektowanych sieci wystepujg istniejgce przewody podziemne: wodociggowe,

telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejgcego
uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza
sie jednak istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach
sytuacyjnych. Skrzyzowania projektowanych sieci z elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego uzgodniono z wtasciwymi podmiotami zarzadzajgcymi dang siecia.

1.4.3. Warunki geotechniczne

Gmina Psary lezy w pdtnocnej strefie Gérnoslaskiego Okregu Przemystowego. Wedtug
podziatu Wyzyny Slaskiej na jednostki geomorfologiczne, pétnocna czeéé Psar stanowi
fragment Ptaskowyzu Twardowickiego, a potudniowo wschodnia czes¢ lezy w Kotlinie
Dabrowskiej, kazda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje sie specyficzng
rzezbga i strukturg geologiczng. Czes¢ wyodrebniona jako Ptaskowyz Twardowicki wchodzi
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w caftosci w mezoregion Garbu Tarnogoérskiego. Teren otoczony jest wyspowymi
wzgdrzami triasowymi, a w czesci centralnej rozcigga sie Kotlina Psarska. Najstarsze
utwory na Wyzynie Slaskiej to wapienie i dolomity $rodkowego triasu. W obrebie gminy,
dominujg gleby: brunatne wytugowane, redziny brunatne, oraz gleby brunatne witasciwe.
Redziny brunatne wystepujg gtéwnie w okolicach Strzyzowic.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Gtéwnga arterig odprowadzajaca
wody z tego rejonu jest rzeka Wielonka, ktéra stanowi doptyw Brynicy.

Podfoze badanego terenu w czesci pétnocnej budujg utwory czwartorzedowe. Podtoze
w czesci potudniowej budujg utwory karbonu przykryte osadami czwartorzedu.

Karbon — sg to wietrzeliny gliniaste oraz kamieniste.

Czwartorzed reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski i gliny przykryte
w strefie przypowierzchniowej warstwga nasypow mineralno-gruzowych.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime. Grunty nasypowe
ztozone z mieszaniny piaskdéw $rednich, glin, piaskéw gliniastych, kamieni, okruchdéw cegty
i humusu. Majg one charakter gruntédw niespoistych. S3 to nasypy niebudowlane,
nieodpowiadajgce  wymaganiom  budowlanym.  Grunty rodzime  niespoiste
reprezentowane przez piaski srednie z wktadkami piaskdw gliniastych. Grunty rodzime
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte z wktadkami piaskéw gliniastych
warstwowane piaskiem srednim, gliny pylaste zwiezte z okruchami piaskowcow i gliny
pylaste. Majg one konsystencje twardoplastyczng. Warstwa utworu karbonskiego
obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste w postaci gliny zwieztej
z okruchami itowca w stanie twardoplastycznym.

W przypadku wystepowania w podtozu kanalizacji gruntdw plastycznych nalezy je
bezwzglednie w catosci wybraé, a ubytek uzupetni¢ odpowiednio zageszczong podsypka.
Nie rozpoznano w podtozu gruntdw skalistych, niemniej jednak z map geologicznych tego
rejonu wynika, ze takie grunty (piaskowce i tupki) moga pojawi¢ sie w potnocnej czesci
terenu oraz w potudniowej czesci terenu, gdzie z kolei mogg w dnie wykopdw pojawic sie
wapienie, margle i dolomity. Utwory te zaliczy¢ nalezy nawet do 7 kategorii urabialnosci.

W mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), biorgc pod uwage rodzaj obiektu
oraz stwierdzone warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é wystgpienia wod gruntowych, i w zwigzku z tym,
konieczno$¢ odwodnienia wykopow poprzez igtofiltry.

1.5. Obszar odziatywania obiektu - informacja

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek,
na ktérych jest prowadzona, wg wyzej zatgczonego wykazu. Zachowano normatywne
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odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od budynkdéw i od granic dziatek
sgsiednich wynikajgcych z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — COBRTI Instal — sierpienn 2003 r. Usytuowanie planowanej inwestycji
nie wptywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie, spetnia zasady prowadzenia sieci
kanalizacyjnych zgodnie z Warunkami jw. Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na
przyszte, zabudowane na sgsiednich dziatkach budynki.

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony na podstawie przepiséw: Ustawa Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 290/ - art. 5 ust. 1.

1.5.1. Zgodnos¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospod. Terenu.

Obszar przedmiotowej inwestycji zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zgodnie z UCHWALA NR XLVI11/395/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 28
pazdziernika 2010 r.. w ktérym ujeto informacje o projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W zwigzku z powyzszym, nie ma koniecznosci wystepowania o warunki zabudowy lub
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia.

1.6. Opis rozwiqzania projektowego
1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

a) Kanalizacja cisnieniowa

Z przepompowni Scieki ttoczone beda rurociggiem ttocznym @40x3,7mm PE 100 SDR 11
PN 16 z rur faczonych na zgrzewy czotowe oraz elektrooporowe do kolektora gtéwnego.
Kolektor kanalizacji cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur g50x4,6mm PEHD PE 100 PN 16 i
ksztattek PEHD PE 100 PN 16 taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf
lub zgrzewanie doczotowe. Kolektory kanalizacji cisnieniowej nalezy uktadaé réwnolegle
do terenu, przy przykryciu rurociggu 1,5 — 3 m liczagc do wierzchu rury. Rury PE nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego, grubos¢ podsypki 20 cm. Podsypke
zagesci¢c do 0,95 — 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke rury z piasku
Srednioziarnistego nalezy wykona¢ do wysokosci 0,30 m i zagesci¢ do wskaznika 0,95 - 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po wykonaniu kolektora ci$nieniowego nalezy poddac
go prébie na cisnienie wg obowigzujacej normy jak dla sieci wodociggowych (zgodnie
z PE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz obowigzujgcymi przepisami.

b) Indywidualne przepompownie $ciekéw

W celu odprowadzenia $ciekdw z nieruchomosci zaprojektowano kanalizacje ci$nieniowg
obstugiwang przez indywidualne pompownie przydomowe, ktdére na mapach zostaty
oznaczone jako SC. Pompy umozliwiajg ttoczenie na geometryczng wysokos¢ 60-70 m
(catkowita wysokosé ttoczenia 100 m).

Zaprojektowano pompownie przydomowe z pompg przystosowang do pompowania
surowych, niepodczyszczonych Sciekdéw, z rozdrabniaczem. Gtéwne elementy pompy
powinny by¢ wykonane z zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego (korpus pompy
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i wirnika), pozostate elementy pompy (majace kontakt z otoczeniem) wykonane ze stali
kwasoodpornej. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy umiesci¢ zawdr zwrotny
oraz zasuwe odcinajagca nozowg, zamontowane w sposdéb umozlwiajgcy montaz
i demontaz zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Zatozono 2-6 cykli pompowania na dobe, co umozliwi optymalizacje kosztéw zuzycia
energii elektrycznej oraz wyeliminuje zjawisko zagniwania $ciekéw.

W celu ograniczenia powstawania osadu w dnie pompowni nalezy zastosowaé zbiornik
z odpowiednio wyprofilowanym dnem (o ksztatcie stozka).

Przepompownie indywidualng ®800mm PEHD nalezy posadowi¢ na zageszczonej
podsypce z piasku sredniego gr. 15 cm. Na catej wysokosci zbiornika nalezy stosowac
obsypke piaskowg o szerokosci minimum 50 cm. Obsypke nalezy dokonywaé
rownomiernie, co 30 cm na catym obwodzie zbiornika oraz wykonanych przytaczy
i zageszczac uzywajac lekkiego sprzetu. W terenach trudnych nalezy zastosowad podsypke
i obsypke na catej wysokosci zbiornika stabilizowang cementem lub chudym betonem
o stopniu zageszczania 95-97%. Za trudne tereny uznaje sie obszary o wysokim poziomie
wod gruntowych, o duzej zawartosci glin, o nieustabilizowanej strukturze geologicznej.
Przepompownie, do kolektora gtéwnego nalezy podtgczyé rurg @40mm PEHD PE 100 PN
16. Sterowanie pompy odbywaé sie bedzie za pomocag hydrosondy (2 szt. - poziom
wytaczenia pompy i poziom zatgczenia pompy).

Montaz skrzynki sterujacej

1. Zaleca sie montaz skrzynek sterujgcych na scianie budynku lub stojaku w odlegtosci
max od zbiornika do 6 m lub 11 m linii prostej w zaleznosci od dtugosci przewoddéw
pompy.

2. Skrzynke sterujgcg zamontowac na $cianie budynku lub na stojaku (fundamencie)
na wysokosci 60-100 cm od terenu.

3. Wymaga sie, aby zamontowac rure arota (ochronng) na przewody elektryczne, ktérg
nalezy uktadaé w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterujacej do zbiornika ze
spadkiem 1,5% na gtebokos¢ 40-60 cm od powierzchni ziemi.

4. Dla kazdej dziatki na ktdrej zlokalizowano pompownie przydomowg Wykonawca ma
obowigzek uzgodnic lokalizacje skrzynki sterujacej, oraz przebieg przewodu zasilajgcego
pompownie Sciekdw z jej wiascicielem, osobg upowazniong przez wtasciciela lub zarzadca
terenu.

Podczas prowadzenia robodt instalacyjnych i elektrycznych nalezy postepowaé zgodnie
z instrukcjami producenta, polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Pompownie przydomowe zlokalizowane bedg w obrebie nieruchomosci ich
indywidualnych uzytkownikéw i zasilane z istniejgcej sieci elektrycznej. Przytgczenia
do sieci nalezy dokona¢ za licznikiem poboru energii elektrycznej — kosztami zasilania
przepompowni w energie elektryczng obcigzeni bedg uzytkownicy indywidualni.



1.7. Technologia robodt ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych powinno poprzedzi¢ doktadne wytyczenie projektowanej
trasy sieci kanalizacyjne;.

Przyjeto, iz kanalizacja sanitarna oraz przytacza beda wykonywane metodg przewiertu
sterowanego oraz metodg rozkopu.

Nalezy przestrzega¢ zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy obiektow
liniowych w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).

W pasie robot ziemnych w wykopach wystepujg grunty antropogeniczne, mineralne
grunty czwartorzedowe zaréwno spoiste jak i niespoiste oraz spoiste zwietrzeliny
karbonskie. Nalezy przewidzie¢ wystgpienie koniecznosci odwodnienia wykopu. Zgodnie
z opinig geotechniczng warunki gruntowe uznaje sie za proste. Grunty te w przypadku
uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowg czesciowo beda
mogty by¢ wykorzystane przy zasypywaniu wykopow. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie,
tylko w miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe
deskowanie $cian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych Ilub
przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie
warstwowe). Zaprojektowano wykopy o szerokosci 1,0m.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzglednia¢ jedynie
podsypke piaskowg. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowié¢ na
gruntach nosnych. Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie prowadzenia
robét napotkamy grunt torfowy lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybraé, a miejsca te
uzupetni¢ piaskiem. Grunt z wykopdéw nadajacy sie do zasypki sktadowac¢ na odkfad,
natomiast pozostaty wywiezé na wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca
prowadzenia robét. Na odcinkach zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach
zielonych, nalezy oddzieli¢ warstwe humusu i ztozy¢ na odkitad w celu ponownego
rozscielenia po zakonczonych robotach. Wszystkie nie przewidziane do likwidacji
napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewoddw, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposdb
umozliwiajgcy ich dalszg eksploatacje. Powyisze prace wykona¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidziane do likwidacji,
krzyzujgce sie lub biegnace po trasie nowoprojektowanej kanalizacji nalezy zdemontowaé
i przekazaé do dyspozycji wtasciciela.

Kanalizacje sanitarng ci$nieniowg uktadaé na warstwie piasku grubosci 20 cm. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do
wysokosci 0,30 m. Obsypke zageszcza¢ recznie do uzyskania wspdtczynnika 0,95-1,0.
Obsypke nalezy wykonaé¢ zzachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci ztagcz danego odcinka.
Wykopy zasypywaé piaskiem zrecznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspoétczynnika 0,95-1,0; powyzej zasypywacd
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tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to by¢ grunt rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie
warstwami 20 cm do uzyskania wspdétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie
jezdni.

W przypadku zbierania sie wod w matych ilosciach, na dnie wykopu wykonaé studzienki
odwadniajgce z rur betonowych ¢ 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac
pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych ciekédw wodnych do czasu
montazu rurociggdw i wykonania zasypki. W przypadku zbierania sie wody w wiekszych
ilosciach, odwodnienie wykopéw prowadzi¢ igtofiltrami. W tym przypadku prace
odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez
specjalistyczng firme. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien
podjac¢ za zgodg inwestora na etapie realizacji robot, dostosowujgc metode odwodnienia
do panujacych aktualnie warunkdéw.

W trakcie wykonywania robét nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania ruchu kotowego
oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulice, droge
dojazdowa lub ciagi piesze.

Po zakonhczeniu robdét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢é do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw,
a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjete;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

- zapoznac¢ sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,

- uzgodni¢ z zarzadcg drogi warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej
lub prowadzenia w nim robot,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robot
w poblizu tego uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.8. Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie i prowadzenie robot
w pasie drogi oraz uzyskac zgode zarzadcy drogi.

W obrebie dziatek prywatnych termin zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z wtascicielami
terendéw. |Integralng czescia opracowania s ,Oswiadczenia” bedace deklaracja
mieszkancédw o wyrazeniu zgody na budowe kanalizacji na dziatce. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia wszelkich uwag mieszkancéw naniesionych na ww.
,OS8wiadczeniach” m.in. lokalizacje i dtugosci przewiertow, adnotacje o zastosowaniu
pompowni w wersji z wlazem przejezdnym, filtrem antyodorowym, oraz odtworzenie
terenu do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé
warunkéw wydanych przez instytucje uzgadniajgce i dokonujgce odbioréw technicznych.
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Kanalizacja sanitarna oraz przytacza beda wykonywane réwniez metodg przewiertu
sterowanego oraz metodga rozkopu. Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w normach oraz zasadami sztuki budowlanej. Konstrukcje nawierzchni po
wykonaniu wykopow nalezy odtworzy¢ jak dla KR2, a warstwe $cieralng odtworzy¢ na
catej szerokosci po uprzednim profilowaniu nawierzchni frezowaniem (na odcinku
naruszonym wykopami). Po zakonczeniu robét montazowych i ziemnych naruszone
elementy pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu ustawowego. W przypadku
zaprojektowanej lokalizacji jakiegokolwiek urzadzenia obcego w jezdni, chodniku,
poboczu nalezy odtworzy¢ caty element pasa drogowego na dtugosci rozkopu z
tozsamych materiatéw i o takich samych parametrach technicznych.

Teren prac nalezy uporzgdkowac oraz przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie koliduje z punktami osnowy geodezyjnej
Il klasy, w zwigzku z czym w trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie ich
uszkodzenia.

1.9. Technologie bezwykopowe

Odcinki kanalizacji cisnieniowej sr. 40 mm, 50 mm nalezy wykona¢ metodg przewiertu
poziomego (tzw. przewiert zwykty) trojwarstwowa rurg przewodowg PE-RC.

1.10. Trasowanie sieci

Trasa kanalizacji zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem
budowy wykonawca powinien doktadnie wytyczy¢ w planie i wyznaczy¢ wysokosci
wszystkich elementdw trasy kanalizacji i wodociggu w terenie, zgodnie z projektem.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach i w uzgodnieniach (niezgtoszonego
do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecia.
W miejscach skrzyzowan przewodéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowad
minimalng odlegto$¢ pionowa réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowga odpowiedzialng
za eksploatacje kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia
sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonaé¢ w porozumieniu i pod nadzorem
eksploatatora sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,
- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub,
w przypadku braku danych geodezyjnych, zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m
ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.
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Projektowana kanalizacja sanitarna w obecnym etapie, nie przewiduje koniecznosci
wycinki drzew. Podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew (w strefie korzeniowej
drzew), prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwy stan biologiczny
aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu.

1.11. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wtascicieli i trescig norm. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym
wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych, pracownikéw Pogotowia Energetycznego, po uprzednim
powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne S$ciany
wykopu.

Utrzymad odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonaé recznie
w obrebie stupdw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

1.12. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej

W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi
wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod statym nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu
do prac. Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
grubosciennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne Sciany wykopu. W miejscu zblizenia
i skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng obudowang, wykopy prowadzi¢ recznie
do gtebokosci posadowienia w obrebie 5 m na dtugosci kanalizacji telefonicznej. Istniejgcy
kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robdt, poprzez podwieszenie go
do stalowych belek dwuteowych 200-240 umieszczonych na powierzchni terenu co okoto
0,5 m. Po zakoniczeniu prac ziemnych grunt pod kanatem ubi¢ i na szerokos¢ wykopu
wzmocni¢ tawg betonowg w celu zabezpieczenia przed osiadaniem gruntu i naruszeniem
kanatu.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru organom wfasciwym.

1.13. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych

Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m od osi wodociggu. Nad wodociggiem
utozy¢ belke drewniang i opasac jg linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robdt przestrzen
w obrebie kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac w celu unikniecia obsuniecia
przewodu.

1.14. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy
zabezpieczy¢ przez ustawienie barier oswietleniowych, $wiecgcych w nocy $wiattami
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ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

1.15. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacja projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz obiektow z nimi zwigzanych stwarzajg
zagrozenie dla osdb postronnych jak réwniez dla personelu wykonujgcego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogdéw okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
14 grudnia 1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC]I dnia
7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majgcych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;j,

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(DZ.U. nr 96, poz. 437),

k) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r.
w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekédw (Dz.U. nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzié zgodnie z:
- warunkami Instytucji uzgadniajgcych i dokonujgcych odbioréw technicznych,
- instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatéw
i urzadzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow BHP.
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢d instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robot powinni
posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP
na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy,
brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.

Do obiektéw o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia
Sciekdw oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie sSciekow
i osadow.

Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujgcym automatycznie, osadnik
oprézniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow sprowadzi
sie do:

- Okresowej kontroli stanu urzadzen,

- Usuwania na biezgco wystepujgcych usterek i zaktécen w funkcjonowaniu pompowni
(biezaca konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przegladdw zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowg tych urzadzen.

W normalnym stanie pompy wycigga sie stojgc na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa
konserwacja zaworéw i naprawy odbywac sie bedg z poziomu terenu.

1.16. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. robot
zanikajacych, tzn. robot nie dajacych sie zweryfikowaé po catkowitym zakorczeniu
budowy. Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggdéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie potgczenia rur,

Odbidor koncowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru
korncowego Wykonawca winien przygotowa¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjng,

- protokdt robot zanikowych,

-dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

- inspekcje telewizyjng kanalizacji.

1.17. Uwagi koricowe
e Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie
bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach
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Nalezy przygotowac instrukcje okreslajacg zachowanie pracownikéw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych
PN oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.

W przypadku wykrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop
zabezpieczy¢ i zawiadomic¢ inwestora.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zgtosi¢ zamontowane rurociggi do odbioru
technicznego oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
WW. rurociggow.

Zastosowany materiat  (polietylen) nie wymaga stosowania  nasuwek
kompensacyjnych i zabezpieczen antykorozyjnych.

Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
ww. podtgczen.

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami uzbrojenia podziemnego
i pasa drogowego.
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2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

a) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegodlnych robot.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg:

Wytyczenie rzednych geodezyjnych.

Rozbidrka istniejgcych elementédw oznakowania.

Przygotowanie podfoza gruntowego.

Wykopy kontrolne.

Wykopy pod utozenie sieci kanalizacji sanitarne;j

Wykonanie nasypu drogowego.

Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wigzgcej oraz Scieralnej.
Wykonanie nawierzchni jezdni,.

Prace wykoriczeniowe.

b) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzgdzenia zwigzane

z wykopem,
Dzwig budowlany,
Rozdzielnie budowlane,

Przewody elektryczne.

c) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozZen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Prace w poblizu linii niskiego i sredniego napiecia,

Przysypanie pracownikéw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac
w tym wykopie,

Niestabilnos$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu,

Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac zwigzanych z rozscietaniem
warstwy asfaltu,

Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty, spadajgce

z gory,
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* Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych
w aktualnie obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach
BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robdt wraz ze wszelkimi
czynnos$ciami wstepnymi i konczacymi dany zakres robét budowlano-montazowych,
nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury zawarte we witasciwych i aktualnie
obowigzujgcych  przepisach. Dlatego instruktaz pracownikdw powinien by¢
przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznaé. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest stosowac¢ wymagania
odpowiednich obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych
w dokumentacji i uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej
podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed
rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac¢ pracownikéw z:

Dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku

Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow BHP
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e) Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

* Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowa dwuskrzydtowg

i wejsciem dla pieszych.

*  Wszelkie wykopy wykona¢ z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
z zabezpieczajgcym rozparciem.

* tawy fundamentowe, szalunki Scian podziemia oraz prace betoniarskie wykonaé
z nalezytym zabezpieczeniem.

e Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

e Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robét budowlano-montazowych.

* Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdéw
pracujgcych na wysokosci. Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw
otworéw technologicznych w stropach.

* Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach
budowlanych

e isprawdzié czy majg atesty bhp.

*  Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

e Zastosowaé sie do instrukcji producentéw sSrodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

* Roboty budowlano-montazowe powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

* Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczyc
strefy bezpieczenistwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

* Przy prowadzeniu robdét na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonac

zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac doktadny
projekt organizacji placu budowy.

Zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi.

Obowiazuje sygnalizacja przemieszczania.

Materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez
materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z goéry w postaci daszkéw ochronnych
nad wejsciami do budynkéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi
w strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach
zewnetrznych.

Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

Zapewnienie okresowych przeglagddéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmdéw przeciwuderzeniowych,
szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robdt i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych
na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym

wystepujgcym na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robét.

19



e Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc  pracy nieoswietlonych
wystarczajgco Swiattem naturalnym.

* Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych
pracownikow.

* Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

* Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

f) Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy

urzagdzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé doktadny projekt
organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.
Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

Zaplecze biurowe.

Magazyn.

Urzadzenia sanitarne.

Pomieszczenia dla ochrony budowy.

Zadaszenie skfadowiska niektdrych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Sktadowisko otwarte.

Przytgcza poboru wody i energii elektrycznej.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

tablica informacyjna

g) Podsumowanie - zalecenia koncowe.
e Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie

bhp i w zakresie prawidlowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio

prowadzonych budowach

20



* Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgca zachowanie pracownikéw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

*  Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-wykonawczych.
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3. OSwiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Braniza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) oswiadczam, ze ww. dokumentacja zostata wykonana
w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant: .....cccooeveicccereeeeeee,

22



OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

Branza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) o$wiadczam, ze ww. dokumentacja zostata opracowana
w sposéb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy

technicznej.

SPrawdzajgCy: «.cceevvrrveereeeeeeeeeeeeeeeennnnnns

23



4. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa orientacyjna terenu

2a. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1

3a-c. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

4. Przydomowa pompownia z zestawem odcinajagcym

5. Schemat blokéw oporowych

6. Zestawienie parametréow stalowych rur ochronnych (przewiertowych)
7. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych

1:18000
1:500
1:100/500

1:30
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