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ADM-ZP.272.1.9.2024 Lublin, dnia 01.10.2024 r.

Uczestnicy postepowania
Pytania, wyjasnienia oraz zmiana SWZ

Modyfikacja terminu skladania i otwarcia ofert

Zamawiajacy, dzialajgc w oparciu o art. 284 ust. 2,3,6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, przekazuje pytania oraz wyjasnienia
Zamawiajacego oraz na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 5 dokonuje zmiany SWZ
i ogloszenia o zamoéwieniu w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert, w postepowaniu pn.:
»Przebudowa budynku ,B” Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przy ulicy

Pielegniarek 6” oraz zamieszcza zmiany na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Tres¢ pytan oraz wyjasnienia sg nastepujace:
Pytanie nr 1
Prosimy o udostepnienie Zatgcznikéw wymienionych w OPZ.
Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy wyjasnia, ze udostepnia Zataczniki wymienione w OPZ.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie szacunkowej powierzchni planowanej nadbudowy.
Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy planuje nadbudowe trzeciej nadziemnej kondygnacji budynku B. Bazujac na inwentaryzacji
obiektu, tgczna szacowana powierzchnia nadbudowy to ok. 426,34 m2. Zamawiajacy podkresla, zZe
nadbudowa wiaze sie z potrzebg uwzgledniania m.in. kwestii dostepnosci dla oséb ze szczegdétowymi
potrzebami do obiektu uzytecznosci publiczne;j.
Pytanie nr 3
Zwracamy sie z pro$ba o dopuszczenie wykonania dokumentacji projektowej w technologii modutowej o
konstrukcji stalowej, (moduty 3D - przestrzennie zamknieta jednostka przygotowana technicznie do
transportu oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych), co
pozwoli co najmniej dwukrotnie skréci¢ czas realizacji inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj (do 18
miesiecy), zapewni wysoka jakos¢ wykonywanych robét oraz w przyszto$ci pozwoli na tatwa i
bezproblemowa rozbudowe obiektu
Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie okre$la i nie ogranicza rozwiazan projektowych zwiazanych z nadbudowa

i przebudowg budynku B, jednoczesnie podkresla, Ze zastosowanie mato powszechnych rozwigzan
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powinno wigza¢ sie z analizg korzysSci technicznych i ekonomicznych, uwzglednia¢ potrzeby funkcji
administracyjno-biurowej z zapleczem sanitarnym ( w tym np. uwzglednienie pomieszczen na narady
i szkolenia) lokalizowanych na nadbudowanej kondygnacji oraz w istniejgcych pomieszczeniach
podlegajacych przebudowie, a takze wykazywaé spojnos¢ architektoniczng z pozostalymi obiektami
bedacymi w dyspozycji WSSE .

Pytanie nr 4

Prosimy o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalne;j.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie wymaga odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia przez
niego dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia. Mozliwos¢ udostepnienia budynku jest
mozliwa w kazdy roboczy dzien tygodnia w godzinach pracy instancji tj. od 7.30 do 15.05, po uprzedzeniu
telefonicznym Sekcji ds. Inwestycji i Remontéw WSSE (nr telefonu 81 533 41 80).

Pytanie nr 5

Prosze o opublikowanie posiadanej przez Panstwa dokumentacji projektowej i inwentaryzacyjnej
budynku. Zakres posiadanej dokumentacji ma kluczowe znaczenie na koszty przygotowania ekspertyzy
dotyczacej mozliwosci nadbudowy budynku. Jesli Zamawiajacy posiada dokumentacje powykonawczg
branzy konstrukcyjnej ekspertyza ograniczy sie do wykonania obliczenn statycznych oraz opisania
wynikajacych z nich wnioskéw. Jesli Zamawiajacy nie posiada tej dokumentacji konieczne bedzie
wykonanie odkrywek elementéw konstrukcyjnych budynku, oraz doprowadzenia miejsc ich wykonania
do stanu umozliwiajacego uzytkowanie. Jest to istotna pozycja cenowa. Nie jest réwniez mozliwe
opracowanie ekspertyzy w terminie 7 dni od podpisania umowy jesli nie ma dokumentacji
powykonawczej branzy konstrukcyjnej. Je$li zadanie wymaga wykonywania odkrywek prosze
o wydtuzenie terminu.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy udostepnia dokumentacje: inwentaryzacje budynku A i B, archiwalng dokumentacje
konstrukcji budynku B, aktualng inwentaryzacje zagospodarowania na okoliczno$¢ budowy budynku C
oraz badania geotechniczne i projekt budowlanych budynku C.

W przypadku konieczno$ci wykonania odkrywek Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania ekspertyzy do
14 dni, bez zmiany ostatecznego terminu realizacji zamodwienia.

Pytanie nr 6

Prosimy rowniez o opublikowanie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji budynkéw A C. Jesli
elementem tej dokumentacji sg badania gruntu i inwentaryzacja zieleni prosze o informacje, czy mozna

te dokumenty wykorzystac i zataczy¢ do PFU bedacego przedmiotem zamoéwienia.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy wyjasnia, ze przekazuje dokumenty bedace w jego posiadaniu:

- w zakresie budynku A - Program funkcjonalno-uzytkowy pn. ,Przebudowy budynku ,A” WSSE
w Lublinie w ramach zadania ,ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU ,A” WOJEWODZKIE] STAC]I

SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNE] W LUBLINIE NA CELE DZIALALNOSCI STATUTOWE]” zawierajacy
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informacje o zmianach funkcjonalnych w sposobie uzytkowania pomieszczen budynku A oraz wytyczne
dla cze$ci pomieszczenn w budynku B (projekt budowlany dla budynku A jest obecnie w opracowaniu).
Docelowo, w budynku A zlokalizowane beda wszystkie pomieszczenia technologiczne laboratorium
fizykochemicznego (I i Il pietro budynku A). W budynku B w ramach nadbudowy i przebudowy
istniejgcych pomieszczen pozostaje tylko funkcja administracyjna (pomieszczenia biurowe
i towarzyszgca obstuga tj. np. pomieszczenia narad i szkolen, pom. socjalne, toalety, magazyny),

- Zamawiajacy udostepnit aktualng inwentaryzacje tereny dla budynku C oraz dodatkowo dokumentacje
fotograficzng terenu wokét budynku B;

Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie i zalaczenie do PFU niezbednych materiatéw

udostepnionych przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 7

Prosze o opublikowanie zatagcznikow do opisu przedmiotu zamoéwienia

OdpowiedzZ nr 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze opublikowat na stronie internetowej prowadzonego postepowania zatgczniki

do OPZ.

Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ oraz Ogtoszenia o zamdwieniu w zakresie terminu skiadania

i otwarcia ofert.

Zamawiajacy dokonuje zmiany w Zatgczniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia,

Pkt. 7.1.1. otrzymuje nastepujgce brzmienie: ,Etap [ - Ekspertyza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni liczonym od dnia podpisania Umowy. W przypadku konieczno$ci wykonania odkrywek
Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania ekspertyzy do 14 dni, bez zmiany ostatecznego terminu

realizacji zamowienia.”

Z uwagi na udzielenie wyjasnien zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert, o czas
niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi

do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

1) W Rozdziale XV SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT, pkt. 7 otrzymuje nastepujace

brzmienie: ,Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 07.10.2024 r., do godz. 10:00”,

2) W Rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT, pkt. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 07.10.2024 r.,

0 godz. 10:30".
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