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Znak sprawy: EZP.272.14.2022                                   Bydgoszcz, dnia 17 maja 2022 r.  
 Egz. Nr 1  
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
(odpowiedzi na pytania Wykonawców) 

 
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 
85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników diagnostycznych dla 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wpłynęły pytania 
Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (swz) o następującej treści: 
 
Pytania do umowy zał. 4: 
 
Pytanie nr 1 
Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu: „Dostawca ma 
prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, 
liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej 
EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. 
Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem 
nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia 
zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.” 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
(§ 5 i § 6 ) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”? 
Uzasadnienie:  
Terminy „opóźnienie” i „zwłoka” mają walor prawny, przy czym „zwłoka” oznacza 
opóźnienie zawinione. W sytuacji objętej niniejszą umową dowodzenie winy Wykonawcy 
przez Zamawiającego byłoby niecelowe a po części niemożliwe. Zwracamy uwagę,  
iż Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi zwykłe ryzyko biznesowe 
prowadzonej przez siebie działalności. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie nr 3 
(§ 5 ust. 6) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% 
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wynagrodzenia umownego NETTO w przypadku niezgodnej z umową jakości 
dostarczanego przedmiotu zamówienia, tj. za opóźnienie w wymianie wadliwego 
odczynnika na odczynnik wolny od wad? 
Uzasadnienie:  
Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna 
cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym 
stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które 
wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie 
publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia 
Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron. 
Odp. Zamawiający zmniejsza kary umowne za opóźnienia w wymianie wadliwego 
odczynnika na produkt wolny od wad na 0,5 % brutto. 
 
Pytanie nr 4 
(§ 6 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 0,1% wartości netto wartości brutto zamówionego, ale niedostarczonego w terminie 
przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?  
Uzasadnienie:  
Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku nie dostarczenia 
kompletnej dostawy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, 
Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, 
na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest 
nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny 
być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.  
Odp. Zamawiający zmniejsza kary umowne za opóźnienia dostaw zamówionego 
odczynnika na 2,5 % brutto za każdy dzień opóźnienia za niedostarczony w terminie 
odczynnik. 
 
Pytanie nr 5 
(§ 5 i § 6) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość 
kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. 
Uzasadnienie: 
VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić 
do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie 
ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania 
zamówienia. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie nr 6 
(§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do 
max. 5% maksymalnego wynagrodzenia umownego NETTO w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy?  
Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a 
dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to 
zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę 
będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości 
dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na karę w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej 
części umowy.  
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Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące 
postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w ustawie Pzp dopuszcza  
się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, 
gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których 
działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, 
zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego  
transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły 
wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy  
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby 
pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów  
na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować 
Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych  
z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz 
dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma 
wpływu, w tym: 
Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym  
i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby 
medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią 
– w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, 
ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach  
i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów  
i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności  
o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie 
zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub  
w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się 
informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach 
związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie nr 8 
(§ 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany 
umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych 
omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub 
uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? 
Uzasadnienie: 
Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia 
naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już 
na etapie uruchomienia procedury przetargowej. 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 

Dyrektor 
Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy 

(podpis nieczytelny) 

Wojciech KOPER 
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Wyk. w 1  egz. 
Otrzymują: 
1. https://platformazakupowa.pl/ 
2. a/a  
 
 


