
 

 

                                                                                                                                   Konstancin-Jeziorna, 13.09.2023 r. 

              

                                                                                                                                Do wszystkich 

                                                                                                                                Uczestników postępowania 

Znak sprawy – PN-63/2023 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

szacunkowej wartości powyżej progu, którego przedmiotem jest dostawa, nr ogłoszenia 2023/S 156-499183 z dnia 

16.08.2023 r.   

Znak sprawy – PN-63/2023 – dostawę pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja 

budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 

Długiej 40/42”.  

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR 

STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1  

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dt. terminu związania z ofertą w SWZ widnieją rozbieżne terminy.  

A. TERMIN ZWIAZANIA WYKONAWCY OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą 90 /dziewięćdziesiąt/ dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 

09.11.2023 r. włącznie, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ (modyfikacja dostępna na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings). Prawidłowy termin związania ofertą jest do dnia 17.12.2023 

r.  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings

