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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D/M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiIORB)

sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych na zadaniu:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig czesé
Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla Robot objetych
realizacja zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujgcych STWiORB:
D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.03.01 Dren podfuzny wgtebny

D-04.03.01 Oczyszczenie podfoza

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
D-06.01.03 Umocnienie skarp i sciekéw

D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy i zjazdow

D-06.04.01 Remont odwodnienia

D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D-10.07.01 Zjazdy na szlaki zrywkowe

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw  Robot, przekazywania polecen i innej  korespondencji  technicznej  pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5.Inspektor Nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacjgq Projektowg STWIORB,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.6.Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szki-
cow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.



1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne  w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosénych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.
e) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.18 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.20 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21 Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.22 Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniga do gtebokoéci
przemarzania.

1.4.23 Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z pro-
wadzeniem budowy.

1.4.25 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.26 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27 Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat, itp.

1.4.28 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.29 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.30 Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31 Kosztorys ofertowy - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.32 Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesc Terenu Budowy.

1.4.33 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperdw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej w wersji papierowej
B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru:
1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 - 1 eqz.
2. Miejsc pozyskania materiatow miejscowych.
3. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
4. Drobne projekty robocze wyszczegolnione w STWIORB - w razie potrzeby
5. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Robot - 1 kopie oraz 1 kopie w wersji elektronicznej
umozliwiajacej edycje - format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.
C. Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnosci:
« warstwy bitumiczne poszerzenia nawierzchni i chodnika,
* mieszanek betonowych dla poszczegdlnych klas betonu.
¢ innych jezeli wymaga tego technologia robdét

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem
robot okreslonych Kontraktem. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 2 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, do ktorych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub STWIORB niezbedne do wtasciwego
wykonania Robo6t na whasny koszt w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej wszystkich zmian dot.
nieistotnego odstepstwa od Projektu. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni

w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét

1.5.2.2. Rysunki przediozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkow i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnos$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét
i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie
w czesciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako czesé catej pracy projektowej.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji
i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich przediozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania. Przed przediozeniem rysunkow, dokumentow i danych Wykonawca winien skonsultowac sie
z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i
jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor Nadzoru wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwiloki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inzynierowi w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robot. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacijg
Projektowa i STWIORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczacé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub
STWIORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktada¢  utrzymanie ciggtosci ruchu
dwukierunkowego na catej drodze, obiektach mostowych i przepustach. Tylko w uzasadnionych przypadkach,
bedzie mozliwe dopuszczenie ruchu wahadtowego sterowanego recznie z dopuszczeniem sygnalizacji swietlnej
od godz. 18.00.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisow podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakédw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

1.5.4.2 Pozostate koszty.
Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Zze sa wiaczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) uszkodzeniami budynkoéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzielic strefe bezpieczeristwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbidérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,

(b) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone $rodowiska,




(c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych ,
(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwérca odpaddédw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢c wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadodw, za ktorego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnosc
przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepisow,
ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot.
punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanego wilasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoséci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
unikniecia niestusznych roszczed odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zIokaInzowane; w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow ]ak
rowniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtaczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentujq. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do



lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtaczna czescia tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczern odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na whasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na sSwiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakorczenia Robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wodd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia Robot..

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac majg materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 14 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia.




W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB |lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie

materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym

norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow

i urzadzen, dla ktoérych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r.

0 wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami, CPR Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw

budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w

ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery

sposoby oznakowania wyrobdéw:

s oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi;

« oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

« wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany;

« wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIORB
w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:



a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢é uwzgledniony
w Cenie Kontraktowej.

Grunty nienos$ne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi uzyskac zgode na skltadowanie wyzej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materiatow powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrek
Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowigq wtasnos¢ Zamawiajacego,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego tj. na terenie bazy
materiatowej ZDP w Brzozowie lub na placu sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce.
Pozostate materiaty z rozbiorki oraz materialy z wycinki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).
Jako podstawowg przyjeto zasade, ze:
1. Materiaty z rozbidrek barier, poreczy oraz elementow oznakowania pionowego  stanowig wtasnosé
Zamawiajacego.

2. Pozostate materiaty przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy.
Odstepstwa od tej zasady zostaty wskazane w dokumentacji (czes¢ przedmiarowa).
Dotycza one np. humusu, gruntu z wykopdw, darniny, bruku kamiennego, to jest elementéw ktére projektant
przewidziat do ponownego uzycia po spetnieniu wymogéw dla nich okreslonych.
Miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja
terenu sktadowania musi uzyskac pozytywng opinie Inspektora Nadzoru.

Koszt zwiazany z rozbiorkag, transportem, skltadowaniem (utylizacjg) w/w materiatdbw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wilascicielem sieci uzbrojenia
terenu). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
z rozbiorek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia punktu 2.4.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej
w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub STWIORB przewiduja moziiwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdt. Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw | w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru harmonogramami
Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw
Rob6t zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez
Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pisémie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okreélonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. W przypadku
niewykonania w terminie Polecen Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag robot, oceng
jakoéci stosowanych materiatéw i postepem robét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatdw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowana kadre techniczna oraz zespoty robocze do
realizacji Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badaf.

Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedq tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafd materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, 2ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu
w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki i bada¢ materialy niezaleznie od
Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badar ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej,
nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoséci. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktore spetniaja
wymogi STWIORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym i kontraktowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica realizacji robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-~ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru celem okreslenia stanowiska. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow/kosztorys powykonawczy
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot.
Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robdt i sa one potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robot budowlanych,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen - w razie potrzeby,
e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.



7.2. Zasady okreslania iloéci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3
jako dtugosc pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIORB .

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposab czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowana
w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje.
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacja fotograficzng beda kazdorazowo zalaczone do dokumentéow
odbiorowych poszczegdlnych robét, a ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany prze Inspektora Nadzoru niezwlocznie po
zgtoszeniu prze Wykonawce (telefonicznie, meilowo lub pisemnie) w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez
Zamawiajacego.

Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiodr ostateczny Robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét




Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoséci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. Podstawg do odbioru ostatecznego robét sq wyniki badan Laboratorium Wykonawcy .
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakosc i ilos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami
nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach robdt odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji,
ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokonac
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakazaé Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku, gdy na 30 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia Wykonawca nie przedtozy
wynikow badan zgodnych z STWIORB zaakceptowanych przez Zamawiajgacego, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do pobrania catej kwoty zabezpieczenia.

W przypadku gdy:

a) wyniki przedstawione przez Wykonawce wykaza niezgodnosci z STWIORB a Wykonawca nie przystgpi do

niezwtocznej (termin wyznaczony przez Inspektora Nadzoru) naprawy

b) Wykonawca pomimo sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych bedzie zwlekat z przeprowadzeniem

badan
Zamawiajacy bedzie miat prawo do:
ad a) wykonac ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy;
ad b) wykona¢ stosowne badania na koszt Wykonawcy a w przypadku wynikéw niezgodnych ze STWIORB
wykonac ponownie wadliwy element na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy koszt w/w prac i badan rozliczy z zabezpieczenia wykonania przedfozonego przez Wykonawce.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:
1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjng nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacjg

powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg

uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa zasadnicza powinna zawierac nastepujace elementy:

a) kilometraz drog

b) rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 25m oraz

w punktach charakterystycznych trasy.

c) oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikow, zjazdow i placow

d) obiekty inzynierskie (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i swiatto)

e/ granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujace znaki graniczne nalezy uzupetni¢ | zastabilizowac.
2. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sig przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej
z Inspektorem Nadzoru.
8. Ocene techniczna realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca migdzy innymi:

krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych
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sprzetu, materiatdw, kadry, harmonogramow, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan

kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Inspektorem

Nadzoru.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Koszt przygotowania wszystkich
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie
podlega odrebnej zaptacie.
Do ostatecznego odbioru robét Inspektor Nadzoru przygotuje ,Sprawozdanie z jakosci robét”
Sprawozdanie bedzie oparte na :
1. Certyfikatach i aprobatach technicznych dostarczonych przez Producentéw
2. Badan elementdw prefabrykowanych dostarczonych przez Producentow

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawq pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji

Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasnos¢ Wykonawcy.

- koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

—~ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci

- koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw

- wykonanie ukfadow przejsciowych na czas budowy

- wartos¢ zakupu i zuzytych materiatow do wykonania tymczasowych drog technologicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przyjetej technologii robot

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywdz zbednych materiatow Wykonawcy na skiadowisko
Wykonawcy

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot .

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdéine Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdéinych zawartych w STWIORB
DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
Jednostka rozliczeniowg jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
- kosztow dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych




9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i przerw w robotach oraz koszty zwigzane
z wykonaniem i likwidacjg objazdow.
Jednostkg rozliczeniowg jest ryczalt dla pozycji dotyczacych:
- wykonania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu
- likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu
Jednostka rozliczeniowa jest miesigc dla pozycji dotyczacych:
- utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt ryczattowy wykonania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajacych
z postepu robot,

(b)zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow i drog dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(i) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i swiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania
i warunkodw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)demontaz objazddw i drog dojazdowych po zakoriczeniu robdt,
(c) koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych,
(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg
organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), CPR
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegotowe warunki techniczne
dla znakdéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr
112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pozniejszymi zmianami)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporzadzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

14.Warunki Ogdlne i Szczegdine Kontraktu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04
Rozbiérki elementow drog

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i przepustéw w ramach:
Przebudowa drogi le$nej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozebraniem:
- przepustdow rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego pod zjazdami i korong drogi,
- rozebranie $cianek betonowych/zelbetowych przy przepustach;
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni (frezowanie)
- rozebranie przejazdow z ptyt zelbetowych
- rozebranie barier stalowych
- stupkdw do znakéw wraz z odkreceniem tarcz znakow;
- rozebranie umocnienia skarpy z kamienia tamanego i plyt azurowych,
- rozebranie podbudowy z kruszywa;
- rozebranie sciekow betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt.1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiodrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég i przepustow moze byC wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- reczny sprzet (kilof, tom, topata).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdéilne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.4.

4.2. Transport materiatéow z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Transport materiatu stanowigcego
wiasnoé¢ Zamawiajacego (wg Przedmiaru robot) na plac sktadowy Bazy Materiatowej w Brzozowie lub inne miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru w gestii Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementédw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w STWIORB lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Materiat z rozbiérki (wg Przedmiaru robdt) stanowi wiasno$é¢ Zamawiajacego. Transport materiatu na
Baze Materiatowa w Brzozowie lub inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w gestii Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa roboét zwigzanych z rozbidrka elementéw drog:
dla:
- odkopanie czesci przelotowej przepustow
- rozebranie $cianek czotowych betonowych i osadnika betonowego
jest metr szescienny [kpl/m?3],
dla:
- nawierzchni/podbudowy z kruszywa,
- nawierzchni bitumicznej,
- umocnien kamiennych i z ptyt betonowych azurowych,
- nawierzchni z ptyt betonowych i zelbetowych
jest metr kwadratowy (m?),
dla:
- korytek betonowych (Sciekdw),
- przepustow rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego,
- barier stalowych pojedynczych, balustrad i ogrodzen,
jest metr (m),
dla:
- stupkéw do znakdw i tarcz znakow, wiat przystankowych
jest sztuka (szt),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot dla rozbidrki nawierzchni z kruszywa, z mieszanki mineralno-asfaltowej i kostki
betonowej:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- sfrezowanie nawierzchni asfaltowej,
- rozkucie i zerwanie podbudowy z kruszywa,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia,
- zatadunek i wywéz materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajacego,
- wyrdéwnanie i uzupetnienie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Cena wykonania robot dla rozbiérki nawierzchni z plyt betonowych, umocnieri kamiennych i z piyt
betonowych azurowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych oraz umocnien z ptyt betonowych azurowych,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywo6z materiatu z rozbidrki na sktadowisko,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

Cena wykonania robét dla rozbiorki znakéw drogowych i barier stalowych obejmuje:




- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- demontaz elementéw znaku,

- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentami,

- zasypaniem dotdw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg normy PN-S-02205 [1]
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko Zamawiajgcego,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Cena wykonania robot dla rozbiérki ogrodzen, przepustow, korytek betonowych oraz scianek czotowych
betonowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, cokotéw, umocnien,
- rozebranie elementdow przepustu, scianek czotowych przy przepustach oraz korytek betonowych,
- zdemontowanie siatki lub segmentéw ogrodzeniowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zasypaniem dotdw wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg normy PN-S-02205 [1]
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- utylizacja materiatdw z rozbioérki po stronie Wykonawcy,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01.
KANALIZACJIA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas

remontu drogi krajowej:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem kanalizacji:
+« wykonanie czesci przelotowej przykanalika z rur o srednicy 160/200mm z tworzyw sztucznych SN 8
kN/m2 wraz z wykonaniem podtoza z kruszywa kamiennego i zasypki,
« wykonanie studzienek s$ciekowych ulicznych betonowych o érednicy 500mm z wpustami zeliwnymi
650x450mm z osadnikiem bez syfonu
» wykonanie betonowego wylotu przykanalika w rowie

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe]j

lub rowem drogowym.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Z; MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét z typowych rur, objetych niniejszg STWIORB, sa:
- przykanaliki z rur o srednicy 160/200mm z tworzyw sztucznych,
- podtoze z kruszywa kamiennego,
~ zasypka,
- studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z wpustami zeliwnymi 650x450mm z osadnikiem
bez syfonu,

2.3. Przykanaliki

Przykanaliki powinny by¢ wykonane z rur PCV sr. 160/200 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Rury PCV powinny posiadac aktualng aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1401-1. Powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Podloze, podsypki, zasypki
Kruszywo do wykonania podtoza, zasypki i podsypki powinno spetnia¢ wymagania podane ponizej:
e uziarnienie 0/31,5mm dla kruszywa na tawe i 0/2mm dla piasku,
wskaznik roznoziarnistosci U=deo/d1025,
wspotczynnik filtracji k = 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE>35,
zawartosé czesci organicznych <2%,
zawartosc ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
« materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych).
Gorna warstwy podsypki grubosci 5cm i zasypka powinna by¢ wykonana z piasku.




Materiat powinien posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnosc¢ materiatu do
wbudowania. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Studzienki sciekowe betonowe
Ksztalt i wymiary elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 i PN-B-06250,
Klasa co najmniej C25/30
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 5%.
Wodoszczelnos¢ W 8
Mrozoodpornosc F150
Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5 mm.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementdow nie
powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
e na dlugosci +10 mm,
e na wysokosci i szerokos¢ = 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
na dtugosci + 5 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubosci +2 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- sprzet specjalistyczny do wykonania przewiertu pod korong drogi,
- koparek,
- odpowiedniego sprzetu do ciecia rur z tworzywa sztucznego
- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki pltytowe,
— pity tarczowe,
- mioty pneumatyczne,
- sprezarki powietrza,
- dzwigi samochodowe,
- zageszczarki wibracyjne,
— betoniarki,
— oraz inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw do budowy kanalizacji powinien by¢ zgodny aprobatg i zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- wytyczenia osi rur przytkanalika oraz krawedzi wykopu,
~ innych robét podanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.3. Wykop i przekopy

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosci rur, gtebokoéci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakoniczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania robét.

5.4. Podloze
Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa z piasku o cechach zgodnych z pkt. 2.5.
Dopuszczalne odchytki dla podsypki wynoszg:
- dla wymiaréw w planie 5 cm
- dla rzednych wierzchu podsypki + 2 cm
Wskaznik zageszczenia podsypki wykonany zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 0,98.




5.5. Uktadanie rur
Uktadanie rur powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej i PN-EN 1852-
1:1999r.

5.6. Zasypka rur i studzienek

Zasypke nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubosci
z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa i powinien wynosi¢ 0,98, przy samej rurze zas 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiaiéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew.wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,

— sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwosc Wartosci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentacja projektowa projektowej

2 Wykonanie wykopow Biezaco Wag pktu 5

3 Wykonanie podioza Biezaco Wg pktu 5

4 Utozenie rur na podsypce, Biezgco Wg pktu 5

studzienek i innych elementow
5 Zasypka Biezaco Wg pktu 5
6 Wykonanie robét wykoriczeniowych QOcena ciggta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla wykonania podsypki zwirowo-piaskowej -1m3

- dla wykonania kanatu rurowego i przykanalikow -1mb

- dla wykonania studzienek sciekowych -1szt
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra [m] kanatu, przykanalika i podtaczenia rury spustowej obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
~ zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— roboty ziemne,
- przygotowanie materiatow,
- wykonanie podioza z kruszywa,
- zamontowanie perforowanej rury drenarskiej w podtozu kanatu
- utozenie elementow kanalizacji,

[¥5)



wykonanie proby szczelnosci,
uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 sztuki/kompletu [szt/kpl.] studzienki kanalizacyjnej ulicznej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
przygotowanie materiatow,

montaz elementow,

montaz osadnika,

wykonanie obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,

roboty wykonczeniowe,

wykonanie izolacji

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzgdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1.
2

3
4.
5

8.

g,

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu _
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .
BN-77/8931-12
. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu

. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem stalowym i

zelbetowe

. PN-EN 13476-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 1401-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN/B 06250 Beton zwykty

10. PN-EN 206-1 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.03.01.
Dren podtuzny wgtebny
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych na zadaniu:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa
taczki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem drenu podtuznego wykonanego w celu niedopuszczenia do nawodnienia korony nowego
nasypu wykonanego w miejscu istniejacego rowu drogowego.

Saczek podiuzny wykonany jest w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywemi wraz
z zabezpieczeniem geotkaning zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podtuzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek gteboki) lub
do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.3. Geotkanina - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z nieciagtych,
wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sig m.in. duzg
wytrzymatoécia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podtuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa:

— rurki drenarskie (z tworzywa sztucznego) z otworami o srednicy 100 i 160 mm,

— materiat filtracyjny (kruszywo tamane, zwir, piasek),

— geotknina polipropylenowa.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkow metodg wyttaczania. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢
obciete prostopadle do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki
podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny byé wolne od grudek i resztek materiatu
i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny
by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Wymagania dla rurek drenarskich
z polichlorku winylu podano w tablicy 2. Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do
wysokoéci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte
(typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej
0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizona temperaturg (typu O, barwy czarnej) nalezy
chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.




Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Srednica zewnetrzna nominalna
Lp. Wiasciwosci i cechy
150 mm
1 | Srednica zewnetrzna, mm 150
2 Dopuszczalna odchytka srednicy zewnetrznej, mm -1,5
3 | Srednica wewnetrzna, mm 141,0
4 | Dopuszczalna odchytka srednicy wewnetrznej, mm +2
5 Dtugosc rurki, m 37
6 | Szerokos¢ szczelin wlotowych, mm od0,6do1,0lubod1,1dol,5
Ogdlna powierzchnia szczelin wlotowych na diug. 1
m, cm?, co najmniej
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 13
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 33
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm )
8 Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20
9 | Odpornos¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 [27] dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1
prébki
10 | Odpornos¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 [27] probka nie powinna zatamywac sie
i wykazywac peknied
11 | Wytrzymatos¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12 [27] prébka nie powinna ulec zerwaniu
12 | Zmiana wymiaréw S$rednicy, wg BN-78/6354-12 12
[27], %, nie wiecej niz

Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej
50 mm powinny odpowiadac¢ BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatlywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtoé¢ sktadowania
powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzeri grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca
sie uktadac¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

2.4. Materiatl filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 31,5 do 63 mm,

— Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktorymi
mogtby sie do nich dostac. Do otworéw tych naleza szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki
i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

- piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartoéé ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480 [3].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492 [11]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO
wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonad¢ z pospotki (piasek sredni) odpowiadajacego
wymaganiom
PN-B-11113 [19].




2.5. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego- nie przewiduje sie
Powierzchnie prefabrykatow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy dla
powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczac:
a) dla elementow betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dtugosé max 40 mm, gtebokosé
max 10 mm,
b) dla elementow zelbetowych - wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni lub krawedzi: max 4 mm, szczerby
i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba max 4, dtugos¢ max 30 mm.

2.6. Geotkanina

Geotknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciagtosci z dobrg sczepnoscig
z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg i posiadac aprobate techniczng
IBDiM. Nalezy zastosowac¢ geotkanine polipropylenowa o nastepujacych wtasciwosciach:

e wytrzymatos¢ na rozrywanie = 9 kN,

« masa powierzchniowa (gramatura) > 90 g/m?,

s sita przebijajgca stemplem CBR > 1,5kN,

¢ srednica efektywna poréw Ogp < 0,2 mm,

e wydtuzenie przy zerwaniu < 30 %.
3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania saczka podiuznego
Saczek podtuzny winien by¢ wykonywany recznie. W przypadku mechanizacji wykonania drenéw

podtuznych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,

b) koparko-ukfadarek do wykonywania rowkoéw i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych,
z ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

¢) ukfadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia
w nich rurek drenarskich,

e) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu saczka podiuznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegolng ostroznosc nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4.3. Transport geotkaniny
Geotkanine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PNC-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczac od wylotu (studnia kraty sciekowej) rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokosé¢ dna rowka drenarskiego
powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie




skarp rowkow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono
inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych sie
nalezy skarpie zapewni¢ statecznos¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien byc sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszcza ceramicznych, dno rowkow nalezy
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie réowna warstewkg, nie
tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke
przy saczacej sie wodzie nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca sie wykonac¢ niezwiocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy
przerwac do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg plastykowg) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu
wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki podtuzne)
w rurkach. Jesli dokumentacja projektowa (przekroje podtuzne i przedmiar robdt) lub Inspektor Nadzoru nie
okreslg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi
zasadami. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za
pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.5. Zastosowanie geotkaniny w saczku podiuznym
Geowtoknina zastosowana bedzie do zabezpieczenia (owiniecia kruszywa wraz z rurka drenarska)
celem zabezpieczenia przed zamulaniem zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.6. Zasypanie rurociaqgu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonac¢ materiatem filtracyjnym (zZwirem, piaskiem) zgodnie z ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
utozonego rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy
wykonac obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach
przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm
w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.7. Wykonanie wylotu drenu
Wylot drenu nalezy wyprowadzi¢ na umocniong skarpe rowu. drogowego.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sa nastepujace tolerancje:

— odchylenia wymiarow szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny roznic sie wiecej niz +10 %,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie
powinny przekraczac + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodline zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.




6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podiuznego
6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych
w punkcie 2.4 itablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposdb losowy 6 % zwojow, wediug wskazan
Inspektora Nadzoru, z ktorych nalezy pobrac odcinki rurek do badan. Sprawdzenie wykonania szczelin
wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki o dtugosci 1 m. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip. od 9 do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badadé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkosc
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25
kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.3. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego

sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

— sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],

— zawartosci zwigzkdw siarki, wg PN-B-06714-28 [16],

— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 [11].
6.2.4. Geotknina

Dostarczana geotknina powinna miec aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania saczka podiuznego
W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowq (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania saczka podtuznego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidtowosé wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogébine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa sgczka podituznego jest - m (metr).

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociagu drenarskiego, podstawowego
i odgatezier, w tym dochodzacych do zewnetrznej sciany czotowej wylotu drenu. Wyloty drenu nie podlegaja
osobnemu obmiarowi i mieszcza sie w jednostce obmiarowej saczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogadlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
— row pod saczek,
— zabezpieczenie sgczka geotkaning,
— podsypka rurociagu drenarskiego,
— zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sgczka podiuznego obejmuje:




— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

-~ wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

— zabezpieczenie saczka geotkaning,

— roztozenie podsypki z ubiciem,

— ulozenie saczkéw z rurek drenarskich,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i zageszczenie zgodnie
z specyfikacja techniczna,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

iy

10.

PNousrwnN

PN-B-01080

PN-B-01100
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-04492

PN-B-06714-28

Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

11. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
12. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
13. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego
14, BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany
15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
16. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979=

1982.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D-04.03.01
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i obioru robot zwigzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
w ramach zadania pn.:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie
Lesnictwa taczki

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z wykonaniem oczyszczenia podbudowy pomocniczej (dolnej) z kruszywa kamiennego
powierzchniowo utrwalonego w ilosci wg przedmiaru

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST oraz z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w SST "D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET
3.1.Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni.
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac:
-szczotki mechaniczne,
-sprezarki powietrzne,
-zbiorniki z woda,
-szczotki reczne,
-topaty.

3.2. Szczotki mechaniczne.

Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana
z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy
czyszczace | stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.

4. TRANSPORT -pie dotyczy

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skfadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac
resztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,




bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega oczyszczenie warstw nawierzchni. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: — mechaniczne oczyszczenie kazdej
warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego
powietrza, — reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - nie dotyczy




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z mieszanki kruszywowej dla zadania pn.
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa

Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowia czesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy (warstwy stabilizacyjnej) z mieszanki niezwigzanej 4/31,5 o gr. 10 cm,
zgodnie z lokalizacjg okreslona w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0
do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie
danej cechy.

1.4.3. Partia - wielkos¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu cigzarowego, tadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkow. Przy ciagtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowaé ilogé
wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami w
uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi +8%. Uziarnienie
kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl.5)
i WT-4. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw
na jednym z sit kontrolnych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej moga by¢ stosowane kruszywa naturalne lub
sztuczne. Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Kruszywo

Obowigzujace wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13242, zawieraja Wymagania Techniczne WT-4
2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych (Tablica 1). Kruszywo powinno spetniaé wymagania
okreslone dla podbudowy zasadniczej, w zaleznoéci od kategorii ruchu wyszczegolnionej w pkt. 1.3



niniejszej specyfikacji. W mieszankach, ktére s produkowane z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw
musi spetnia¢ powyzsze wymagania.

2.3.2. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajaca sktadnikow wpltywajacych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacg wiasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3.3. Mieszanki niezwigzane

Wobec mieszanek niezwigzanych nalezy stosowa¢ zasady i wymagania okreslone
w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010 podbudowy zasadniczej. Do podbudowy powinna by¢ stosowana
mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5.
Uwaga: Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie inne uziarnienie mieszanki niezwigzanej, ustalone
zgodnie z zasadami WT-4 2010. Szczegotowe wymagania dla mieszanek niezwigzanych, oparte na
klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13285, zawiera Tablica 6 w WT-4 2010. Nalezy zastosowa¢ wymagania
odpowiednie do kategorii ruchu wyszczegolnionej w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Nie dopuszcza sie uzycia kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) w mieszance niezwigzanej do podbudowy na
drodze powiatowej (trasa zasadnicza). Uzycie kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) pocigga za sobg
koniecznos$¢ spetnienia okreslonych w WT-4 2010 wymagan przez mieszanke niezwigzana, po jej 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Mieszanki kruszyw powinny byc¢ tak produkowane i sktadowane, aby
wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwosci, spetniajacych powyzsze wymagania. Wyprodukowane
mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) uktadarek i/lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa i mieszanke mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaé sie zgodnie
z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe objeta niniejsza specyfikacjg stanowi warstwa podbudowy zwigzanej
cementem C 5/6 wg STWIORB D-04.10.01. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie
wady podtoza nalezy usungé w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej, tj. zgodnej z przedmiarem robdt -
10 cm. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli zawarto$¢ wody w mieszance jest nizsza od optymalnej



o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy zawartos¢ wody w mieszance jest wyzsza od optymalnej, mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Odcinek prébny - nie przewiduje sie

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania poszczegodlnych kruszyw
oraz mieszanki niezwiazanej, przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone na podstawie pkt 2.3 niniejszej STWIORB (pkt 2.3.1 - kruszywa, pkt 2.3.3 - mieszanka).

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole produkcji mieszanki niezwigzanej oraz
kontrole zageszczenia tej mieszanki w wykonywanej warstwie podbudowy.
Kontrole produkcji mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WT-4 2010, pkt 3
Kontrola produkcji oraz w zataczniku C do WT-4 2010 (Zakifadowa kontrola produkcji mieszanek
niezwiazanych). Ponadto przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy wykonac badania
o czestotliwosci i zakresie podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Czestotliwos¢ badan

e Maksymalna
st : Minimalna | howierzchnia
Lp. Wyszczegodlnienie badan liczhba .badar'\ podbudowy
na dziennej przy-padajaca
dziatce na jedno

roboczej | hadanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Zawartos¢ wody w mieszance 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 |Badanie wiaéciwodci kruszywa | mieszanki| Przy kazdej zmianie kruszywa
niezwiazanej wg pkt 2.3. i w razie watpliwosci

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-4 2010 dla mieszanki
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Zawartos¢ wody w mieszance
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnosci optymalnej, okreslonej
metoda Proctora.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia Is:
- I3 =1,03 dla podbudowy na drodze krajowej nr 4 o kategorii ruchu KR4,
- I =1,0 dla podbudowy na drogach wewnetrznych o kategorii ruchu KR1-2.
Dopuszcza sie okreslanie wskaznika zageszczenia metoda ptyty dynamicznej.
W przypadku kontroli zageszczenia opartej na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” - czesc¢ 2 pkt. 2.4.4, czestotliwos$¢ badan jak w tablicy 2 Ip. 8
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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Wartosci modutéw odksztatcenia £1 i E> oblicza sie ze wzoru:

B 3Ap

Bt
4As

gdzie: E - modut odksztatcenia [MPa],
Ap - réznica naciskdw [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow [mm],
D - srednica ptyty [mm].

Koncowe obcigzenie ptyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.
Przyrost obcigzenia jednostkowego Ap powinien byc¢ rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa i mieszanki niezwigzanej

Badania kruszywa i mieszanki niezwigzanej powinny obejmowaé ocene wszystkich witasciwosci
okreslonych na podstawie pkt. 2.3 (pkt 2.3.1 - kruszywa, pkt 2.3.3 - mieszanka).

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwosé pomiarow

1

Szerokos¢ podbudowy

10 razy na 1 km

w sposob ciggty planografem albo co

Grubos¢ podbudowy |

2 Réwnos¢ podiuzna 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi wiplanie*’ co 100 m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

co najmniej w dwoéch przekrojach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w punktach giéwnych fukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowga tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.



6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie roznic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%,:

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy
Moduty odksztalcenia wyznaczone wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych
i mostowych” - czesé 2 pkt. 2.4.4, powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 3,

Tablica 3. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Lp. | Wskaznik zageszczenia Is Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszy niz od pierwszego obcigzenia Ex od drugiego obcigzenia E:
1 1,03 100 180
2 1,00 80 140

Lp. 1 dotyczy podbudowy dla kategorii ruchu KR3.
Lp. 2 dotyczy podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny byé¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki niezwigzanej gr. 10 cm.
- m? (metr szescienny) wykonania uzupetnienia nawierzchni zjazdow i poboczy z mieszanki
niezwigzanej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,



- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oczyszczenie podioza,

- roztozenie i zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 r.
5. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - czes¢ 2, IBDIM - Warszawa
1998 r.
6. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, 2010 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zadaniu:
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie

Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza Rob6t wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja:
- wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasa C 5/6 o gr. warstwy 30 cm
Dla przedmiotowej warstwy nalezy zachowaé wymagania materialowe okreslone w WT-5 2010r.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktérej nastepuje wiazanie i
twardnienie na skutek reakcji hydrauliczne;j.

1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) - mieszanka zwiazana hydraulicznie, sktadajaca sie
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

1.4.3. Ulepszone podtoze (podbudowa) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu technologicznego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogoine" pkt. 2.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé kruszywa (albo ich mieszanke) odpowiadajace
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza
z mieszanek zwigzanych cementem
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Wszystkie materiaty uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.3. Cement

Do stabilizacji nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 i 32,5 R wedtug
PN-EN 197-1:2002 Czesc 1.

Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien
przekraczaé trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz
3 miesiagce moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora nadzoru, jezeli zaroby prébne wykaza wymagang
wytrzymatosé na sciskanie i wymagana mrozoodpornosc.

Do stabilizacji nalezy uzywac cement luzem i przechowywac¢ go w zbiornikach stalowych
(silosach) izolowanych od dostepu wilgoci.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna byé czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. W przypadku
innych zrédet poboru wody nalezy wykonaé badania chemiczne prébek wody lub wykonac zaroby
probne mieszanki gruntu (kruszywa) z cementem przy uzyciu tej wody oraz analogiczne zaroby
z zastosowaniem wody wodociggowej. Brak rdznic w wytrzymatosci na sciskanie probek
przechowywanych w takich samych warunkach potwierdza przydatnos¢ badanej wody do
stabilizacji cementem.

2.5. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jezeli w mieszance przewiduje sig¢ zastosowanie
$rodkéw przyspieszajacych lub opdzniajacych wigzanie, nalezy to uwzglednic przy projektowaniu
sktadu mieszanki

2.6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy
pomocniczej i ulepszonego podloza

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy ulepszonego podioza

Lp Wiakciwosé Wymagania dla ruchu
KR1-KR2 | KR3-KRS
1.0 Skiadniki
T Cement wgp. 2.2.2
1.2 Kruszywo wg tablicy 1, p. 2.2.1
13 Woda zarobowa wgp. 223
14 Dodatki wgp. 224
15 Domieszki wgp. 225
20 Mieszanka
2.1 Uziamienie: KrzZywe graniczne uziamienia
- mieszanka 0/31,.5 mm wgrys. 1.1, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/22 4 mm wgrys. 1.2 p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 1.3, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/11,2 mm wgrys. 14 p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 1.5,
p.1.2.3.1. WT-5 .
22 Minimaina zawartosc cementu wqg tablicy 5
23 Zawartosc wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymatosc na sciskanie (system [}
- klasa wytrzymaiosci R.: - wg tablicy | klasa C 1.5/2.0
14p.1.32WT-S
25 Wiomy modut odksztatcenia E: na | _w.wa gr. 25¢cm - KR3-KRS: 250 MPa
POVAETZCIIG Warshwy - warstwa ulepszonego podioza grubosc:
(moduly ~ odksztaicenia  naleZy | 15 ¢m do konstrukeji chodnikéw i Sciezek
wyznaczyé dla przyrostu obciaZenia rowerowych 2 45 MPa
od 0.25 MPa do 0,35 MPa - koncowe
obciazenie powinno wynosic 045 | wekasnik odksztalcenia I, = 2.2
MPa)




Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy
pomocniczej

Wymagania dia ruchu

Lp. Wiasciwost
KRS
1.0 Skadniki
1.3 Cement wgp. 222
12 Kruszywo wg tablicy 1,p. 2.2.1
1.3 Woda zarobowa wgp. 223
14 Dodatki wgp.2.24
15 Domieszki wgp.225
20 Mieszanka
21 Uziamienie: Krzywe graniczne uziamienia
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys 1.1, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/22,4 mm wgrys. 1.2, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 1.3, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/11,2 mm wgrys 14 p1.23.1. WT-S
- mieszanka 0/8 mm wgrys. 1.5 p.1.2.3.1. WT-5
22 Minimaina zawartost cementu wg tablicy 5
23 Zawartosc wody wg projektu mieszanki
24 Wytrzymatosc na sciskanie (system )
- klasa wytrzymalosci R.: - wg tablicy | klasa C 5/6 (nie wiecej niz 10,0 MPa)
1.5p.1.3.3WT-5;
25 Mrozoodpomosc z 0,6 (badanie wg p. 1.2.8 WT-5)
26 Wtomy modut odksztaicenia E: na
powierzchni warstwy 2 120 MPa - dia KRS

(moduty odksztalcenia nalezy | = 100 MPa - dla KR3 i KR4
wyznaczyt dla przyrostu obcigzenia
od 0,25 MPa do 0,35 MPa - koncowe | Wskaznik odksztaicenia |, < 2.2
obciaZenie powinno wynosic 045
MPa)

2.7. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub na polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wiasciwosciach jak te, ktdre beda zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub kontrakcie.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (System 1),
zageszczanych metoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy
wytrzymatosci przyjmuje sie wg tablicy 2 i 3.

Wytrzymatos$c na $ciskanie Rc okre$lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna
by¢ zgodna z wymagana dla danej klasy wytrzymatosci podang w tablicy 4.

Tablica 4. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymalosc charakterystyczna R, o |
Brabk walcowe Probki walcowe | | 000 Wytrzymalosci |
H/D*=20 H/D*=1.0** |
1 8.0 10.0 Cawo
2 S0 €0 Css
3 3.0 40 Caa
- 1.5 25 Cisza

*HiD=stosunek wysokosci do srednicy probki
**H/D=0.8 do 1,21

Okredlone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wiasciwe zageszczenie
i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat skfadnikow
w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa.
Proporcje nalezy okreslic laboratoryjnie Iub/i na podstawie praktycznych doswiadczen
z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikéw i w tych samych warunkach, spetniajace
wymagania niniejszych STWiIORB.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.




3.2. Sprzet do wykonania Robot
Do wykonania Robot nalezy stosowac :

- wytwornie stacjonarne o pracy cyklicznej lub ciagtej do wytwarzania mieszanki. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu. Woda moze by¢ dozowana objetosciowo.

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- uktadarki lub réwniarki do roztozenia mieszanki,

- walce ogumione i walce stalowe wibracyjne do zageszczania mieszanki. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne

Ponadto nalezy stosowac prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnié
ciagtos¢ wykonywania warstwy przy zachowaniu warunkéw technologicznych dotyczacych produkciji
i wbudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatbw i gotowej mieszanki powinien sie odbywa¢ w sposdb
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopuscic do jego uszkodzer itworzenia kolein. Transport cementu powinien odbywac sie
z zastosowaniem cementowozdw. Wydajnos¢ srodkow transportowych musi byé dostosowana do
wydajnosci wytworni i sprzetu do wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie warstwy

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe ulepszonego podioza z mieszanek zwigzanych powinno spetniac
wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji. Zaleca sie do
korzystania z ustalers podanych w STWIORB D-02.01.01 ,Roboty ziemne” i STWIORB D-04.01.01
«Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podfoza”. Podtoze pod warstwe podbudowy
pomocniczej stanowi grunt rodzimy/nasypowy wg STWIORB D-02.01.01/D-02.03.01 i STWiORB
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”, warstwa ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego wg STWIORB D-04.04.00a, lub warstwa
mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego wg D-04.02.02.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub wedtug zalecer Inzyniera/Inspektora nadzoru z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawié
na podiozu tak aby wyznaczaty $ciéle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w
stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Stabilizacja warstwy

Podczas wytwarzania na miejscu mieszanki zwigzanej do warstwy podbudowy pomocniczej
i warstwy ulepszonego podtoza tj.: rozktadaniu i mieszaniu poszczegélnych sktadnikéw mieszanki
na drodze, nalezy zapewni¢ jednorodnos$ci materiatu uktadanej warstwy oraz osiggniecia
wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Alternatywnie mieszanke kruszywa lub gruntu zwigzanego o Scisle okreglonym sktadzie
zawartym w recepcie laboratoryjnej mozna wytwarza¢ w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych
lub mobilnych zapewniajacych ciagtosé¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile kroétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciagtego predkosé
podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci




optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic
prowadnice i podioze zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy
pomocy ukfadarek lub réwniarek. Grubos¢ ukiadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia rownosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.2.3 Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy powinna zosta¢ dostosowana do zastosowanej technologii
robét budowlanych i zostaé uzgodniona z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.2.4 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé
jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora. Oceny
zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia IS.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg byc¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wykonanie badan nosnosci i zageszczenia za pomocg
plyty dynamicznej, po wykonaniu odpowiedniej korelacji do badan nosnosci za pomoca plyty
statycznej VSS oraz w porozumieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru ustali liczbe wymaganych
badan. Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia program/plan wykonywania badan
w celu przeprowadzenia korelacji dla poszczegdlnych materiatow. Nastepnie Wykonawca dokona
odpowiedniej korelacji dla poszczegdlnych materiatdw w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

5.2.5 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonac
poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujgq spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.2.6 Pielegnacja warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po wuprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

d) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni,



Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.7 Utrzymanie warstw

Ulepszone podtoze i podbudowa pomocnicza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy, powinno by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru, gotowe warstwy do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania warstw obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i Sniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstw.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.8. Odcinek prébny- nie przewiduje sie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodine kontroli jakosci Robot
Zasady ogolne kontroli jakosci Robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania witasciwoséci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania Robot podano w tablicy 5.

Tablica 5 Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie Robét
Czestotiwoss badan™)

Lp Wyszczegdinienie robot Wartesci dopuszczaine

Lokalizaca i Zgodnost granc Wao pktu 5
*g PKlU S

IZnuanee
dostawcy/Zrodia

terenu robdt z dokumentacja 1 raz
projektowa | dokumentac)i projektowej
£ Roboty przygotowawcze Ccena ciagia Wg pktu S
Przy zatwerdzenu
3 Wiascmwoscs krusTywa WIUSZYWE. OMRE ey Tablica 1

Wiasciwosci wody

Dia kazdego
watpliwego Zrodia

PHN-EN 1008

th

Wiascwosc cementu

Dia kazdej paru

PN-EN 157-1

o

Uzmarmeenie mueszanki

2 razy dmvennie, lecz
e r2adziej niz raz na
600 m*

Wg pktu 2 2

wWiilgotnosc mieszanki

2 razy driennie, lecz
e rzadziej niZ raz na
600 m*

Wilgotnosc optymaina =
tolerancja +10%, -20%

Grubost warstwy

3 racy doiennie, lecz
nee rZadzie) N raz na
400 m~

Toleranga = t cm

©

ZagesTczenie warstwy
mieszanki

2 razy dmenme, lecz
nse rzadzie) niz raz na
600 m?

Oznaczenie wyrZymalosc na

sScrskanie

3 probki dzennee, kecz
e rzadzsie) niZ raz na
400 m*

PN-EN 13286-41 oraz zgodnie
Z punktem 235

Oznaczenie
nMrozoodpormosct

Na ziecene InZynera

p.23.6

*) W porozurmeniu = InZynierem Wykonawca moZé zmiemnd zakres | czestotimvosc badan




6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6 Czestotliwoé¢ i zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. W.ystzegb\njef}ue Minimaina Dopuszczaine odchyiki
badan | pomiarow czestotiiwosc badan |
pomiarow
1 o7 w 1 punkcie na dziatke +10 ¢m, -5 ¢cm: rozZnice od
Semmiion: roboczg szerokosci projektowanej

ra

W sposob ciagly na
Rownosé podiuzna®) | kazdym pasie ruchu £15mm
tata diugosci 4m lub

metoda rownowazng

(planografem)
3 . .z | 10razyna 1km lata .
Rownosc poprzeczna®) diugosci 2m +15mm
4 1 punkcie na dziatke | + 0,5% dopuszczalna tolerancja od
Spadki poprzeczne *) e Pmeel < i el .]
roboczg dokumentacji projektowej
5 Dla kazdej jezdni co
20m na odcinkach
Rzedne wysokosciowe | prostychi co 10m na -2cm/+1cm
tukach (w osiina jej
krawedziach)
6 | Uksztaltowanie osiw |w 1 punkcie na dziatke | Przesuniecie od osi projektowanej +
planie *) roboczg 5cm
7 G w 1 punkcie na dziatke | Roznice od grubosci projektowane]

roboczg dla warstwy £10%

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach giownych fukow poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- metr kwadratowy [m?2] wykonanej warstwy C 5/6 MPa i grubosci 30 cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
podlegaja odbiorowi Robot ulegajgcych zakryciu na zasadach okreslonych w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem jest dokonywany na zasadach
odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usunac je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak, aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje :
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- przygotowanie recepty,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,



dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic (jesli sa stosowane) oraz

innych materiatdéw i urzadzen pomocniczych,
dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki,
transport mieszanki na miejsca wbudowania,
roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacje wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1

2

3

13

14

25

PN-EN 13242

PN-EN 933-1

PN-EN 9334

PN-EN 933.5

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744.3
PN-EN 1387-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 13286-2

PN-EN13286-41

PN-EN13286.50

PN-EN 14227-1

PN-EN 1971
PN-EN 1008
BN-65/8931-04
BN-88/6731-08
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3

PN-EN 198-2
PN-EN 1097-3

PN-EN 9334

PN-S-96012

Kruszywa do niezwiazanych | zwiazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w oiektach budowianych | budownictwie drogowym

Badania geomstrycznych wiasciwosci kruszyw Oznaczanie skiadu

amowego. Metoda przesiswania

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw Czesé 4 Oznaczanie

ksZtaftu ziam. WskaZnik ksztaltu (oryg )

Badania geometrycznych wiascraosc: kruszyw. Oznaczanie procentowes;

Zawarnosci Ziam o powierzchmach powstatych w wyniku przekruszenia

fub tamania kruszyw grubych

Badama mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

odpomosci na scieranie (mikro-Deval)

Badaria mechanicznych | fizyeznych whasciwosci kruszyw Czesé 2

Metody oznaczania cdpomoda na rozdrabnianie (oryg. )

Badama mechanicznych | fizycanych wiasciwosc krussyw - Czesc 6
Znaczame gestoscl Ziam | nasigkiiwoscs

Badamna chenucznych wtascwosci kruszyw. Czesé 1 Analiza chemiczna

(oryg.)

Badama chemicznych wiascraodci krusoyw Czesé 3 Przygotowanie

WYCIAQOW Dr2es wymywanie krusTyw :

Badara wiasciwosci ciepinych i odpomosci kruszyw na dziakanie

czynnikow atmosferycznych. Crest 1 Oznaczanie MOz oodpoImosc

Badamwa wiasciwosc cieplnych | odpomosci kruszyw na dzialanie

czynnikow atmosferycznych Czesé 3 Badanie bazaitowe; zgorzeii

skoneczne) metody gotowania

Mieszanki niezwigzane | zwigzane hydraulicznie. Czesé 2 Metody badan

laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczame

metodq Proktora (oryg.)

Mieszanki niezwigzane | Dwiazane spowem hydrauhicznym Czesc 41

Metoda oznaczania wytrzymatosci na sciskame mieszanek Twigzanych

sporwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane | Dwiazane spoiwem hydraulicznym. Czesé S0

Metoda sporzadzania probek Iwigzanych hydraulicznie za pomoca

aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracymym

Mieszanki zwiazane sporwem hydraulicznym Wymagania Czesc 1

Mieszank: Twiazane cementem

Cement - Czesé 1 Skiad, wymagania | krytena zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarcbowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ccena przydatnosci wody Tarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;
Z procesdw produkcy betony

Drogi samochodows. Pomiar réwnoscs nawierzchni planografem 1 tatg.
Cement. Transport | przechowywanie

Metody badania cementu. Oznaczame wytrzymatosci

Metody badania cementu Oznaczanie czasow wigzania | stalosc
objetosci

Metody badania cementu. Czesé 2: Analiza chemiczna cementu
Badania mechanicznych i fizyeznyeh wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
GESIOSTi NAasypPowe; | jamistosci

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw Czest 3° Oznaczanie
kszZtaftu Ziam Za pomoca wskaznika plaskosc

Podbudowa | ulepszone podioze = gruntu stabilizowanego cementem

10.2. Inne dokumenty

26. WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki Zwiazane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych.
27. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 poz. 124 z pé2n. zm.)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.05A
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyréwnawcza/wiazaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
$q wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstwy wyréwnawczej/wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W w ramach zadania:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Leénictwa

kaczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza robdt wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 2014 cze$é¢ 1. Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. i WT-2 2016 cze$é¢ II. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne.

Z mieszanki betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu KR1-2, na odcinku drogi klasy technicznej D, nalezy
wykonac¢ warstwy:

- wyréwnawcza/wiazaca (6 cm).
Doktadne informacje dotyczace zakresu wykonania warstw znajduja sie w Dokumentacji Technicznej.

Wykonawca Robot zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji ( ZKP) zgodnie z norma PN-
EN 13108-21.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu ciggtym lub nieciagtym tworzy
strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.

1.4.5. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu
na: krzywa uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciagty), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje
sktadnikéw lub technologie wytwarzania i wbudowania.

1.4.6. Pozostate okreslenia - podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodzié ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie w materiaty z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowa¢ skorygowana recepte.

2.2, Materialy do produkcji mieszanki ACL6W
Do produkcji mieszanki betonu asfaltowego AC16W nalezy stosowaé materiaty podane w tablicy 1.



Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego warstwy wyrownawczej i wiazacej z AC 16 W KR 1-2.

Kategoria ruchu
Materiat
KR1+2 KR3+4 KR5+7
Mieszanka mineralno-asfaltowa 119 16 16 22 16 22
o wymlarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymlarze U, [mm] 16 ¥ 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, 50/70, 35/50,
50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowe MG 50/70-54/64 | MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/6%9
Kruszywa mineralne Tabele 8, 9, 10, 11 WT-1 2014
2) dopuszcza sig AC 11 do warstwy w;réwnawcze; dg KR1 do KR4 przy speinieniu wymagari z tabeli 13

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza

Przeslew, [%{m/m)]
Wiasciwosc ACIIW ACI6W AC 16 W AC22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm) od do od do od do od Do
31,5 - - - - . : 100 =
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 | 10,0
Zawartos¢ |lepliszcza Bminas Bmin 4,6 Bomin 4,6 Bmin 4,4
Tablica 3. Uziarnienie wypetniacza
Sito Przesiew [ %(m/m)]
Ogodlny zakres Maksymalny zakres uziarnienia
#,[mm] dla poszczegdlnych wynikdow deklarowany przez producenta @
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
aZakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow
z ktérych 90% powinno sie miesci¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny sie miesci¢
w ogolnym zakresie podanym w tej tablicy

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowac odpowiedni
srodek adhezyijny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wg PN
EN 12697-11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%.
llos¢  srodka  adhezyjnego  powinna  by¢é  udokumentowana i okreslona w  recepcie.
Przydatnos¢ s$rodka adhezyjnego do zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych powinna byc
udokumentowana. Powinien on by¢ skiadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4. Materialy do uszczelnienia krawedzi i polaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt, np. taki jak uzyty do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (ztacza podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowac elastyczne tasmy
bitumiczne spetniajace wymagania WT-2 cz. II 2016 Tabela 10.



Do wykonania spoin miedzy fragmentami zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej i elementami
wyposazenia drogi nalezy stosowac elastyczne tasmy bitumiczne lub pasty asfaltowe, spetniajace wymagania
WT-2 cz. II 2016 Tabele 10, 11i 12.

Wszystkie stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub Aprobat Technicznych.

2.5. Materiaty do skropienia podioza
Skropienie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych.

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi

w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania mieszanki AC

16 W, aby zapewnic¢ zapas materiatéw kruszywowych na cate zadanie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetlniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci,

potwierdzajaca spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o treéci wedtug Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowad przydatnos¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do

wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez:

- wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu
(normy wyrobu, aprobaty techniczne),

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,

- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowe;j.

W wypadku zmiany rodzaju i wilasciwosci materiatdbw budowlanych nalezy ponownie wykazac ich

przydatnos¢ do przewidywanego celu.

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.7.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byé wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja + 5°C oraz posiada¢ uktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:

- dla asfaltu PMB 25/55-60 - wg wskazan Producenta.

2.7.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci.
Przechowywanie i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.2.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw wzmacniajacej i wiazacej z AC 16 W powinien wykazad
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e otaczarki (zespotu maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz
przechowywania gotowej mieszanki). Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP,
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21. WMA ma by¢ tak wyposazona, aby byt na niej mozliwy
pobér probek asfaltu do badan. Prébki takie nalezy pobiera¢ ze zbiornikéw na asfalt, z miejsc
przeptywu asfaltu tj. przed pompa tankujaca (kontrola dostarczanego asfaltu) oraz przed pompg
dozujaca na wage (kontrola zastosowanego do mma asfaltu). Wykonawca (wtasciciel WMA) ma
dostosowac WMA do poboru prébek podczas produkcji mma, we wskazanych miejscach.
skrapiarek,
rozktadarki wyposazonej w uktad automatycznego sterowania gruboséci warstwy i utrzymania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa,
drobnego sprzetu do recznego wykonania warstwy w miejscach niedostepnych dla rozktadarki,
walcow drogowych ciezkich, stalowych, gtadkich z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione, pltyt wibracyjnych lub recznych zageszczarek do zageszczania warstwy w miejscach
niedostepnych dla walcow,

¢ samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2, Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

4.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wytadowywana do kosza uktadarki posiadata
temperature nie nizsza niz minimalna temperatura wbudowania okreslona w pkt.5.3.

Zaleca sie stosowanie samochodow-termosow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, ale nie krotszym niz 1
miesigc, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineraino-
asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatébw pobrane w obecnosci Inspektora
nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

« doborze sktadnikow mieszanki,

+ doborze optymalnej ilosci asfaltu,

s okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Zmiana skfadnikéw mieszanki w czasie trwania robot wymaga akceptacji Inspektora nadzoru oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna sie miesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne, podane w tablicy 3.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej AC 16 W oraz orientacyjng zawartos¢ asfaltu

dla KR 1-2.
Wiasciwosc Przesiew [%(mm)]
AC16 W - KR 1-2
Wymiar oczek sit [mm] od do
31,5 - =
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 s -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawartosc lepiszcza, wzor (2) B mina6

Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria B min ) W mieszance mineralno-asfaltowej, podana w Tablicy 2
jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?3. Jezeli stosowana mieszanka
ma inng gestosc (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé¢ nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik A wg rownania:

A= 2,650: pa
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla oraz pozostatych wymagan podanych w tablicy 4.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki AC 16 W dla ruchu KR 1-2 oraz wykonanej warstwy.



Wymiar mieszanki

Warunki
Wiasciwosé zageszczania wg PN- Metoda | warunki badania
EN 13108-20 AC11W AC 16 W
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, g g Vimin 3.0 Vimin 3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinax 6.0 Vimax 6.0
| ijani B VFB,
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBmin &5 min 60

wypeinione lepiszczem | 2 x 50 uderzen VFBrmax 80 VFBrmax 80

Zawarto$é wolnych
przestrzeni
w mieszance mineralnej

C.1.2, ubljanie,

2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8‘ pkt 5 VMAmin i4 VMAmin 14

PN-EN 12697-12,

Wrazliwos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C

wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem ITSR & TSR w

zamrazania ¥, badanie w 25°C

3 yjednolicong, procedure badania wrazliwoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zatgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane
i zgodne z recepty roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikdéw oraz pomiaru temperatury powinny
by¢ okresowo sprawdzane.,
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia do +5°C.
Temperatura lepiszcza w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci :
- dla asfaltu PMB 25/55-60 - wg wskazan Producenta.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej betonu asfaltowego AC 16 W nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej:
- mieszanka z asfaltem PMB 25/55-60 - wg wskazan Producenta.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwdrni.
Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP), zgodnie z PN-EN 13108-21 i oceniaé zgodnoséé
produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowa wg wymagan podanych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014,
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawié deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

* nazwg i adres producenta oraz miejsce produkcji,

= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych

norm,

» szczegdlne warunki stosowania,

* numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

* nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)
osigganym przez WMB w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtozem dla warstwy wyréwnawczej/wiazacej jest warstwa stabilizacyjna z mieszanki niezwiazanej
zageszczona do wiasciwych parametréow. Warstwa wyréwnawcza/wigzaca ma stanowic¢ podtoze pod nowg
warstwe Scieralng AC11S i ma byé wykonana w celu nadania wiaéciwej geometrii istniejacej nawierzchni
bitumicznej.



Podtoze powinno by¢ na catej powierzchni:

e ustabilizowane i nosne,

s czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa.

« wyprofilowane, réwne i bez kolein

e suche.

Przed utozeniem warstw z AC16W, podioze nalezy skropi¢ zgodnie z STWIORB D-04.03.01 ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢
pokryte materialem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5.5. Polaczenia miedzywarstwowe

Potaczenia miedzywarstwowe powinny by¢ wykonane zgodnie z STWIORB D-04.03.01. W celu uzyskania
potaczenia miedzy warstwami nawierzchni zaleca sie podtoze pod wykonywana warstwe skropi¢ emulsjg
asfaltowa zgodng z STWIORB D-04.03.01, w ilosci podanej w Tablicy 5 (w przeliczeniu na pozostaty

asfalt).

Tablica 6.

Uktadana warstwa asfaltowa

Podtoze pod warstwe asfaltowa

Iloé¢ emulsji /* [kg/m?]

Warstwa wyréwnawcza z betonu | Stara istniejaca nawierzchnia, 0,3+0,7
asfaltowego AC 16 W o chropowatej strukturze
Warstwa wigzaca z betonu Nowo wykonana warstwa 0,3+0,5

asfaltowego AC 16 W

podbudowy

Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16 W

Nowo wykonana warstwa
podbudowy z geosiatka

Zgodnie z zaleceniami
producenta geosiatki

/7 - Uwaga: ilosci emulsji przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zatgcznik krajowy NA, rodzaje : C60B3 ZM, C60BP3 ZM.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wg PN-EN 12272-1.
Tablica 5. przedstawia orientacyjna ilosci lepiszcza, rzeczywiste zuzycie emulsji nalezy ustali¢ na odcinku
probnym. Nalezy tak dobrac rodzaj i ilo$¢ emulsji, aby uzyska¢ wymagane wartosci potaczen
miedzywarstwowych, okreslone metodg Leutnera na prébkach nawierzchni o srednicy 15 ¢cm lub 10 cm
tj.: - = 0,7 MPa na potaczeniu warstwy wyréwnawczej i podbudowy,
- =2 0,7 MPa na potfaczeniu warstwy podbudowy i wigzgcej,

> 1,3 MPa na potaczeniu warstwy podbudowy z geosyntetykiem i warstwy wigzacej.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Nie wolno wbudowywac mieszanki AC 16 W gdy na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w Tablicy 7:

Tablica 7.

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystgpieniem do w czasie robot
robdt
Warstwa wyrownawcza =0 + 5
warstwa wigzaca (ze wzgledu na geosiatke) =10 + 15

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do
robdt oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej.

5.7. Préba technologiczna i odcinek prébny - nie przewiduje sie

5.8. Wbudowanie i zageszczanie warstwy z AC16W

Uktadanie mieszanki moze odbywac przy uzyciu mechanicznej rozktadarki wyposazonej w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki dopuszcza sie reczne utozenie mieszanki przy
scistym zachowaniu rezimow technologicznych.

Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona cigzkimi walcami drogowymi. Do zageszczania nalezy
stosowacé walce stalowe gtadkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji i/lub walce ogumione, a w miejscach
niedostepnych dla walcow reczne zageszczarki.

Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywac¢ wg zasad ustalonych podjetymi podczas wykonywania
odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.




W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztacze podiuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

5.9. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, sciekiem, itp., nalezy wykona¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1. Nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia techniczne, takie jak
np. formujaca prowadnica skosnych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane
na walcu dopasowanych do grubosci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci ok. 4kg/m2.
Nanoszenie lepiszcza musi by¢ dokonane odpowiednio wczesnie, gdy krawedzie nie sa zabrudzone. Jezeli
wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy
wczesniejszej, to nalezy rowniez uwzglednié uszczelnienie powierzchni styku, przylegajacej do krawedzi
na szerokosci co najmniej 10cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie gorgcym asfaltem w ilodci ok.
1,5kg/m?2,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac wtasne badania wiasciwoséci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inspektora nadzoru,

- sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skfadzie spetnia wszystkie wymagania

WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzi¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki.

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktdrych wiasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na

podstawie zgodnosci z innymi dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie muszg by¢ ponownie

sprawdzane od warunkiem, ze przydatnos¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istniejg inne
przeciwwskazania.

W  wypadku wyrobdéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi

specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze majg one wilasciwosci okreslone w oznakowaniu CE ,

jednak nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa

jako catos¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Badania dzielg sie na:
e badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
* badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
« badania kontrolne dodatkowe
* badania arbitrazowe

6.2.1. Badania Wykonawcy
Wykonawca Robét ma prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN 13108-21.
Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego Zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy

i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniaja okreslone wymagania.
Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaC w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien
w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
6.2.1.1.Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:

* temperatura powietrza,

temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
grubos¢ wykonanych warstw,
potaczenia miedzywarstwowe,
spadki poprzeczne poszczegélnych warstw asfaltowych,
rownosc poszczegblnych warstw asfaltowych,



e geometria poboczy,

e ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

s ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
6.2.1.2.Czestotliwoséé oraz zakres badan i pomiarow
Zakres badan kontrolnych podano w Tablicy 8, ich czestotliwos¢ wynika z Zaktadowej Kontroli
Produkcji, ale nie moze by¢ mniejsza niz podano w Tablicy 8.

Tablica 7 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwosc

Lp. | Rodzaj badan | Czestosé badan
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
1. Temperatura sktadnikow Dozor ciagty
2. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowania
3. | Zawarto$c asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
mineralnej
4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY
5. Grubos¢ warstwy co najmniej 1 prébka z dziatki roboczej
6. Wskaznik zageszczenia warstwy co najmniej 1 probka z dziatki roboczej
7. Wolna przestrzen w zageszczonej
warstwie co najmniej 1 probka z dziatki roboczej

Wiasciwosci mieszanki AC16W nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.2.1.2.1. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposob ciggly kontrolowac temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych
na otaczarce. Wyniki powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzyC i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3,
6.2.1.2.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie PN-EN 12697-1. Zawarto$¢ rozpuszczalnego
lepiszcza z kazdej pobranej probki mieszanki AC16W, nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej
wiecej niz o 0,3 % asfaltu.

6.2.1.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki mineralne;j.
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki AC16W nie moze odbiegaé od wartosci
projektowanych wiecej niz :

o dla zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, + 2,0% m/m,

e dla zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, * 2,0% m/m,

e badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0% m/m,

« badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, = 3,0% m/m,

« badan zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem, * 5,0% m/m.
Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byc¢ spetnione
jednoczesnie.

6.2.1.2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance AC 16 W

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 4.
6.2.1.2.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywac z czestotliwoscig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiegaé od projektu o wartosé
+10%.

6.2.1.2.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowa probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetosciowej
nalezy wykonywac¢ metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.



6.2.1.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolna przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac gestosc
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolne s badaniami Inspektora nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosc
materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow; materiatdbw mineralnych,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okresione w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 ®

11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc | zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa
Wskaznik zageszczenia 2
Spadki poprzeczne
RéOwWNoSE
Grubos¢ lub ilosé materiatu
: Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2

2. Potaczenia miedzywarstwowe ©
3 - jedna prébka z dziennej dziatki roboczej; w razie potrzeby liczba probek moze zostac zwiekszona
b - w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
© - 1 pomiar na 1 km pasa ruchu

NNNNN
uhwNn =

6.2.2.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczyc¢ wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu PMB 25/55-60 = T82C;

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktorys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zadal przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym
pominieciu elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
ewentualnych odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czedciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np.
wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).
Koszty badar arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzys¢
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 10.



Tablica 10. Czestos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw warstw wykonanych z AC 16 W.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestos¢ wykonywania badan i
pomiarow

1. Szerokosc warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. Rownosc podiuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej
STWIORB

3, Réwnos$¢ poprzeczna Nie rzadziej niz co 5 m

4, Spadki poprzeczne™ Nie rzadziej niz co 20 m

5 Rzedne wysokosciowe ( 0$ podtuzna i Co 20 m na prostych i ca 10 m na tukach, w osi

krawedzie) i na krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztattowanie osi w planie™ Co 100 m

7 Ztacza podiuzne i poprzeczne Kazde ztacze ( ocena wizualna)

8. Wyglad warstwy Ocena wizualna

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancja £0,5%.

6.3.1.2. Szerokosc¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tasma mierniczg, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szerokosc¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze
roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Rownosé podluzna i poprzeczna warstwy

Pomiary rownosci podtuznej i poprzecznej nalezy wykonywac w zaleznosci od wielkosci robdt, obcigzenia
ruchem oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 124).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Jednostkag obmiarowa jest:

- 1m? [metr kwadratowy] wykonanej warstwy wyréwnawczej/wigzacej o grubosci 5 cm, z mieszanki
AC16W.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.Wymagania ogélne pkt.8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine"
pkt. 9.

Zakres platnosci za wykonane warstwy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej tj.:
- 1 metra kwadratowego [m?] wykonanej warstwy wyrownawczej/wiazacej obejmuje :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robot,
« zakup, dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie
zatwierdzonych receptur i jej transport na miejsce wbudowania,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
opracowame recepty Iaboratoryjnej wraz z przeprowadzemem wymaganych badan,

-

e oczyszczenie i skrop:eme pod}oza

¢ posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

 roztozenie i zageszczenie warstwy nawierzchni,



e @ @ @

wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12272-1
PN-EN 12591

PN-EN 12597

PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoéci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czesc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badanie wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 5: Oznaczanie odpornoéci na szok termiczny

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng



PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-17
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-19
PN-EN 12697-20
PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-40
PN-EN 12697-41
PN-EN 12697-42
PN-EN 13043
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 10: Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czeséc 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesé 14: Zawartosé wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czeséc 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 19: Przepuszczalnosc probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 26: Sztywnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza,
zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesé 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc¢ 40: Wodoprzepuszczalnosc "in-situ"

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 41: Odpornosc na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czesc 42: Zawartosc zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czescé 1:
Badanie metoda pierscienia delta i kuli



PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Cze$¢ 2:
Liczba bitumiczna

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2  Wypetniacze szczelin i zalewy - Czeé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na
drogach krajowych. WT-1 Kruszywa 2014.

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Czes¢ 1. Mieszanki
mineralno- asfaltowe.

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2016 Czes¢ I1. Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz.
124).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.05B
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru warstw écieralnych z betonu asfaltowego AC11S,
dla zadania:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Leénictwa

Laczki

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza rob6t wymienionych w pkt. 1.1. i obejmujg wykonanie
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie Asfaltowe.

Z mieszanki betonu asfaltowego AC 11 S, nalezy wykona¢ warstwe $cieralng o grubosci 4 cm dla ruchu
KR1/2, klasy technicznej D.

Doktadne informacje dotyczace zakresu wykonania warstw $cieralnych znajduja sie w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca Robét zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji ( ZKP) zgodnie z normg PN-
EN 13108-21.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu cigagtym lub nieciggtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.2. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.

1.4.4. Typ mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu
na: krzywa uziarnienia kruszywa (ciagta lub nieciagta), zawartogé wolnych przestrzeni, proporcje
sktadnikéw lub technologie wytwarzania i wbudowania.

1.4.5. Pozostate okreslenia - podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ~Wymagania ogdéine” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Poszczegodlne rodzaje materiatdbw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Nalezy dazyc do zaopatrzenia sie w materialy z jednego zrodta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

2.2. Materiatly do wykonania warstw scieralnych z AC
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej z AC 11 S, nalezy stosowac materiaty
podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Materiaty do wykonania warstwy Scieralnej z AC dla ruchu KR 1-2

Kategoria Ruchu
Mataist KR1+2 KR3+4 KR5+6
Mieszanka mineralna
0 wymiarze D, [mm] 5 8 11 & 11 8 11
50/70, 50/70, PMB 45/80-55,
2 70/100, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
Lepisacza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014




Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza

Przesiew, [%{m/m)]
Wiasciwose AC5S ACSBS AC 115
KR1+2 KR1+2 KR1+2

Wymiar sita #, [mm] od do od do od Do
16 - - - - 100
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 S0
56 90 100 70 90
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 B 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5,0 12,0
Zawartost leplszcza Bumine.2 Brinee Bmin 5.8

Tablica 3. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Sito # [mm] Przesiew [% (mm)]
Ogdlny zakres dla | Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegodlnych wynikow deklarowany przez producenta®

2 100 -

0,125 od 85 do 100 10

0,063 od 70 do 100 10

a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20
wynikéw, z ktdrych 90% powinno miescic sie w tym zakresie, a wszystkie powinny
miesci¢ sie w ogdlnym zakresie podanym w tablicy

2.3. Srodek adhezyjny

W celu poprawy przyczepnosci lepiszcza asfaltowego do kruszywa, nalezy dobrac i stosowaé odpowiedni $rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc¢ przyczepnosci okreslona wg PN EN 12697-
11, metoda A, po 6h obracania , stosujac kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sig inne wymiary
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%. Ilos¢ $rodka
adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana i okreslona w recepcie. Przydatnos¢ srodka adhezyjnego do
zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych powinna by¢ udokumentowana. Powinien on byé
sktadowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4, Materiaty do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia krawedzi warstwy asfaltowej nalezy stosowac goracy asfalt drogowy taki jak uzyty do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (spoiny podtuzne i poprzeczne) nalezy stosowac topliwe tasmy
uszczelniajace posiadajace aprobate techniczna, o grubosci =2 15mm .

2.5. Materialy do skropienia podtoza
Skropienie podfoza nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych.

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w STWiORB

D.M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania mieszanki AC11S,

aby zapewnic zapas materiatdw kruszywowych na cate zadanie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca

spetnienie wymagan podanych w pkt. 2, o tresci wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11

sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

Wykonawca musi deklarowac przydatnos¢ wszystkich materiatdbw budowlanych stosowanych do wykonania

nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez:

- wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu (normy
wyrobu, aprobaty techniczne),

- deklarowanie przydatnosci materiatu do przewidywanego celu,




- ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. ' y
W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykazac ich przydatnoscé
do przewidywanego celu.

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1. Skiadowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ skfadowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposéb aby uniemozliwié
mieszanie z gruntem lub materiatem, ktérym utwardzono podioze. Poszczegdlne frakcje nalezy gromadzic
w opisanych zasiekach lub w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie poszczegolnych frakcji.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.7.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5°C oraz posiadaé uktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:

- dla asfaltu 50/70 - 180°C,

- dla asfaltu PMB 45/80-55 - wg wskazan Producenta,

- dla asfaltu PMB 45/80-65 - wg wskazan Producenta.

2.7.4. Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie moga powodowac utraty jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie
i transport emulsji powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inspektor nadzoru sprawdzi zgodno$é przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami STWiORB.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytwérni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki
0 pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Wydajnoéé otaczarni powinna by¢
dostosowana do wielkosci robét. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP, zgodnie
z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchyiki masy dozowanych
sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny byé wieksze od + 2 %.
Wytwoérnia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ sie mozliwie najwieksza szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego lub zespotem uktadarek
pracujacych réwnolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajacym utozenie stykajacych sie warstw
asfaltowych na gorgco, posiadajacej nastepujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,

- plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyijnej.

3.3. Sprzet do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gtadkie
srednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym ciénieniu w oponach.

3.4. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych
i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.5. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni




Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byC¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +10 % od ilosci zatozonej.

W miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac konicowke (lance) potaczong ze skrapiarka do recznego
skropienia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami. Drobne frakcje powinny byc
przewozone pod przykryciem, w celu unikniecia wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materiatu
podczas transportu.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku, wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzgdzenia grzewcze.

4.4, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi, wyposazonymi
w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow.
Powierzchnie skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny byc¢ czyste, a do zwilzenia
tych powierzchni mozna uzy¢ tylko srodki niewptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, zeby samochody nie czekaly na budowie na roztadunek,
a jednoczesnie uktadanie mieszanki odbywato sie ptynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie
powinien zapewni¢ utrzymanie temperatury mieszanki w wymaganym przedziale, pkt. 5.2.

4.5. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny byc przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz
im?3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2, Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, w terminie co najmniej 1 miesigc przed

rozpoczeciem robot, Wykonawca opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jq

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okredleniu witasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi
w niniejszej STWiIORB.

- Zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwania robot wymaga akceptacji Inzyniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej powinna sie¢ miesci¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne, podane w tablicy 4.




Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej AC 11 S dla ruchu KR 1-2 oraz orientacyjna
zawartosé asfaltu.

Wiasciwosc Przesiew [Y%(mm)]
AC 11 S KR1-2
Wymiar oczek sit [mm)] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
4,0 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartosé lepiszcza, wzor (2) B min 5,8

Minimalne zawartoéci lepiszcza (kategoria Bmin) W mieszankach mineralno-asfaltowych podana w Tablicy 3,
jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka ma
inna gestos¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy pomnozyc
przez wspbtczynnik A wg réwnania:

A = 2,650 : pa

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla oraz pozostatych wymagan podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci mieszanki AC11S dla ruchu KR 1-2 oraz wykonanej warstwy.

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwost zageszczania wg Metoda | warunki badania

PN-EN 13108-20 ACS5S AC8S AC11S
Zawartosc .
wolnych (z:igbu:é]:::é PN-EN 12697-8, pkt 4 5"“" 14 3""" 2 5’"" 10
przestrzenl max 3.0 max 3.0 max 3.0
Wolne
przestrzenie C.1.2, ubijanie, g % VFBrinzs | VFBminis | VFBmin7s
wypetnione 2 x 50 uderzeft | PNEN 12697°8, pit 3 VFBraxss| VFBmaxss | VFBraxss
lepiszczem
Zawartosé
wolnych —

) C.1.2, ubijanie
przestrzeni : ¢ PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAmin1a | VMAL, VMAmin 14
W mieszance 2 X 50 Uderzeﬂ i min men 14 min 1
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Wrazliwos¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2 x 35 uderzeri z jednym cyklem zamrazania ¥, TSR ITSRso ITSRs0o
badanie w 25°C
?) yjednolicona procedurg badania wrazliwosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w
zalganiku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie w oparciu o recepte zatwierdzong przez
Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajgcej prawidtowe
dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Sposdb dozowania $rodka adhezyjnego powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. System
dozowania érodkéw adhezyjnych powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na skutecznosc
dziatania tych srodkow.




Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
0 wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wynosic:

- z asfaltem 50/70 od 140 do 180

- z asfaltem PMB 45/80-55 wedtug wskazan producenta

- z asfaltem PMB 45/80-65 wedtug wskazar producenta

NajwyZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawié¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

* nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

* opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych norm,

* szczegolne warunki stosowania,

= numer dotgczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

* nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
Wykonawca ma obowiazek informowad¢ Nadzdr o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)
osigganym przez WMB w danym tygodniu.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtozem dla warstwy $cieralnej jest nowo wykonana warstwa wiazaca AC16W, na—ktérei-w—miejsecach

Podtoze powinno byc¢ na catej powierzchni:

» ustabilizowane i nosne,

» czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatoéci luznego kruszywa.

» wyprofilowane, rowne i bez kolein

e suche.
Maksymalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nowo wybudowanej warstwy wiazacej z AC16W pod
warstwe Scieralng sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

Maksymalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne sfrezowanej warstwy o chropowatej powierzchni pod
warstwe scieralng powinny by¢ nie wieksze niz 8 mm.

Przed wykonaniem warstwy z AC 11 S, podtoze powinno by¢ wyremontowane. Szerokie szczeliny w podtozu
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wg PN-EN 14188-1 |ub PN - EN 14188-
2 lub innymi materiatami wedtug norm i Aprobat Technicznych.

Przed utozeniem warstwy z AC 11 S, podtoze nalezy skropié zgodnie z STWIORB D-04.03.01. »~0czyszczenie
I skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢
pokryte materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Potaczenia miedzywarstwowe

Potaczenia miedzywarstwowe powinny by¢ wykonane zgodnie z STWiORB D-04.03.01.

W celu uzyskania potaczenia miedzy warstwami nawierzchni zaleca sie podtoze pod wykonywanga warstwe
skropic¢ emulsjg asfaltowag o indeksie rozpadu 3, w ilosci podanej w Tablicy 6 (w przeliczeniu na pozostaty
asfalt).

Tablica 6.

Uktadana warstwa asfaltowa

Podtoze pod warstwe asfaltowa

Ilos¢ emulsji /* [kg/m?]

asfaltowego AC 16 W

podbudowy

Warstwa wyréwnawcza z betonu | Stara istniejaca nawierzchnia, 0,3+0,7
asfaltowego AC16W o chropowatej strukturze
Warstwa wigzgca z betonu Nowo wykonana warstwa 0,3+0,5

Warstwa wigzaca z betonu
L asfaltowego AC 16 W

Nowo wykonana warstwa
podbudowy z geosiatka

Zgodnie z zaleceniami
producenta geosiatki

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykonac¢ wg PN-EN 12272-1.

Tablica 6 przedstawia orientacyjne iloéci le
ustali na odcinku prébnym. Nalezy tak do
potaczeri miedzywarstwowych, okreslonych metoda Leutnera, na probk
lub 10 cm; 2 1,3 MPa na potaczeniu warstwy sScieralnej i warstwy wiaz

5.6. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowe
otoczenia przed przystapieniem do robét jest ni

brac¢ rodzaj i ilo$¢ emuls;ji,

piszcza, rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej, Wykonawca
aby uzyskaé¢ wymagane wartodci
ach nawierzchni o $rednicy 15 ¢cm
acej z geosiatka.

go o grubosci 5cm, moze by¢ uktadana, gdy temperatura
e nizsza niz +10°C, a temperatura otoczenia w czasie




wykonywania robét jest nie nizsza niz +15°C. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3
razy dziennie w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru.

5.7. Préba technologiczna i odcinek prébny - nie przewiduje sie
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru receptury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie przy uzyciu mechanicznej rozktadarki wyposazonej w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3.

Warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona. Do zageszczania nalezy stosowac walce stalowe gtadkie
z mozliwoscia wibracji, oscylacji i/lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki powinno sie odbywac zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 15 cm. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo ztacze podtuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

5.9. Wykonanie bocznych krawedzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, sciekiem, itp., nalezy wykonaé¢ w formie
skarp o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelnié¢ goracym asfaltem w ilogci ok. 4kg/m?2,

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz wyzej
potozong, a w strefie zmiany przechytki - obie krawegdzie. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy
zmiany przechytki) powinna zostaé¢ nieuszczelniona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, deklaracjami wiaéciwoséci uzytkowych, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac witasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania WT-

2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014, nalezy przeprowadzié¢ badanie typu kazdego sktadnika mieszanki. Jezeli

uzyto materiaty sktadowe, ktérych wlasciwosci byty juz okreslane przez dostawce materiatu na podstawie

zgodnosci z innymi dokumentami technicznymi, to wiasciwosci te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatéw pozostata bez zmian i nie istnieja inne przeciwwskazania.

W  wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi

specyfikacjami europejskimi mozna zatozy¢, ze majg one wiasciwosci okreslone w oznakowaniu CE , jednak

nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za zapewnienie, e mieszanka mineralno-asfaltowa jako
cato$¢ spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robét
Badania dzielg sie na:
* badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
¢ badania kontrolne dodatkowe
e badania arbitrazowe
6.2.1. Badania Wykonawcy
Wykonawca rob6t ma prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z norma PN-EN 13108-21.




Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelniedl itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg
okreslone wymagania.
Wykonawca musi wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien
w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
6.2.1.1.Badania Wykonawcy dotyczace wykonywania nawierzchni:
e temperatura powietrza,
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,
grubos¢ wykonanych warstw,
potaczenia miedzywarstwowe,
spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych,
rownos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
geometria poboczy,
ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
e ocena wizualna jakosci wykonania pofaczen technologicznych.
6.2.1.2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Zakres badan kontrolnych podano w Tablicy 7, ich czestotliwos¢ wynika z Zaktadowej Kontroli
Produkcji, ale nie moze by¢ mniejsza niz podano w Tablicy 6.

e & ® @ ® o 0 @

Tablica 7 . Rodzaj badan kontrolnych oraz czestotliwosé

Lp. | Rodzaj badan | Czesto$¢ badan
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
1. | Temperatura sktadnikow Dozor ciagty
2. Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie
wbudowania
3. Zawartosc asfaltu i uziarnienie mieszanki | Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
mineralnej
4. Wolna przestrzen w probkach Marshalla Nie rzadziej niz 1 raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY
5. Grubos¢ warstwy co najmniej 1 probka z dziatki roboczej
6. Wskaznik zageszczenia warstwy co najmniej 1 probka z dziatki roboczej
7. Wolna przestrzen w  zageszczonej
warstwie co najmniej 1 prébka z dziatki roboczej

Wiasciwosci mieszanki AC 11 S nalezy oceniac¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.2.1.2.1. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy w sposdb ciagly kontrolowa¢ temperature
sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréow zamontowanych
na otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.1.2.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowania w nawierzchnie. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.2.1.2.3. Zawartos¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie PN-EN 12697-1. Zawartos¢ rozpuszczalnego
lepiszcza z kazdej pobranej probki mieszanki AC 11 S, nie moze odbiegac od wartosci projektowanej wiecej
niz o 0,3 % asfaltu.

6.2.1.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki minerainej.
Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki AC11S nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanych wiecej niz :

« dla zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, %+ 1,5% m/m,

s dla zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, £ 2,0% m/m,

« badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, * 3,0% m/m,

e badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, £ 3,0% m/m,

¢ badan zawartosci ziaren kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem, = 4,0% m/m.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

6.2.1.2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance AC 11 S

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z rozgrzanej probki nawierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 4.




6.2.1.2.6. Pomiar grubosci warstwy

Sprawdzenie grubosci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpoczeciem zageszczania) nalezy
wykonywac z czestotliwoscig co 25m na krawedzi kazdej jezdni i w jej osi.

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 moze odbiegaé od projektu o wartos¢
+10%.

6.2.1.2.7. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci objetosciowej wycietych probek z gestoécia objetosciowg prdobek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Oznaczenie gestosci objetoéciowej
nalezy wykonywac metoda hydrostatyczna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tab.4.
6.2.1.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolng przestrzeri w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestosé
mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym
odcinku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.2.2. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos$é
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw; materiatéw mineralnych,
lepiszczy i materiatébw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan s podstawa odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajq sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badari kontrolnych
Lp. Rodzaj badan

Mieszanka mineralno-asfaltowa 2 ?
Uziarnienie

Zawartos¢ lepiszcza

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
Gestosc i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
Warstwa asfaltowa

Wskaznik zageszczenia 2

Spadki poprzeczne

Rownose

Grubos¢ lub ilosé materiatu

Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2

2. Pofaczenia miedzywarstwowe 2

2) - jedna prdbka z dziennej dziatki roboczej; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona
®) - w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badar pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.2.2.1. Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych:

- dla asfaltu 50/70 - 63°C

- dla asfaltu PMB 45/80-55 - 73°C

- dla asfaltu PMB 45/80-65 - 80°C

6.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktéry$ z wynikéw badar kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych przy rozwaznym pominieciu
elementéw mato istotnych.

Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu ewentualnych
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze byé¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.




6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badar kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.3.Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréow
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.

Tablica 8. Czestos¢ oraz zakres badari i pomiaréw warstw wykonanych z AC 11 S.

Lp. | Badana cecha Minimalna czesto$¢ wykonywania badan i
pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km kazdej jezdni

2. | Réwnos¢ podtuzna Zgodnie z opisem w pkt. 6.3.1.3.niniejszej
STWIORB

3. Rownos¢ poprzeczna Nie rzadziej nizco 5 m

4, Spadki poprzeczne™ Nie rzadziej niz co 20 m

5 Rzedne wysokosciowe (o$ podtuzna i | Co 20 m na prostychica 10 m na tukach , w osi

krawedzie) i na krawedziach kazdej jezdni

6. Uksztattowanie osi w planie™ Co 100 m

s Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze ( ocena wizualna)

8 Wyglad warstwy Ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow
poziomych.

6.3.1.1. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 20 m i dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szerokos¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci
przeciwlegtych bocznych krawedzi. Szerokos¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krawgznikiem nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.3.1.3. Rownosé podiuzna warstwy

Do oceny rownosci podtuznej nalezy stosowacé metode z wykorzystaniem 4-m taty i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie
nie rzadziej niz co 10m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

6.3.1.4. Rownos< poprzeczna

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 2-metrowej taty i klina. Pomiar nalezy wykonac w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m,
a wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej uwzglednia:

- skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-00.00.00, pkt. 9.1.;
- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze,




- zakup materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozfadunek;

- zabezpieczenie, zastoniecie i odstoniecie kraweznikéw, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.
— oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe scieralng;

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin, potaczen i szczelin zgodnie z STWIORB,

—~ ewentualne uszorstnienie warstwy scieralnej - posypanie kruszywem i zawatowanie

- uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,

-~ naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

—~  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaftu ziaren za
pomocya wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub

tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek - Badania btekitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesc¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda
Pierscien i Kula
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

PN-EN 12607-1

PN-EN 13108-20

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza - Czesc 1: Metoda RTFOT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 20: Badanie typu




PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czedé¢

1:Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych - Czesé
2:Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw

modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych

metodg pomiaru ciggliwosci

PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13703
BN-8931-04

PN-EN 196-21

PN-EN 13808
PN-EN 13108-21

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow -
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacjiPN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla C PN-EN ISO
2592 - Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie.

Asfalty i lepiszcza. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21: Zaktadowa kontrola

produkciji.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r,
z pézniejszymi zmianami ogtoszonymi Dz.U. z dnia 10 marca 2015 Poz. 329.

- WT-1 Kruszywa 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych.

- WT-2 2014 Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.03
Umocnienie skarp i rowéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas:
Przebudowa drogi le$nej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Leénictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem:

- utozenie sciekéw betonowych o gr. 10cm korytkowych 35*%50 cm wraz z wykonaniem podtoza betonowego
C8/10 grubosci 10cm,

- utoZzenie sciekéw betonowych o gr. 15cm korytkowych 60*50 cm wraz z wykonaniem podtoza betonowego
C8/10 grubosci 15cm,

- utozenie sciekéw betonowych typ trojkatny o gr. 20 cm wraz z wykonaniem podtoza betonowego C8/10
grubosci 15cm,

- wykonanie sciekéw skarpowych trapezowych gr. 20 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego C8/10
grubosci 15cm

- umocnienie skarp rowu elementami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm,

- umocnienie skarp rowu i skarp brukiem kamiennym na tawie betonowej C8/10,

- wykonanie elementow potaczeniowych scieku z wpustem i w rowie.

- Wykonanie tacznikdw $ciekowych na skarpie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zamontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku

1.4.3. Bruk z kamienia naturalnego - umocnienie powierzchni budowli ziemnych, sktadajace sie z kamienia
naturalnego (polnego) lub tamanego utozonego $cisle na podktadzie z kruszywa lub z betonu

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i éciekéw objetymi niniejszg STWIORB s3:
- Scieki betonowe typ korytkowy 60*50*15 cm,
- scieki betonowe typ tréjkatny 50*50*20 cm,
- Scieki betonowe typ korytkowy 35*50*10 cm,
- korytka sciekowe z kratg przejazdowa klasy B125,
- prefabrykaty skarpowe trapezowe gr. 20 cm
- beton C8/10i C25/30,
- azurowe betonowe ptyty prefabrykowane 60x40x8cm
- kamien tamany;

2.3. Elementy betonowe prefabrykowane

Wytrzymatosc, ksztatt i wymiary elementow powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Beton uzyty do wykonania prefabrykatow powinien by¢ klasy min. C25/30, z uwzglednieniem wymagan tj.:
nasigkliwos¢ do 5%, wodoszczelno$é W8 i mrozoodpornosé F150.

2.4 Beton

Podtoze betonowe powinno by¢ wykonane z betonu min. C8/10 zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1.
Receptura na beton powinna by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ sprawdzany
tylko pod wzgledem uzyskania wymaganej klasa wytrzymatosci na $ciskanie.



2.5. Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyrownawczej pod prefabrykowane elementy Zelbetowe nalezy zastosowad
beton zgodny z dokumentacjg projektowa grubosci (min. 15 cm) wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny
odpowiada wymaganiom punktu 2.4.

Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos¢ warstwy) pod Sciane oporowg sa kazdorazowo
dopasowywane do indywidualnych warunkow gruntowych. Grubosci warstw muszg by zgodne z dokumentacjg
projektowq oraz uzgodnione z Inspektorem nadzoru

2.6 Kamien

Kamien naturalny lub tamany do 20 cm wg PN-B-01080:1984, PN-B-11104:1960, PN-B-11210:1996

Brukowiec do wykonania umocnienia powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
mozliwie drobnoziarnista i zwiezta, bez peknie¢ i zyt. Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach
fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamierf narzutowy) powinien mie¢ naturalng czes¢ powierzchni mozliwie ptaskg, ktorg
mozna by wyodrebni¢ jako powierzchnie gérng (czoto).

Brukowiec obrobiony (kostka kamienna) powinien mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtosécianu. Powierzchnia
gorna (czoto) i dolna (stopka) powinna by¢ zblizona do prostokata. Plaszczyzny powierzchni gornej i dolnej
powinny byé w przyblizeniu rownolegte. Cata bryta powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gornej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gérnej powinny by¢ proste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia ftamanego) powinien mie¢ gérng powierzchnie (czoto) ptaska,
uzyskana z roztupania wiekszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadta do osi
pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste.

Wymiary i doktadno$¢ wykonania brukowcow powinny odpowiadac wielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wiasciwosci fizyczne i wytrzymatosciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartosc Badania wedtug
e e T
2 Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, cm, nie wiecej niz: 0,2 PN-B-04111 [4]
3 bNdyécrr'zzggr:ar:?:c;nn:; ni12_|¢::Ierzenie (zwigztose), liczba 12 PN-B-04115 [5]
4 Nasigkliwos¢ woda, % (m/m), nie wiecej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadnos¢ wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

L Wiagciwoéei Brukowiec Brukowiec Brukowiec
P ASCINOSE nieobrobiony | obrobiony plytowany
1 | Wysokosé (W), cm od15do 20 | od 16 do 20 | od 16 do 20
2 | Powierzchnia goérna, cm? od 160 do od 160 do od 160 do

360 360 360
3 | Najwieksza dtugosc krawedzi czota, cm
WIS 4 < nie bada sie 1,0wW 1,6 W

4 | Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej

(czota), nie mniej niz: nie bada sie 0,5 0,3
5 | Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni

dolnej w stosunku do powierzchni gérnej, w stopniach, | nie bada sie 13 15

nie wiecej niz:
6 | Gteboko$¢ wklesniecia lub  wysokos¢  wypukiosci

powierzchni gérnej, cm, nie wiecej niz: nie bada sie 0,8 1,0
7 | Gtebokos¢ wklesniecia lub  wysokos¢  wypukiosci

powierzchni bocznej i dolnej, cm, nie wiecej niz: nie bada sie 1.5 1.5
8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiada¢ witasciwosciom przewidzianym dla brukowca i mieé pottorakrotng
wysokos¢ w stosunku do stosowanego brukowca. Brukowiec nalezy ukfadac w pryzmy lub stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 1 m.

2.7. Podsypka i zaprawa cementowa

2.7.1 Zaprawa cementowo-piaskowa do podsypki na podtoze powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 i do jej wykonania nalezy stosowaé¢ mieszanke cementu
i piasku przygotowang w stosunku objetosciowym 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom
PNB-06712. Cement powinien by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
W przypadku uzycia wyzszej klasy cementu wyzszej klasy mozna przeliczy¢ stosunek cementu do piasku
tak aby uzyskaé poréwnywalng wielkosé wytrzymatosci na sciskanie.

2.7.2 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoin powinna spetnia¢ wymagania PN-B-14501. Do spoin
nalezy stosowac cement klasy 32,5 spetniajacy wymagania PN-B-19701 i piasek spetniajacy wymagania



PN-B-06711. Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:2,5 w przypadku cementu klasy 32,5 z
uwzglednieniem wszystkich uwag w razie uzycia cementu wyzszej klasy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu ' )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 «Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ) )
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajacych,

- ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu )
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

I

4.2. Transport elementéw prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatoséé co najmniej 0,75 Rc.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykopy fundamentowe

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreglono inaczej, wykopy pod elementy umocnienia rowu i skarp mogq
by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sig¢ wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej
niz 2m. Wykonanie wykopu ponizej wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych. W gruntach osuwajacych sie nalezy
wykonywa wykop ze skarpa zapewniajaca statecznoéé lub stosowaé inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne powinny odpowiada wymaganiom PN-B-06050 [11].
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu Wynosza:

- w planie + 10cm i - 5¢cm,

- rzgdne dna wykopu _ 5cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy.

5.3. Wykonanie warstwy podbudowy

W' przypadku gruntéw stabonoénych elementy prefabrykowane nalezy posadowié¢ na betonowej tawie
fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod tawe fundamentowa nalezy uzy¢ kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. Kruszywo nalezy utozy¢ na uprzednio
zageszczonym poditozu gruntowym (Id>0.95). Gruboéc warstwy kruszywa nie powinna byé mniejsza niz 15cm.
Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos¢ warstwy) pod $cianke oporowg sg kazdorazowo dopasowywane
do indywidualnych warunkéw gruntowych.

5.4. Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykonaé na uprzednio zageszczonej podbudowie z kruszywa famanego. tawy
fundamentowe powinny by wylane na gtebokos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. tawy nalezy wykonaé
zgodnie z BN-64/8845-02. Beton utozony w szalowaniu powinien by wyréwnany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng mase zalewa.

5.5. Uktadanie elementéw prefabrykowanych.

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia dna rowdw i skarp sa:
- Scieki betonowe gr. 15 cm;
- azurowe betonowe piyty prefabrykowane.

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowq o stosunku 1:4 i zagescié¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych
scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiORB.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnié zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.



5.5. Uktadanie bruku kamiennego.

Na przygotowanym podiozu betonowym nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i zagesci¢ do wskaznika Is = 0.95. Kamien naturalny, tamany lub kostke nalezy
uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych umocnien zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Spoiny
pomiedzy elementami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg | utrzymywac w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania umocnienia.

Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:

« ogledziny zewnetrzne catosci umocnien

s wyrywkowa kontrole jakosci robot

s wyrywkowa kontrole wymiarow

s atesty uzytych materiatow, jezeli s wymagane

ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci
wykonania robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie
wykonywania robét. Ponadto kontrole i badania nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi podanymi
w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne £ 1 cm,
~ rownosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m -1 cm,
- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:
- m (metr) utozenia scieku i korytka betonowego
- m?2 (metr kwadratowy) umocnienia elementami prefabrykowanymi i brukiem kamiennym,

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.ktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m (metra) utozenia scieku betonowego/korytka/odwodnienia liniowego obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta,
- wykonanie podtoza betonowego,
— utozenie elementow prefabrykowanych,
- pielegnacja spoin,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia elementami prefabrykowanymi obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie podioza;
- roztozenie geowtokniny’
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- przytwierdzenie ptyt do podtoza palikami drewnianymi
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) brukowania obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiatu kamiennego przewidzianego do wykonania robét ,
zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robét ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

plantowanie skarp,

wykonanie wykopu pod oparcie dolu umocnienie skarpy,
przygotowanie podbudowy z betonu B10 (C8/10),
utoZenie bruku kamiennego na podbudowie,

wypetnienie stykdw miedzy brukiem zaprawa cementowa,
wykonanie tawy kamiennej z oporem,

uporzadkowanie miejsca wykonania robdét,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998

2. PN-EN 11113

3. PN-EN 13043

4. PN-EN 197-1

5. PN/B 06250

6. PN-EN 206-1

7. PN-EN 13383-1:2003
8. PN-EN 13383-2:2003
9. BN-76/8952-31

10. PN-60/B-11104

11. PN-B-11210:1996
12. PN-B-12083:1996
13. PN-EN 10218-2:2001
14. PN-67/M-80026

10.2. Inne materiaty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

1.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Piasek

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Beton zwykty

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodnoéé
Kamien do robét hydrotechnicznych. Czeé¢ 1: Wymagania.
Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czeé¢ 2: Metody badan
Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogdine. Wymiary i
tolerancje wymiardw drutu

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01
Uzupeinienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

uzupetnienia poboczy w ramach zadania pn:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa
Ltaczki

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét ujetych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia
poboczy na podstawie dokumentacji technicznej - przedmiar robot, plan sytuacyjny i przekroje normalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogéline wymagania dotyczace materiatébw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Kruszywo naturalne
Uzupetnienie poboczy nalezy wykonaé¢ kruszywem tamanym 0/31,5 lub pospétka, spetniajaca nastepujace
warunki :
(a) szczelnosci, okreélony zaleznoscig :
DIf S 5
85
¢ gdzie : Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej
* dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
(b) zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznorodnodei "U" o wartodci €O najmniej
5 i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia warstwy rownego 1,00 wg normalnej préby
Proctora
(PN-88/B-04481, metoda I lub II , badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12,
Kruszywo nie powinno zawieraé zanieczyszczer :
* obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0.3%, badanie wg PN-78/B-06714/12
* organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26

2.3. Destrukt
Zamiennie mozna stosowac¢ materiat z rozbidrki nawierzchni bitumicznej (destrukt).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogédlne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania uzupetnienia poboczy
Do wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym nalezy stosowac :
* mate walce wibracyjne do zageszczania kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu gwarantujacymi zabezpieczenie kruszywa
przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejace pobocze ziemne. Przygotowanie podtoza polega na
usunieciu zanieczyszczer, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu poditoza do
uzyskania wskaznika zageszczenia rownego 1,00.

5.3. Transport i rozscietanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacja. Kruszywo rozscieta¢ recznie po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo profilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych

w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne zagtebienia.

5.5. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgepnych dla
walcow warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy ustali¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Jezeli materiat zostat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnoéé przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy

5.6.1. Zgodnosé spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechytki zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. RoOznice wartosci wykonanych spadkoéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5 %. Odchylenia
réwnosci profilu poprzecznego mierzone tata profilowa z poziomica, nie powinny przekraczaé¢ 10 mm.

5.6.2. Szerokosc¢ poboczy
Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ = 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

5.6.3. Zageszczanie poboczy

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg
normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziarnieniu powyzej 20 mm i okreslenie
wskaznika zageszczenia jest niemozliwe, zageszczenie kontroluje sie posrednio przez sprawdzenie modutu
odksztatcenia

z wymaganiami podanymi w BN-64/8931-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady ogélne kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmuja one:
(a) kontrole jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrole jakosci wykonania podtoza - polegajacg na sprawdzeniu zgodnosci:
« spadkow poprzecznych, pochylen podiuznych oraz réwnosci podioza - w sposob ciagly, nie
rzadziej niz co 100 m
e zageszczenia podioza - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboczej z wymaganiami dla
podtoza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu
podtoza nalezy usunac.

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych
materiatow | zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. Badania przeprowadza sie
dwa razy dziennie na dziatce roboczej.

6.3.2. Kontrola uziarnienia

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana dwukrotnie na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej na dwoch pobranych z podbudowy probkach o ciezarze 5 kG dla
kruszywa o srednicy najwiekszego ziarna do 40 mm i ciezarze 10 kG dla kruszywa grubszego. Wyniki
powinne by¢ zgodne z PN-91/B-06714/15.




6.3.3. Kontrola zageszczania poboczy )
Zaggszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowad
w analogiczny sposob jak w 5.7.4. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ zgodny z 5.7.4.

6.3.4. Kontrola szerokosci
Kontrola szerokosci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1 km. Wyniki
powinny by¢ zgodne z 5.7.3.

6.3.5. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnoéci.

Rownos¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie co najmniej w dwéch miejscach na kazdej dziennej dziatce
roboczej.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowa z poziomicg. Spadki poprzeczne i rownosc
sprawdza sig¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki pomiaréw powinny by¢
zgodne z 5.7.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy i zjazdow jest metr szescienny
[m3] wbudowanego materiatu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru roboét

Uzupetnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czesciowemu i kohcowemu wg zasad okreslonych
w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?2] uzupetnienia poboczy obejmuje:
. prace pomiarowe,
wyprofilowanie i zageszczenie podioza,
przygotowanie kruszywa,
transport kruszywa na budowe,
roztozenie i zageszczenie kruszywa,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreélonych w ST,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
[3] PN-76/B-06714/00 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
[4] BN-84/6774-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych przez obcigzenie ptyta
[5] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALANYCH

D-06.04.01
Remont odwodnienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie remontu istniejacych urzadzen
odwadniajacych w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi le$nej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Lesnictwa

taczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. W wytypowanych miejscach
przewidziano do wykonania umocnienie prefabrykatami.
Zakres robot obejmuje:
- pogtebienie i odtworzenie rowu przydroznego z wyprofilowaniem i odwiezieniem urobku,
- pogtgbienie i odtworzenie rowu przydroznego z odwiezieniem urobku bez profilowania,
- oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu,
- oczyszczenie przepustow pod korona drogi i zjazdami z rozplantowaniem urobku na skarpach,

1.4. Okresélenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Row przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajgca ze stoku.

1.4.8. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D- M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET.
3.1. Og6ilne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ~Wymagania
ogolne”pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét remontowych i utrzymaniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparek przedsiebiernych,
- urzadzen kontrolno-pomiarowych,
- drobny sprzet reczny (np. lopaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny). Uktadanie
i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.

4. TRASPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt.4.
4.2. Srodki transportu.

Do transportu urobku przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna
korzystac z dowolnych $rodkdéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D- M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do robdt przygotowawczych w zakresie:
- Scigcie krzewow znajdujacych sie w obrebie rowu,
- zdjecie darniny,




5.3. Oczyszczenie rowu i przepustow
Oczyszczenie rowu i przepustow polega na wybraniu namutu naniesionego przez wodg, scieciu
trawy i krzakéw w obrebie rowu dla zapewnienia ciagtosci odwodnienia.

5.4. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu

i skarp, zgodne z PN-5-02204:

- dla przydroznego o przekroju trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako roznica poziomow dna
i nizszej krawedzi gornej

- dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od
1:1,5 do 1:3, gteboko$¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi  skarpy  drogowej przy  gruntach  suchych i zwartych i co  najmniej
0 5,0 m w pozostatych przypadkach

- dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokos¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nieprzekraczajacych 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mata trawiasta - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna - 4,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%.

5.5. Roboty wykonczeniowe.
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywies¢ poza
obreb pasa drogowego i rozplantowac w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byc zgodny z ustaleniami w
dokumentacji przetargowej lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ whasne badania whaéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inspektora Nadzoru,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3. Kontrola wykonania roboét

6.3.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 Spadek podtuzny rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
2 Szerokos$c i gtebokos¢ rowu 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m (z przylegtym odcinkiem)

6.3.1. Spadki podtuzne rowu
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja, z tolerancjg + 0,5% spadku.




6.3.2. Szerokos$c i gtebokosc rowu

Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja z tolerancjg = 5 cm.
6.3.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzac szablonem. Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- mb (metr biezacy) oczyszczenia/renowacji rowu/przepustu z namutu o grubosci <50 cm
z profilowaniem i bez profilowania skarp;

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D- M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt.8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w/g pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) oczyszczanego rowu/przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- sciecie trawy i krzakéw,
- 0czyszczenie rowu,
- pogtebianie rowu o gtebokodci namutu <20 cm | profilowanie skarp rowu,
- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,
- roboty wykonczeniowe,
- Pprzeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 mb (metr biezacy) poddanego renowacji rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- Sciecie trawy i krzakow,
- 0czyszczenie rowu,
- pogtebianie rowu o gtebokosci namutu <20 c¢m bez profilowania skarp,
- czesciowe rozplantowanie urobku na skarpie
- odwiezienie nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy,
- roboty wykonczeniowe,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dradg.

10.2. Inne materiaty.
2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.03
Remont oznakowania pionowego

1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem oznakowania pionowego drég w ramach zadania zZwigzanego z :
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie
Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania OST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z remontem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci znakdw ostrzegawczych,
zakazu, nakazu, informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont oznakowania pionowego - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drdg,
polegajace na naprawie lub wymianie elementéw znakéw pionowych, obejmujacych tarcze i ich lica
oraz konstrukcje wsporcze.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatow do remontu oznakowania pionowego powinny odpowiadac
warunkom podanym w ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiadac¢ warunkom podanym w ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 3.

Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres robét przy remoncie oznakowania pionowego
(w poréwnaniu z oznakowaniem nowym), prace przy naprawie i wymianie znakéw pionowych
wykonuje sie w duzym stopniu recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu do wykonywania remontu oznakowania pionowego powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w ST D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w ST D-07.02.01 ,,Oznakowanie pionowe"” pkt 5 oraz spetnia¢ warunki podane w dalszym
ciggu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy okreslic:
a) rodzaj znaku, ktory ulegt uszkodzeniu (ostrzegawczy, zakazu i nakazu, informacyjny, inny),
b) element znaku, ktory ulegt uszkodzeniu (tarcza, konstrukcja wsporcza, fundament
do zamocowania konstrukciji itp.),
c) rodzaj uszkodzenia, w zaleznosci od ktérego mozna bedzie ustali¢ zakres robot przy remoncie,
np.:
- wymiana catego znaku,
- wymiana tarczy znaku,
- wymiana konstrukcji wsporczej (stupka),
- drobna naprawa konstrukcji bez wymiany itp.,
d) kolejnosé i sposéb wykonania remontu, na ktére nalezy uzyskac akceptacje Inzyniera/Inspektora
nadzoru.
5.4. Roboty rozbidérkowe
Po spetnieniu warunkow zawartych w p. 5.1, 5.2, 5.3 mozna przystapic¢ do wykonania remontu
rozpoczynajac od robdt rozbidrkowych uszkodzonych elementow znaku lub catego znaku, zgodnie
z ustaleniami z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru co do sposobu i terminu wykonania remontu.
Elementy uszkodzone | zdemontowane nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Po wykonaniu robot rozbidrkowych (demontazu) mozna przystapi¢c do wymiany
(zamontowania) znakoéw lub ich elementow.

5.5. Rodzaje robét remontowych i sposéb ich naprawy

Nastepujace podstawowe usterki oznakowania pionowego wymagajq napraw lub wymiany
elementow:
a) konstrukcje wsporcze:

- stup jest zgiety, skrecony, ztamany, spekany wzglednie brak jest catego stupa (stup
wyprostowac lub wymienic),

- stup jest odchylony od pozycji pionowej wiecej niz O 1% (stup ustawic pionowo),

- stup jest osadzony w fundamencie lub gruncie w sposob nietrwaty (wzmocni¢ osadzenie stupa,
ew. naprawic¢ fundament),

- konstrukcje wsporcze bramowe lub wysiegnikowe sa niestabilne (dokreci¢ lub uzupetnic sruby
kotwigce w fundamencie i wszystkie sruby, listwy, wkrety, nakretki w tacznikach metalowych),

b) tarcze znakoéw:

- brak jest catej tarczy znaku lub zostata ona uszkodzona, zgieta lub ztamana (zamontowac
nowa tarcze),

- symbole lub napisy na tarczy znaku sg nieczytelne (w przypadku zabrudzenia tarczy

- umyc¢ ja, w przypadku zniszczenia symbolu lub napisu - tarcze odmalowac lub wymienic),

- tarcza znaku jest zastonieta przez inne znaki, konstrukcje lub roslinnoéé (jesli mozna, to
usunac przeszkode zastaniajacag lub przestawic znak),

- lico znaku nie jest ustawione w przyblizeniu pod katem prostym do nadjezdzajacych pojazdow
(ustawic prawidtowo),

- wysokosc tarczy znaku nad terenem jest nieprawidtowa (skorygowac wysokos¢ tarczy, jesli
odchytka w wysokosci umieszczenia znaku wynosi wiecej niz O 2 cm),

- tarcza znaku nie znajduje sie w pofozeniu pionowym, a krawedz gorna i dolna nie jest
ustawiona poziomo (skorygowac ustawienie tarczy, zwykle przez poprawne ustawienie
konstrukcji wsporczej),

- na metalowej tarczy znaku pojawita sie rdza (odrdzewic i pomalowac tarcze lub jg wymienic),

- niewfasciwa jest odblaskowos¢ (w nocy) znaku odblaskowego (wymienic folie odblaskowa na
tarczy lub cata tarcze),



- tylna strona tarczy znaku ma ubytki farby jak odpryski, pecherze, ztuszczenia (tarcze oczyécié

i pomalowac),

¢) znaki przeswietlane i o$wietlane (dodatkowe usterki zwigzane z instalacja elektryczna):

niewtasciwie ustawione sa oprawy oswietleniowe znaku oswietlanego (uregulowaé kat
pochylenia opraw oswietleniowych w stosunku do tarczy znaku),

uszkodzone sg oprawy oswietleniowe znaku oswietlanego, w tym zmatowiate reflektory,
popgkane lub pottuczone elementy szklane, wadliwe uszczelki i bezpieczniki, brakuje
srub i nakretek itp. (naprawi¢ lub wymieni¢ wadliwe elementy),

przepalone sq zrédta Swiatta (wymieni¢ zaréwki lub $wietldwki),

zabrudzone sa elementy o$wietleniowe jak soczewki, reflektory, zrodta $wiatta (oczyécic przy
okazji wymiany zaréwek lub $wietléwek; po czyszczeniu sprawdzi¢ poprawnosé¢ potaczen
elektrycznych i mechanicznych),

uszkodzone sq przewody elektryczne (naprawi¢ lub wymieni¢ fragmenty przewodow).

Nowy znak powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami Instrukcji o znakach
drogowych pionowych .

Nowy znak lub jego wymieniony element musi spetnia¢ takie same warunki w zakresie
jakosci, wielkoéci, rodzaju uzytego materiatu tarczy, konstrukcji wsporczych, fundamentdw
itp. jak pozostate znaki wystepujace na tej drodze. Jakiekolwiek odstepstwa muszg by¢
akceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru

Lokalizacje wymienionego znaku mozna zmieni¢ tylko za zgoda Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

Kazdy wymieniony znak oraz wymieniona (naprawiana) konstrukcja wsporcza musi mieé
tabliczke znamionowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogodlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt remontowych Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty  dopuszczajace wyroby  budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci itp.
materiatow przewidzianych do uzycia przy remoncie),

- wykonac ewentualne badania wtasciwosci materiatéw,
- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki bada#s Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robét przy remoncie oznakowania pionowego powinny odpowiadad
warunkom podanym w ST D-07.02.01 ,,0znakowanie pionowe” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi remontu oznakowania pionowego sa:
a) dla znakéw konwencjonalnych:

*

*
*
*
*

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu tarczy znaku,

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu konstrukcji wsporczej (stupka),

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentu prefabrykowanego,

m? (metr szescienny) dla rozebrania i wykonania fundamentu tradycyjnego,
szt. (sztuka) wymiany kompleksowej znaku (wszystkich elementow),

b) dla znakéw tablicowych:

*

*
*

m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu tablicy,

m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla demontazu i montazu konstrukcji
wsporczej,

Mg (megagram) w przypadku demontazu i montazu konstrukcji bramowej,

szt. (sztuka) dla demontazu i montazu fundamentéw prefabrykowanych,



* m3 (metr szescienny) dla rozebrania i wykonania fundamentow tradycyjnych,
* szt. (sztuka) wymiany kompleksowe]j znaku (wszystkich elementow).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogobine zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robét remontu oznakowania pionowego (poszczegblnych znakow lub ich elementow)
dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie wynikow pomiarow i badan
jakosciowych okreslonych w pktach 2, 5i 6.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe przy demontazu,

- transport zdemontowanych elementow,
- transport nowych elementéw,

- roboty przy montazu nowych elementdw.

10. PRZEPISY

Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z p6zn zmianami)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z realizacjg/remontem na drogach barier ochronnych stalowych w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie

Lesnictwa Laczki

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem drogowych barier ochronnych. Zakres robét obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~  zakup i dostarczenie materiatow,
- zaladunek, przewiezienie i roztadunek zdemontowanych materiatébw do bazy Zamawiajacego
lub na miejsce budowy,
- zabezpieczenie placu robdt,
- oznakowanie tymczasowe na czas trwania robét,
- montaz barier drogowych,
- wykonanie odcinkéw przejsciowych poczatkowych i koricowych,
- zakonczenia bariery tzw. ,baranie rogi” przy wjazdach do posesiji,
- plantowanie terenu,
- zatadunek, przewiezienie i roztadunek nadmiaru urobku z wykonywanych robét /wykopéw/ z
przewiezieniem go we wskazane miejsce przez Zamawiajacego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Przyjmuje sie nastepujace okreélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktorej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowej

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca .

1.4.4. Bariera przekiadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw
za posrednictwem przekfadek zapewniajacych odstgp miedzy prowadnica a stupkiem od 100
mm do 180 mm

1.4.5. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji,
w czasie ktorego prowadnica powinna odksztatcaé si¢ stopniowo i w sposéb plastyczny.
Odréznia sie dwa typy profilowanej tasémy stalowej: typ A i typ B, rézniace sie ksztattem
przettoczen

1.4.6. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika
stalowego (np, z ceownika, dwuteownika) o szerokoéci od 100 do 140 mm, umieszczony
pomigdzy prowadnicq a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych
whasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powodujacych, ze prowadnica
bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkow nie jest odginana do dotu,
lecz unoszona ku garze.

1.4.7. Typy barier- zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

- typ I : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

1.4.8. Ostona energochionna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego pochtaniajace energie
pojazdu uderzajacego w ostone, ktérej zadaniem jest zmniejszenie skutkéw wypadkdéw, do
jakich dochodzitoby przy uderzeniu pojazdéw bezposrednio w przeszkode bez ostony.




1.4.9. Poduszka zderzeniowa ostonowa - ostona energochtonna spetniajaca wymagania normy: PN-
EN 1317-3 ,Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek
zderzeniowych”. Wykonana w postaci bariery energochfonnej spetniajacej role szyny
prowadzacej zakoriczonej poduszka zderzeniowa nienakierowujaca. W skfad poduszki
zderzeniowej barierowej powinny wchodzi¢ zderzak czotowy, przewgzenie zaginajace barierg,
tamacza stupek i facznik rynnowy.

1.4.10. Kryteria przyjecia - Kryteria przyjecia poduszek zderzeniowych ostonowych stanowi zestaw 4
parametrow wyznaczonych na podstawie badan zderzeniowych zgodnie z normg PN-EN 1317-
3:2002 (U).

1.4.11. ASI - wskaznik przyspieszenia: warto$¢ przyspieszenia wyliczona dla pojazdu trzyosiowego.
Celem ASI jest okreélenie uciazliwosci ruchu pojazdu dla znajdujacych sie w pojezdzie podczas
zderzenia. Jest to wielko$¢ bezwymiarowa, jest funkcja skalarng czasu i przewegzenia w
wybranym punkcie pojazdu, przyjmuje tylko wartosci dodatnie. Im w wigcej ASI przekracza
jeden, tym bardziej zagrozenie osoby znajdujacej si¢ w tym punkcie przekracza granice
bezpieczenstwa.

1.4.12. THIV - teoretyczna predkos$é¢ glowy w km/h. Ma na celu ocene intensywnosci uderzenia osoby
znajdujacej sie w pojezdzie w przypadku kolizji pojazdu z systemami powstrzymujacymi pojazd
drogowy. Osoba znajdujaca sie w pojezdzie jest traktowana jako obiekt (gtowa) mogaca
poruszac¢ sie swobodnie w taki sposob, ze gdy predko$¢ pojazdu zmienia sie w wyniku kontaktu
z systemem powstrzymujacym, to gtowa przemieszcza sie w dalszym ciggu az do momentu
uderzenia w powierzchnie wewnetrzng pojazdu, Wartosci predkosci zderzenia teoretycznej
gtowy przyjeto jako pomiar intensywnosci zderzenia pojazdu z systemem powstrzymania.

1.4.13. PHD - opoznienie glowy po zderzeniu

Tablica 1 - Wartosci intensywnosci uderzenia pojazdu
Poziom Wartosci wskaznikow
intensywnosci
uderzenia
A ASI<1,0 THIV=44 PHD < 20g
km/h w
badaniach
1213
THIV=33
km/h w
badaniach 4 i
5
B ASI<1,4 THIV<44 PHD =< 20g
km/h w
badaniach
1,23
THIV<33
km/h w
badaniach 4 i
5

1.4.14.Fundament - element obiektu /tu stopa, ptyta/, ktorej zadaniem jest przeniesienie
obciazen z konstrukcji na podtoze gruntowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
pkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow.
Wymagania ogolne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB DM
00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.2.




2.1.1 Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sig do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére
wydano aprobate techniczna.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreélone sg poprzez typ bariery- SP-09/4
przektadkowa. Do elementow tych naleza:
- prowadnica,
- stupki,
- pas profilowy,
- przektadki, wsporniki, $ruby, podktadki, $wiatta odblaskowe,
- taczniki ukosne,
- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogg wystapi¢ materiaty do wykonania

elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.2 Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.2.1 Prowadnica

Typ prowadnicy B, z ksztattownika zimnogietego (profilowanej tasmy stalowej) powinien
odpowiada¢ PN-H-93461-15. Profilowana taéma stalowa prowadnicy typu B ocynkowana ogniowo
g=70pum wg. PNEN ISO 1461,

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej.

Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach.

2.2.2 Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki wykonuje sie
z ksztattownikow stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym lub sigma. Wysoko$¢ $rodnika
ksztattownika wynosi zwykle 100 mm.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3S, St3SX, ST3SAL oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug
PN-H-84020

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach ochronnych stalowych SP-09/4
przektadkowych (wg katalogéw producentéw barier):

Wymiary Dopuszczalna odchytka,
Przekréj poprzeczny wg przekroju Przekroj mm
Lp. normy poprzeczneg
o, mm szer. | grub. mz Wys. | szer. | grub.
wysokosc
1 Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 £ 2 + 2 £ 0,5
réwnolegtoscienny, IPE PN-
H-93419 [15]
2 Sigma(wg ustalen 100 55 4,0 50 (+2,-|+2,- |f0,18
zaktadowych) 1 |1
2.2.3 Odcinki przejsciowe- ukosne
Dtugos¢ i lokalizacja odcinkéw przejéciowych barier powinna by¢ zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej. Nalezy wykona¢ je z odpowiedniej liczby prowadnic typu B z jednej strony
pofaczonych z barierg tacznikiem ukoénym, z drugiej schodzacych do gruntu. Wysokoé¢ stupkéw na
dtugosci odcinka przejéciowego nalezy dostosowaé do wysokosci zamocowania prowadnicy. Od strony
najazdu dtugos¢ odcinka przejéciowego powinna wynosi¢ 12m z rozstawem stupkéw co 4m. Odcinki
przejsciowe zakariczajace bariere maja dtugosc 8m z rozstawem stupkéw co 4m.

2.2.4 taczniki czotowe pojedyncze

Lokalizacja tacznikéw czotowych pojedynczych powinna byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Rozwiazanie konstrukcyjne tacznikéw czotowych pojedynczych zgodne z rozwiazaniami
producenta dla danego typu bariery.

2.2.5 Inne elementy bariery

Pasa profilowy powinie by¢ wykonany z ksztattownika zimnogietego, odpowiadaé PN-H-93461-28
w zakresie wymiardw, masy, wielkosci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki , sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
byc¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiarow, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia
otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.




Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy soba elementow
bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwier i wypuktych karbow.

Dostawa wiekszych wymiarowo elementdw bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach.
Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Najczesciej stosowane przektadki w barierach ochronnych SP09S/4

Przekrdj poprzeczny Wysokosé, mm Szerokosc (stopki), Norma
mm
Ceownik 120 55 PN-H-93403

2.3 Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposéb, aby
zapewnic trwatos$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co
najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ g=70pm.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej
STWIORB. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Elementy diuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdinych typéw nalezy ,ukladac
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna
sktadowac¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sig, aby drobne frakcje
kruszywa byly chronione za pomoca plandek lub zadaszen. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. Inne materiaty
nalezy przechowywaé w sposob zgodny z zaleceniami producenta

Cement stosowany do wykonania fundamentéw powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przechowywane na wyréownanym, utwardzonym i odwodnionym
poboczu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworow pod stupki,

- koparek kotowych,

- urzadzen wbijajacych lub wibromtotow do pograzania stupkdéw w grunt,
- betoniarki przewoznej,

- wibratorow do betonu,

- przewoznego zbiornika na wode,

- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4.




4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementdw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka transportu. Elementy dtuzsze (np.
profilowana tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomoca zurawi lub
recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji i przed pomieszaniem.
Elementy barier nalezy przewozi¢ w\ warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz barier drogowych

Przed przystgpieniem do montazu barier drogowych Wykonawca wyznaczy miejsca ich ustawienia
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Stupki bariery drogowej montowac poprzez wbijanie przy pomocy wibromiota, ktéry przenosi site
uderzenia nie na teb stupka, lecz na przykrywajaca go gtowice. Nalezy kontrolowac prowadzenie stupka w
miejscu pracy gtowicy oraz tuz przy podiozu. Prowadnice montowane sg ze sobg za pomocg Srub na tzw,
»zaktadke”. Zaktadanie prowadnic nastepuje w miejscu tzw. ,przettoczenia” na dtugosci 300 mm zawsze
w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pojazdu.

5.2. Oznakowanie robét

Ogolne zasady oznakowania robot podano w STWIORB DM 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.
5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc:

- Lokalizacje bariery, ostony tj. odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci (PZ1). Ogolne wymagania kontroli jakosci prowadzonych robét podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badanie materiatow do wykonania fundamentéw betonowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdbw do wykonania fundamentéw betonowych
»~Na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
moze zwolnic go z potrzeby wykonania badan materiatdw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robdt.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Aprobaty
Techniczne lub deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic¢:

- zgodnos¢ wykonywania bariery drogowej z dokumentacjg projektowa ( lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ zamontowania oston),
- prawidtowos¢ wykonania wykopoéw zgodnie z pkt. 5.5,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar robot okresli faktyczny zakres robot.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wynik
pozytywny.

8.2. Odbior ostateczny.




Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakorfczeniu robét, na podstawie wynikow

pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w pkt. 2-5.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad lub usterek Wykonawca robdt powinien usuna¢ je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postgpu prac.
Wielkoé¢ oraz sposob naliczania potraceri za wadliwe wykonanie elementu robot okreslajg

Warunki Kontraktu.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Ustala sie okres gwarancyjny wynoszacy 1 rok.
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery wykonaniem dotéw i fundamentow betonowych w przypadku montazu na
istniejacej nawierzchni, lub bezposrednie wwibrowanie w grunt w przypadku montazu w poboczach
gruntowych,

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przekiadek, obejm, wspornikéw itp, z pomoca wtasciwych
$rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i kofcowych, ew. barier
ostonowych, odcinkéw przejéciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejsc i przejazdoéw w
barierze, umocowaniem elementow odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge - Czes$¢ 3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan

zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych

3. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

4, PN-B-06250:1988 - Beton zwykty

5. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone (obliczenia statyczne i projektowanie)

6. PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

7. PN-EN 197:2002 - Cement

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

9. PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen oznakowania drogowego-

wymagania i metody badan

10. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

11. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosc.

12. PN-EN 12390 Badania betonu

13. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

14, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

15. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

16. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

17. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-71/B-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci  korozyjnej

srodowisk.

19. PN-1070/02 Ochrona przed korozja. Powltoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.

20. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

21. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

22. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco

25. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali

weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa




26. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej zwyktej
jakosci o Rm do 490 MPa

27. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

28. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Ceowniki
potzamknigte prostokatne

29. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery

10.2 Inne dokumenty
30. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWALANYCH

D-10.07.01
Zjazdy/przejazdy na szlaki zrywkowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne
dotyczace wykonania przejazdow z ptyt zelbetowych na szlaki zrywkowe w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie
Lesnictwa Laczki
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Zakres stosowania zjazdow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdéw na szlaki
zrywkowe.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach: kruszywo kamienne, ptyty zelbetowe.

1.4. Okresienia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznoéci od petnionej funkcji,
rozroznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2, Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do parkingu,
stacji paliw, obiektow gastronomicznych, obiektéw przemystowych Ilub innych obiektéw
ogolnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostep do pojedynczych posesiji,
zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektow uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

2:1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

2.2.1. Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

- materiaty do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wymagania
wg SST D-04.04.02,Podbudowa z kruszywa famanego”.

3.SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”.
Transport materiatow stosowanych do wykonania zjazdow powinien odpowiadac
wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne wymagania wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét nalezy wykonaé roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdow powinno odpowiada¢ wymaganiom wedtug
odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidliowosci robét przygotowawczych
Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw
Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci,
rzednych wysokosciowych i spadkow poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.
6.4. Pomiary cech geometrycznych zjazdow
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywac wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych zjazdow niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazddw

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu
Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokosé, cm as +101i -5
Réwnosc podtuzna, mm 9 12
Réwnose poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % O 01,0
0,5
QOdchylenie osi zjazdu w planie, cm ES J10
Grubosc¢ konstrukcji nawierzchni ™, cm O 02,0
0,5
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tgcznej grubosci warstw

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny byé
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan i
pomiarow mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest:
- m? (metr szescienny) uzupetnienia/profilowania zjazdu kruszywem kamiennym w dostosowaniu
do nawierzchni drogi gtdwnej.
- m? (metr kwadratowy) regulacji/wykonania ptyt przejazdowych w dostosowaniu do nawierzchni
drogi gtownej.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg SST podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robot przygotowawczych,

robot ziemnych i ewentualnie przepustdw,
b) odbiorowi koricowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc za jednostke obmiarowa zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),
— wykonanie robét wykonczeniowych,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywotanych w niniejszej ST
2



