»Budowa kompleksu treningowo - szkoleniowego w Matych Walichnowach” w ramach Pomorskie
dla Strazakéw.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa kompleksu treningowo — szkoleniowego dla cztonkéw
ochotniczych strazy pozarnych i mtodziezowych druzyn pozarowych w Matych Walichnowach na dz.
nr 131/26 obreb 0012, w ramach projektu ,,Pomorskie dla Strazakow 2023".

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1. Budowe placu treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej.
2. Budowe chodnika przy placu treningowym.

3. Budowa dwéch wiat magazynowych.

4. Montaz trybun z 40 siedziskami.

5. Zakup wyposazenia dla dwdch torow do éwiczen bojowych i biegu sztafetowego (zgodnie z
regulaminem CTIF dla mtodziezowych druzyn pozarniczych).

Ogolny zakres prac.

1. Budowa placu treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej (wykonanie podbudowy
przepuszczalnej, warstwy wegetacyjnej oraz trawiastej) i wymiarach 25m x 100m.

2. Budowa chodnika z kostki betonowej o tacznej powierzchni 820 m? na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka o grubosci 8cm - 12,8m x 30,0m - powierzchnia 384 m?, kostka o grubosci 6cm-
5,0m x 87,2m - powierzchnia 436 m”).

3. Budowa dwéch wiat magazynowych o wymiarach: szerokosé 4m, dtugos¢ 3m, wysokosé przodu
2,24m, wysokosé tytu 2m. Konstrukcja profil zamkniety ocynkowany 30x30, 40x40. Pokrycie Sciany:
panel. Pokrycie dachu: trapez T12.

4. Montaz trybun z 40 siedziskami, dwurzedowa, trybuna montowana jako gotowy element o
wymiarach: dt. 10m, szer.1,4m. Kolor siedzisk czerwony. Urzgdzenie bedzie kotwione w fundamencie
betonowym 50x50x60cm za pomocg kotew stalowych (beton B-20).

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu prac:

1) Zakup wyposazenia dla dwdch toréw do ¢wiczen bojowych i biegu sztafetowego powinien
zawierac :

- oznaczenie funkcyjnych - numery startowe — 2 kpl.
-noszak do wezy—12szt.

- tgcznik startowy- 2szt.

- réw wodny-2szt.

-ptotek drewniany $ciana -2szt.
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-tunel -2kpl.

-ktadka (réwnowaznia) -2szt.

-pojemnik na noszaki -2szt.

-hydronetka metalowa MDP-2szt.

-listwa -4szt.

- tarcza nalewowa z akumulatorem (dom i las) -4szt.
-stanowisko przyrzagddéw i armatur -2szt.

- stanowisko weztéw -2szt.

- pateczka sztafetowa — prgdownica PW-52 — 2szt.
- drewniana drabiniasta sciana -2szt.

-ptyta pod waz i gasnice -4szt.

- stojak z poprzeczka -2szt.

-ptotek lekkoatletyczny -2szt.

llosci podane w przedmiarze nie sg podstawg wyceny przedmiotu zamowienia dla Wykonawcy, a
jedynie majg na celu okreslenie zakresu wykonania robét.

2) Wykonawca w celu dokonania petnej wyceny prac, zapozna sie z dokumentacjg znajdujacg sie
referacie inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Pelplin pok. 25

3) Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu atesty i certyfikaty zgodnosci uzytych materiatéw.
4) Wykonawca udzieli min. 36 m-cy gwarancji za wykonane prace budowlane.

Termin wykonania zamdwienia:

Wykonawca wykona zadanie do dnia 31.10.2023 r.

Odbidr roboét dla zamdwienia:

Wykonawca zgtosi zakoriczenie robdt. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Odbidér koncowy robodt zostanie przeprowadzony przez zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia
zawiadomienia przez wykonawce o gotowosci do odbioru.

Wykonawca zatgczy do dokumentacji odbiorowej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktorg
wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt oraz kosztorys powykonaweczy.

Rozliczenia i ptatnosci dla zamdwienia:

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem 2z rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
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Wystawienie faktury nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego. Zaptata nastepuje w terminie do 30 dni od dnia daty wptywu do Zamawiajacego
prawidtowo wystawionych faktury VAT.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W zwigzku z zapisem umowy § 9 ust.2 Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe i zamienne lub
nieprzewidziane. Poniewaz zlecenia te nalezy wykonac¢ przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych co w ramach umowy- Wykonawca dostarczy w ciggu 7 dni od podpisania umowy
kosztorys ofertowy stanowigcy podstawe ztozenia oferty w prowadzonym postepowaniu.

Zastrzezenie:

Zamawiajgcy jest w trakcie ubiegania sie o uzyskanie dokumentu zezwalajgcego na realizacje robét
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé odstgpienia od umowy, w przypadku nie otrzymania dokumentu
zezwalajgcego na realizacje robét. W takiej sytuacji wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca,
ze wykonanie zamdwienia nie bytoby mozliwe. Wykonawca w takiej sytuacji nie bedzie domagat sie
odszkodowania.



