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dla Strażaków. 

 

 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu treningowo – szkoleniowego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarowych w Małych Walichnowach na dz. 

nr 131/26 obręb 0012, w ramach projektu „Pomorskie dla Strażaków 2023”.  

Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje: 

1. Budowę placu treningowego  o nawierzchni z trawy naturalnej. 

2. Budowę chodnika przy placu treningowym. 

3. Budowa dwóch wiat magazynowych. 

4. Montaż trybun z 40 siedziskami. 

5. Zakup wyposażenia dla dwóch torów do ćwiczeń bojowych i biegu sztafetowego (zgodnie z 

regulaminem CTIF dla młodzieżowych drużyn pożarniczych). 

Ogólny zakres prac. 

1. Budowa placu treningowego o nawierzchni z trawy naturalnej (wykonanie podbudowy 

przepuszczalnej, warstwy wegetacyjnej oraz trawiastej) i wymiarach 25m x 100m. 

2. Budowa chodnika z kostki betonowej o łącznej powierzchni 820 m2 na podsypce cementowo-

piaskowej (kostka o grubości 8cm - 12,8m x 30,0m - powierzchnia 384 m2 , kostka o grubości 6cm-  

5,0m x 87,2m - powierzchnia 436 m2 ). 

3. Budowa dwóch wiat magazynowych o wymiarach: szerokość 4m, długość 3m, wysokość przodu 

2,24m, wysokość tyłu 2m. Konstrukcja profil zamknięty ocynkowany 30x30, 40x40. Pokrycie ściany: 

panel. Pokrycie dachu: trapez T12. 

4. Montaż trybun z 40 siedziskami, dwurzędowa, trybuna montowana jako gotowy element o 

wymiarach: dł. 10m, szer.1,4m. Kolor siedzisk czerwony. Urządzenie będzie kotwione w fundamencie 

betonowym 50x50x60cm za pomocą kotew stalowych (beton B-20). 

 

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu prac: 

1) Zakup wyposażenia dla dwóch torów do ćwiczeń bojowych i biegu sztafetowego powinien 

zawierać : 

- oznaczenie funkcyjnych  -  numery startowe – 2 kpl.  

-noszak do węży–12szt.  

- łącznik startowy- 2szt. 

- rów wodny-2szt. 

-płotek drewniany ściana -2szt. 
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-tunel -2kpl. 

-kładka (równoważnia) -2szt. 

-pojemnik na noszaki -2szt. 

-hydronetka metalowa MDP-2szt. 

-listwa -4szt. 

- tarcza nalewowa z akumulatorem (dom i las) -4szt. 

-stanowisko przyrządów i armatur -2szt. 

- stanowisko węzłów -2szt. 

- pałeczka sztafetowa – prądownica PW-52 – 2szt. 

- drewniana drabiniasta ściana -2szt. 

-płyta pod wąż i gaśnice -4szt. 

- stojak z poprzeczką -2szt. 

-płotek lekkoatletyczny -2szt. 

Ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a 

jedynie mają na celu określenie zakresu wykonania robót. 

2) Wykonawca w celu dokonania pełnej wyceny prac, zapozna się z dokumentacją  znajdującą się 

referacie inwestycji  Urzędu Miasta i Gminy Pelplin pok. 25   

3) Wykonawca przedstawi  zamawiającemu atesty i certyfikaty zgodności użytych materiałów. 

4) Wykonawca udzieli min. 36 m-cy gwarancji za wykonane prace budowlane. 

Termin wykonania zamówienia: 

 
Wykonawca wykona zadanie do dnia 31.10.2023 r. 

 
Odbiór robót dla zamówienia: 

 
Wykonawca zgłosi zakończenie robót. Osiągnięcie gotowości do odbioru  zatwierdza inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia 
zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru. 
Wykonawca załączy do dokumentacji odbiorowej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, którą 
wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz kosztorys powykonawczy. 
 

Rozliczenia i płatności dla zamówienia: 

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
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Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego. Zapłata następuje w terminie do 30 dni od dnia daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionych faktury VAT. 

Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

W związku z zapisem umowy § 9 ust.2 Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe i zamienne lub 

nieprzewidziane. Ponieważ zlecenia te należy wykonać przy zachowaniu tych samych stawek 

kalkulacyjnych co w ramach umowy- Wykonawca dostarczy w ciągu 7 dni od podpisania umowy 

kosztorys ofertowy stanowiący podstawę złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.  

Zastrzeżenie: 

Zamawiający jest w trakcie ubiegania się o uzyskanie dokumentu zezwalającego na realizację robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.  

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku nie otrzymania dokumentu 

zezwalającego na realizację robót. W takiej sytuacji wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że wykonanie zamówienia nie byłoby możliwe. Wykonawca w takiej sytuacji nie będzie domagał się 

odszkodowania. 


