BEL Klaudiusz Borkowski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa centrum aktywnosci dla grup defaworyzowanych
i mieszkancéw wsi w Kozlicach — branza elektryczna

ADRES INWESTYCJI: m. Kozlice gm. Gaworzyce Swietlica wiejska

NAZWA INWESTORA:  GMINA GAWORZYCE

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-29

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-09-29

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4257 Uzytkownik: Bel Klaudiusz Borkowski



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja elektryczna
11 KNNR5 [ Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-02 | demontaz rezerwowego wytgcznika 3P w rozdz. TG
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.1| 0407-02 | zabudowa rozitgczniko-bezpiecznika w TG
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR5 | Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 20 cm w otw.
d.1[ 1209-1001 | $cianach lub stropach z betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
4] KNNR5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych| m
d.1] 1105-07 | otworéw
18 +18 m 36,000
RAZEM 36,000
5/ KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.1| 0110-04 przypodfogowe i scienne)
4+4+3+3+3+6 m 23,000
RAZEM 23,000
6| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.1| 0110-02 [ gotowych uchwytach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
7] KNNR S [ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1| 0405-07 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
rozdzielnica RM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
d.1| 0716-01 elektroinstalacyjnych - N2XH-J 5x10
38 m 38,000
RAZEM 38,000
9] KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
d.1| 0716-01 elektroinstalacyjnych - N2XH-J 5x6
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
d.1| 0716-01 elektroinstalacyjnych - N2XH-J 5x4
27 m 27,000
RAZEM 27,000
11 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
d.1| 0716-01 elektroinstalacyjnych - N2XH-J 3x1,5
72 m 72,000
RAZEM 72,000
12 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach | m
d.1| 0716-01 elektroinstalacyjnych - LiYCY 3x1,5
72 m 72,000
RAZEM 72,000
13| KNR 5-01 | Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury na Scianie lub na | szt.
d.1| 0606-09 | stupie - otwor wolny lub czgsciowo zajety
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
14 Podtgczenie automatyki Pompy ciepta oraz klimatyzac;ji kpl.
d.1| analiza
wilasna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1| 1301-01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
16/ KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1| 1301-02 | niskiego napiecia ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
17 KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19] KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
d.1| 1305-01 (pierwsza préba) - sprawdzenie wyt RCD .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1| 1305-02 | (nastepna préba) - sprawdzenie wyt RCD .
3 préb 3,000
RAZEM 3,000
21 Dostawa, zabudowa oraz uruchomienie mikroinstalacji kpl.
d.1 analiza fotowoltaicznej ~10kWp
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR5 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- | szt.
d.1| 0407-04 [ biegunowy w rozdzielnicach - zabudowa wytgcznika PPOZ
analiza obiektu
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie kpl.
d.1| analiza uzgodnienia ppoz instalacji PV
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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