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ZAMAWIAJACY:

GMINA SULECZYNO Suleczyno, 2023-01-24
UL. KASZUBSKA 26,

83-320 SULECZYNO

Znak postepowania: ZP.271.1.1.2023

WYJASNIENIE NR 1

- do wszystkich Wykonawcéw —

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji (art.
271 pkt 1 ustawy Pzp) pn. ,BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
W SULECZYNIE — ETAP I”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz.U. z 2022r., poz. 1710z pdzn. zm.) —dalej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Suleczyno, przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 23.01.2023 r.

1. Czy decyzja o przyznaniu linii pozyczkowej w rachunku biezgcym na kwote 4.000.000,00 zt jest
spetnieniem warunku udziatu w postepowaniu w zamowieniu? (dot. rozdziatu VII, pkt. 2 ust. 13).
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy uzna decyzje o przyznaniu linii pozyczkowej w rachunku biezgcym za spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu.

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy: Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢
wymaganych przez zamawiajgcego podmiotowych srodkéow dowodowych, [informacji banku lub
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed
jej ztoZzeniem], wykonawca sktada inne podmiotowe srodki dowodowe, ktére w wystarczajgcy sposob
potwierdzajqg spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu {(...).
Wartosci, dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawce majg potwierdzi¢
spetnianie przez Wykonawce warunku okreslonego przez Zamawiajgcego w rozdz. VII pkt 2 ust. 3a)
SWZ.

2. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty wymiany elementéw eksploatacyjnych urzadzen (w
okresie trwania gwarancji).
ODPOWIEDZ:

Po stronie Wykonawcy.

3. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przegladdéw (w okresie trwania gwarancji) urzagdzen,
ktdre zgodnie z warunkami gwarancji musi wykona¢ serwis producenta.
ODPOWIEDZ:

Po stronie Wykonawcy.

4. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przegladéw (w okresie trwania gwarancji) urzadzen
ktorych przeglad nie musi by¢ wykonany przez serwis producenta oraz jest warunkiem utrzymania
gwarancji.

ODPOWIEDZ:
Po stronie Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia koniecznos$ci zagospodarowania odpadowych
mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub odpadéw problemowych w
gruncie, a takze koniecznoéci uzyskania decyzji RDOS zatwierdzajacej plan remediacji, Zamawiajacy
pokryje koszty wszelkich dodatkowych prac i przesunie termin realizacji zamdéwienia proporcjonalnie
do powstatych opdznien.

ODPOWIEDZ:

Nie wystepuje.

Prosimy o odpowiedzZ czy na dziatce objetej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym wystepujg
kolizje podziemne badz nadziemne dalej bedgce do usuniecia lub o koniecznosci wykonania
przektadki bedgce w zakresie Wykonawcy ?

ODPOWIEDZ:

Jezeli wystgpig to koszty sg po stronie Wykonawcy.

Prosimy o odpowiedz czy istniejg rygory zwigzane z monitoringiem obiektéw sgsiadujacych w trakcie
prowadzenia robét?

ODPOWIEDZ:

Nie.

Prosimy o odpowiedz czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac
ze wzgledu na sgsiedztwo?

ODPOWIEDZ:

Nie.

Prosimy o odpowiedz czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac
uciazliwych ze wzgledu na hatas?

ODPOWIEDZ:

Nie.

Prosimy o informacje czy projekty wykonawcze i projekt budowlany instalacyjne sg uzgodnione z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz oraz rzeczoznawca sanitarno-higienicznych?

ODPOWIEDZ:

Tak.

Prosimy o informacje czy zostata przygotowana Instrukcja bezpieczestwa pozarowego. Jesli nie, to
po czyjej stronie jest jej wykonanie?

ODPOWIEDZ:

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana na tym etapie realizacji inwestycji.
Prosimy o informacje czy zostat przygotowany scenariusz pozarowy oraz matryca pozarowa. Jesli nie,
to po czyjej stronie jest jej wykonanie?

ODPOWIEDZ:

Scenariusz pozarowy i matryca pozarowa nie sg wymagane na tym etapie realizacji inwestycji.
Prosimy o informacje czy wystepujg na dziatce drzewa lub krzewy przeznaczone do wycinki, jesli tak
to czy Zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na wycinke oraz czy optaty administracyjne sg po stronie
Zamawiajgcego

ODPOWIEDZ:

Nie wystepujg drzewa i krzewy na ktére wymagane bytoby zezwolenie na ich usuniecie.

W projekcie wykonawczym branzy architektonicznej jest zapis o brzmieniu ; "MATERIALY Z
ROZBIORKI Materiaty z rozbiérki nalezy na biezgco wywozié¢ z terenu rozbiérki na wyznaczone przez
inwestora miejsce." Prosze o wskazanie miejsca wywozu oraz ewentualne doprecyzowanie jakie
materiaty nalezy wywiezé we wskazane miejsce.

ODPOWIEDZ:

Miejsce wskaze Inwestor podczas realizacji inwestycji, w odlegtosci nie wiekszej niz 10 km.

Czy Zamawiajacy przewiduje odzysk materiatéw z rozbidrki do ponownego wbudowania lub do
przekazania Zamawiajgcemu? Jesli tak to prosze o liste tych materiatow.

ODPOWIEDZ:

Tak. Kostka Polbruk.

Prosze o udostepnienie rzutu instalacji wentylacji rys. nr. 3We oraz 4We poniewaz opisy s3
nieczytelne.

ODPOWIEDZ:

W zatgczeniu do niniejszego wyjasnienia zatacza sie rzut instalacji wentylacji rys. nr. 3We oraz 4We.
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17.

18.

19.

20.

Prosze o udostepnienie rzutéw instalacji wentylacji parteru oraz czesci podziemnej

ODPOWIEDZ:

W zatgczeniu do niniejszego wyjasnienia zatgcza sie rzut instalacji wentylacji parteru (rys. nr 2We)
oraz czesci podziemnej (1We).

Prosze o udostepnienie dokumentacji (badan) geologicznych w celu prawidtowego skalkulowania
prac ziemnych.

ODPOWIEDZ:

W zatgczeniu do niniejszego wyjasnienia zatgcza sie dokumentacje geotechniczna.

Prosze o potwierdzenie, ze zakres prac okreslonych przetargiem nie zawiera prac takich jak:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie drewnianej wiaty,

- wykonanie zbiornika p.poz o poj. 250 m3,

- wykonanie stanowiska dla samochodu pozarniczego,

- wykonanie zadaszenia gromadzenia odpaddéw,

- wykonanie elewacji.

ODPOWIEDZ:

Zakres prac okreslonych w przetargu nie zawiera takich prac jak:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie drewnianej wiaty,

- wykonanie zbiornika p.poz o poj. 250 m3,

- wykonanie stanowiska dla samochodu pozarniczego,

- wykonanie zadaszenia gromadzenia odpadéw,

- wykonanie elewacji.

Prosze o podanie sposobu montazu parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej jesli nie
bedzie wykonane docieplenie elewacji.

ODPOWIEDZ:

W tym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie montazu parapetéw zewnetrznych.

Pozycji z przedmiaru robét nr 31.6 (Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubosci
0,55 mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm — parapety zewnetrzne) w iloéci 98,89 m? nie
nalezy brak pod wzglad do wyliczenia ceny oferty.

. Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na wnioski Wykonawcéw, a takze wyjasnienia oraz zmiana
tresci SWZ stajg sie integralna czescig specyfikacji i s3 wigzace przy sktadaniu ofert.

. Zgodnie z dyspozycjg art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy udostepnia na

stronie internetowej prowadzonego postepowania zmiane tresci SWZ razem 1z wyjasnieniami

i odpowiedziami na wnioski Wykonawcow, bez dodatkowego wyodrebniania wprowadzonych zmian.

Zataczniki:

Bernard Grucza
Wjt Gminy Suleczyno

(kierownik Zamawiajacego)

Signature Not Verifﬁi \
Dokument podpisany przez Bernard Grucza
Data: 2023.01.25 15:51:43 CET

1. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanej budowy

gminnego przedszkola samorzagdowego w Suleczynie.

2. Rzut instalacji wentylacji rys. nr. 3We oraz 4We.

3. Rzut instalacji wentylacji parteru 2We oraz czesci podziemnej 1We.
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