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Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu
gminy w Lubaczowie - ETAP II

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budynek Urzędu Gminy w Lubaczowie w którym projektuje się przebudowę części pomieszczeń zlokalizowany jest na działce nr 2524/8 i
Lubaczów. Dojazd do budynku od strony ul. Jasnej.
Dane podstawowe dotyczące inwentaryzowanego budynku.
- pow. zabudowy ok. 792,0 m2
- pow. użytkowa pomieszczeń przed przebudową - 282,93 m2
- pow. użytkowa pomieszczeń po przebudowie -295,7m2

Wejście główne do budynku od północno - zachodniej.
W budynku projektuje się remont pomieszczeń wraz z dostawą i montażem wyposażenia. Projektowane roboty budowlane zgodne z 
projektem budowlanym Przebudowy części pomieszczeń w budynku administracji Urzędu Gminy Lubaczów, KARTY POMIESZCZEŃ 
PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ URZĘDU GMINY LUBACZÓW w miejscowości Lubaczów oraz LEGENDA Z PARAMETRAMI 
RÓWNOWAŻNOŚCI do PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ URZĘDU GMINY LUBACZÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBACZÓw
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Kody CPV: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212300-9  Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu gminy w Lubaczowie - ETAP II
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - ETAP II
1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2
4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
1.1.2 ZKNR C 2/601/1

Przygotowanie podłoża cementowego, odtłuszczenie powierzchni
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000

Ogółem: 103,500 103,500 m2
1.1.3 KNR 401/336/4

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 cegły
4*(2,7+3,2+3,45) = 37,400000
1,5 = 1,500000

Ogółem: 38,900 38,900 m
1.1.4 KNR 202/126/5

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
1,5 = 1,500000

Ogółem: 1,500 1,500 m
1.1.5 KNNRW 3/306/5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I
NP.200-260˙mm

4*(2,7+3,2+3,45) = 37,400000
Ogółem: 37,400 37,400 m

1.1.6 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

0,54*2,15*(2,25+2,69+2,93) = 9,137070
0,15*2,15*(0,17) = 0,054825

Ogółem: 9,192 9,192 m3
1.1.7 Kalkulacja indywidualna

Demontaż barierki
2,2+1,4 = 3,600000

Ogółem: 3,600 3,600 m
1.1.8 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

38,900*0,54*0,25+9,192 = 14,443500
Ogółem: 14,444 14,444 m3

1.1.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu

14,444 = 14,444000
Ogółem: 14,444 14,444 3 m3

1.2 Podłogi i posadzki
1.2.1 ZKNR C 2/604/1

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000

Ogółem: 103,500 103,500 m2
1.2.2 ZKNR C 2/605/6

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 30 mm
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000

Ogółem: 40,000 40,000 m2
1.2.3 ZKNR C 2/605/7

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu, o grubości do 40 mm
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000

Ogółem: 63,500 63,500 m2
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1.2.4 ZKNR C 2/505/1
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym, do 
10 płytek na 1 m2
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000

Ogółem: 40,000 40,000 m2
1.2.5 ZKNR C 2/511/1

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą, do 10 płytek na 1 m2 - 
stopnice

7,0+1,3 = 8,300000
Ogółem: 8,300 8,300 m2

1.2.6 ZKNR C 2/511/1
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach metodą zwykłą, do 10 płytek na 1 m2

2,46*0,8+3,05*3,0+3,05*1,4 = 15,388000
Ogółem: 15,388 15,388 m2

1.2.7 ZKNR C 2/515/3
Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu, ułożenie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 10 cm

51,0-29,04 = 21,960000
Ogółem: 21,960 21,960 m

1.2.8 KNRW 202/1123/3
Posadzki z paneli winylowych wraz z podkładem
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000

Ogółem: 63,500 63,500 m2
1.2.9 KNRW 202/1122/5

Cokół dla posadzek z paneli winylowych
17,7+15,92+16,83+11,78-(2,93+2,69+2,25)+0,45* 
6-1,0 = 56,060000

Ogółem: 56,060 56,060 m
1.3 Ściany działowe, tynki okładziny ścienne, malowanie
1.3.1 KNR 24/2013/1

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte 
jednowarstwowo, typ 1S˙11

0,17*2,15 = 0,365500
Ogółem: 0,366 0,366 m2

1.3.2 KNRW 202/2004/7
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 
1-warstwowo, 50-01

(2,25+3,5+3,2)*(0,54+0,25*2) = 9,308000
Ogółem: 9,308 9,308 m2

1.3.3 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku

2,8*(17,7+15,92+16,62+11,78+26,47+11,58)- 
2,15*(2,93+2,25+2,69+1,15) = 260,803000

Ogółem: 260,803 260,803 m2
1.3.4 KNR 202/2009/5

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; ościeża,
0,54*(2,12*3*2) = 6,868800

Ogółem: 6,869 6,869 m2
1.3.5 ZKNR C 2/311/1

Gruntowanie podłoża
260,803+6,869 = 267,672000

Ogółem: 267,672 267,672 m2
1.3.6 KNR 202/2007/3

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000

Ogółem: 103,500 103,500 m2
1.3.7 KNR 202/2006/4

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm - płyta zwykła
pom. 9-12 20,5+16,3+18,1+8,6 = 63,500000
pom. 20 71,2-31,2 = 40,000000

-41,500 = -41,500000
Ogółem: 62,000 62,000 m2

1.3.8 KNRW 202/2007/4
Okładziny z płyt gipsowych, dekoracyjnych na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych

9,0+7,6*2+4,3+13,0 = 41,500000
Ogółem: 41,500 41,500 m2

1.3.9 ZKNR C 2/101/7
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne

260,803+6,869 = 267,672000
Ogółem: 267,672 267,672 m2

1.3.10 KNR 202/1502/7
Malowanie 2-krotne farbą  tynków ścian

267,672-43,056 = 224,616000
Ogółem: 224,616 224,616 m2
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1.3.11 ZKNR C 2/101/7
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne - sufity
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000

62,000 = 62,000000
Ogółem: 62,000 62,000 m2

1.3.12 KNR 202/1502/5
Malowanie 2-krotne farbą  sufitów

62,000 = 62,000000
Ogółem: 62,000 62,000 m2

1.3.13 ZKNR C 2/902/9
Układanie tapet, tekstylnych
10-11 5,26*2,6*2 = 27,352000
12 2,58*2,6 = 6,708000
20 3,46*2,6 = 8,996000

Ogółem: 43,056 43,056 m2
1.3.14 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - parapety z płyty MDF laminowanej
Pa1 4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
1.4 Stolarka wewnętrzna, balustrady
1.4.1 KNR 19/1024/7

D1 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi - szyby bezpieczne
drzwi 1,1*2,15 = 2,365000
drzwi w witrynach 1,1*2,15*3 = 7,095000

Ogółem: 9,460 9,460 m2
1.4.2 KNR 19/1024/11

W1-W5 Witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi  - szyby bezpieczne
W3 (2,25-1,1)*2,15 = 2,472500
W4 (2,69-1,1)*2,15 = 3,418500
W5 (2,93-1,1)*2,15 = 3,934500

Ogółem: 9,826 9,826 m2
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2 WYPOSAŻENIE - ETAP II
2.1 WYPOSAŻENIE GOTOWE - dostawa + montaż
2.1.1 Kalkulacja indywidualna

WG1 FOTEL BIUROWY
2+2+3+2 = 9,000000

Ogółem: 9,000 9,000 szt
2.1.2 Kalkulacja indywidualna

WG2 KRZESŁO
2+2+3+1+7 = 15,000000

Ogółem: 15,000 15,000 szt
2.1.3 Kalkulacja indywidualna

WG3 ŻALUZJE DREWNIANE
3+1 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
2.1.4 Kalkulacja indywidualna

WG4 ODBOJNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ
3+1 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
2.1.5 Kalkulacja indywidualna

WG5 DRABINKA
3+1 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
2.1.6 Kalkulacja indywidualna

WG13 DONICA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ
7 = 7,000000

Ogółem: 7,000 7,000 szt
2.1.7 Kalkulacja indywidualna

WG17 SIEDZISKO PODWÓJNE
3 = 3,000000

Ogółem: 3,000 3,000 szt
2.1.8 Kalkulacja indywidualna

WG18 PROFIL NA OPIS POKOJU
4 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 szt
2.2 WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE
2.2.1 Kalkulacja indywidualna

WP26 SZAFKI
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.2 Kalkulacja indywidualna

WP27 BIURKA Z LADĄ
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.3 Kalkulacja indywidualna

WP28 SZAFKA Z BIURKIEM
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.4 Kalkulacja indywidualna

WP29 SZAFA DOKUMENTOWA
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.5 Kalkulacja indywidualna

WP30 BIURKO Z SZAFKĄ
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.6 Kalkulacja indywidualna

WP31 BIURKO Z SZAFKĄ
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.7 Kalkulacja indywidualna

WP32 SZAFKI DOKUMENTOWE
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.8 Kalkulacja indywidualna

WP33 BIURKA Z SZAFKAMI
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.9 Kalkulacja indywidualna

WP34 BIURKA Z SZAFKAMI
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.2.10 Kalkulacja indywidualna

WP35+WP 36 SZAFKI DOKUMENTOWE
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
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2.2.11 Kalkulacja indywidualna
WP53 BARIERKA WYCINANA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.2.12 Kalkulacja indywidualna
WP54 STOLIK

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.2.13 Kalkulacja indywidualna
WP55 TABLICA TEKSTYLNA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.2.14 Kalkulacja indywidualna
WP58 TABLICA TEKSTYLNA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.2.15 Kalkulacja indywidualna
WP59 STOLIK

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.2.16 Kalkulacja indywidualna
WP60 TABLICA TEKSTYLNA

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

2.3 GRAFIKI WYCINANE, OBRAZY
2.3.1 Kalkulacja indywidualna

G21-G27+G29-30 GRAFIKA W ANTYRAMIE
7+2 = 9,000000

Ogółem: 9,000 9,000 szt
2.3.2 Kalkulacja indywidualna

G10+G28 ZESTAW GRAFIK W ANTYRAMACH
1+1 = 2,000000

Ogółem: 2,000 2,000 szt
2.3.3 Kalkulacja indywidualna

G20 GRAFIKA WYDRUKOWANA NA PLEKSII
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.3.4 Kalkulacja indywidualna

G20 (31) GRAFIKA WYDRUKOWANA NA PLEKSII
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
2.3.5 Kalkulacja indywidualna

G32 ZESTAW GRAFIK W ANTYRAMACH
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt


