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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 20
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 6
1.2|KANALY 7 15
1.3|STUDNIE 16 20
2|DRENAZ 21 35
2.1|ROBOTY ZIEMNE 21 24
2.2|ROBOTY SIECIOWE 25 29
2.3|STUDNIE 30 31
2.4|DRENAZ FRANCUSKI 32 35

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/ST-03 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad m3
d.1.1 wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wy-
kopu oraz podwieszeniem sieci obcych
WYKOPY LINIOWE
<Distn-D1>1,50%((1,90+1,92)/2+0,15)*(3,55-1,30) m3 6,95
<D1-SEP>1,50%((1,92+1,93)/2+0,15)*(6,30-3,00) m3 10,27
<SEP-D2>1,50%((1,93+1,84)/2+0,15)*(18,00-3,30) m3 44,87
<D2-D3>1,50%((1,84+2,60)/2+0,15)*(50,50-2,90) m3 169,22
<D3-D4>1,50%((2,60+3,02)/2+0,15)*(33,90-2,60) m3 138,97
<D4-Dr24>1,35%((2,48+3,04)/2+0,15)*(26,10-2,20) m3 93,89
<D4-Dr1>1,35%((3,02+2,80)/2+0,15)*(16,05-2,20) m3 57,21
<D3-Dr29>1,35%((2,60+2,80)/2+0,15)*(10,65-2,20) m3 32,51
WYKOPY OBIEKTOWE
<STUDNIE DN1200>2,60*2,60%(1,92+3,10+3,52+0,35*3) m3 64,83
<STUDNIE DN1500>3,20*3,20%(1,84+0,35) m3 22,43
<STUDNIE DN2000>3,40*3,40%4,50 m3 52,02
<WPUSTY DN500>1,80*1,80%(1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+1,60+ |m3 130,12
1,60+1,60+1,60+1,60+1,56+1,44+1,60+1,50+1,77+1,77+1,77+
0,75*17)
RAZEM 823,29
2|ST-03 Wywdz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z zata- |m3
d.1.1 dunkiem i roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania
poz.1 m3 823,29
RAZEM 823,29
3|ST-03 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3
d.1.1
poz.4 m3 457 14
RAZEM 457,14
4|ST-03 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych m3
d.1.1
WYKOPY LINIOWE
<Distn-D1>1,50%((1,90+1,92)/2+0,15-<$r. gr. odtw. naw>0,40)* 5,60
(3,55-1,30)
<D1-SEP>1,50%((1,92+1,93)/2+0,15-0,40)*(6,30-3,00) 8,29
<SEP-D2>1,50%((1,93+1,84)/2+0,15-0,40)*(18,00-3,30) 36,05
<D2-D3>1,50%((1,84+2,60)/2+0,15-0,40)*(50,50-2,90) 140,66
<D3-D4>1,50%((2,60+3,02)/2+0,15-0,40)*(33,90-2,60) 120,19
<D4-Dr24>1,35*((2,48+3,04)/2+0,15-0,40)*(26,10-2,20) 80,99
<D4-Dr1>1,35%((3,02+2,80)/2+0,15-0,40)*(16,05-2,20) 49,74
<D3-Dr29>1,35*((2,60+2,80)/2+0,15-0,40)*(10,65-2,20) 27,95
WYKOPY OBIEKTOWE
<STUDNIE DN1200>2,60*2,60%(1,92+3,10+3,52+0,35*3-0,40*3) 56,72
<STUDNIE DN1500>3,20*3,20%(1,84+0,35-0,4) 18,33
<STUDNIE DN2000>3,40*3,40%(4,50-0,40) 47,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
591,92
<kubatura wbudowana>
poz.5 34,12
poz.6A 61,66
<STUDNIE DN1200>3,14*0,75*0,75%(1,92+3,10+3,52+0,35*3- 14,82
0,40*3)
<STUDNIE DN1500>3,14*0,85%0,85%(1,84+0,35-0,4) 4,06
<STUDNIE DN2000>3,14*1,25%1,25%(4,50-0,40) 20,12
B (obliczenia pomocnicze) ========
134,78
poz.4A-poz.4B m3 457,14
RAZEM 457,14
5|ST-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1
1,35%0,15"poz.7 m3 10,33
1,50%0,15*poz.8 m3 23,79
RAZEM 34,12
6|ST-03 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - obsypka 30 cm po-{m3
d.1.1 nad wierzch rury
1,35%0,55*poz.7 37,87
1,50%0,15*poz.8 23,79
A (obliczenia pomocnicze) ========
61,66
<kubatura rury>3,14*0,125*0,125*poz.7+3,1*0,20*0,20*poz.8 15,62
B (obliczenia pomocnicze) ========
15,62
poz.6A-poz.6B m3 46,04
RAZEM 46,04

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790




PR_SIECI_PIECHOWICE_ETAP 0_3 kw 2023 PRZEDMIAR

kopu oraz podwieszeniem sieci obcych
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.2 KANALY
7|ST-03 Kanaty/ przykanaliki z rur PP-B SN8 o $renicy nominalnej fi 250 |m
d.1.2 mm
52,80-1,80 m 51,00
RAZEM 51,00
8|ST-03 Kanaty/ przykanaliki z rur PP-B SN8 o srenicy nominalnej fi 400 |m
d.1.2 mm
112,25-6,50 m 105,75
RAZEM 105,75
9|ST-03 Tréjnik PP-B SN8 fi 400/200 szt
d.1.2
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
10|ST-03 Trojnik PP-B SN8 fi 250/200 szt
d.1.2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
11|ST-03 Kroéce dostudzienne PP-B SN8 fi 250 szt
d.1.2
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
12|ST-03 Krocce dostudzienne PP-B SN8 fi 400 szt
d.1.2
9,00 szt 9,00
RAZEM 9,00
13|ST-01 Wykonanie wigczenia projektowanego kanatu kanalizacji deszczo- |kpl
d.1.2 wej DN400 do istniejacej studni poprzez wykoanie otworu i szczel-
ne osadzenie kréécy dostudzienncyh;w poz. nalezy ujgc wyprofilo-
wanie kinety
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14|ST-03 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.2
poz.7 m 51,00
RAZEM 51,00
15|ST-03 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.1.2
poz.8 m 105,75
RAZEM 105,75
1.3 STUDNIE
16|ST-03 Podtoza betonowe -Beton C8/10 gr. 10 cm; m3
d.1.3
<studnie Dn1200>3,14*0,85*0,85*0,13*p0oz.18 m3 0,88
<studnie Dn1500>3,14*0,90*0,90*0,10*poz.19 m3 0,25
<studnie dn2000>3,14*1,25*1,25*0,10*poz.17 m3 0,49
RAZEM 1,62
17|ST-03 Dostawa i montaz separatora substancji ropopochodnych koales- |szt
d.1.3 cencyjnego z osadnikiem zabudowyny w studni Dn2000, Qnom/
Qmax 15/150 dm3/s
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
18|ST-03 Dostawa i montaz studni rewizyjnej betonowej DN1200 z prefabry-|stud.
d.1.3 kowanych elementow bet. \ betonu C35/45 dolna czes¢ studzie-
nek wraz z zabudowanymi przejsciami szczelnymi . Gérna czes¢
studzienki zakonczona stozkiem zelbetowym , pierscieniami dys-
tansowymi i wlazem zeliwnym kl. D400
3,00 stud. 3,00
RAZEM 3,00
19|ST-03 Dostawa i montaz studni rewizyjnej betonowej DN1500 z prefabry-|stud.
d.1.3 kowanych elementow bet. \ betonu C35/45 dolna czes¢ studzie-
nek wraz z zabudowanymi przejsciami szczelnymi . Gérna czes¢
studzienki zakonczona stozkiem zelbetowym , pierscieniami dys-
tansowymi i wlazem zeliwnym kl. D400
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|ST-03 Poduszka sorbcyjna kanatowa szt.
d.1.3
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2 DRENAZ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
21|ST-03 Reczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odktad m3
d.2.1 wraz z robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wy-
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<Dr24-Dr4>1,40%((3,05+2,36)/2+0,15)*(22,50-1,80) m3 82,74
<Dr4-Dr20>1,40%*((2,36+2,77)/2+0,15)*(79,00-5,40) m3 279,75
<Dr20-Dr23>1,40%((2,77+3,19)/2+0,15)*(24,00-1,80) m3 97,28
<Dr23-Dr22>1,35%((3,19+2,38)/2+0,15)*(47,00-1,80) m3 179,09
<Dr29-Dr5>1,35%((2,80+2,73)/2+0,15)*(88,80-5,40) m3 328,20
<Dr5-Dr21>1,30%*((2,73+3,06)/2+0,15)*(65,50-1,80) m3 252,16
<Dr21-Dr22>1,30%((3,06+2,38)/2+0,15)*(25,40-1,80) m3 88,05
<Dr1-Dr2>1,40%((3,00+3,52)/2+0,15)*(49,50-1,80) m3 227,72
<Dr20-Dr21>1,30%((2,77+3,06)/2+0,15)*(54,50-1,80) m3 209,98
<Dr16-Dr17>1,30%((2,55+2,59)/2+0,15)*(44,20-1,80) m3 149,93
<Dr8-Dr9>1,30%((2,65+2,76)/2+0,15)*(44,30-1,80) m3 157,74
<Dr4-Dr5>1,35*((2,36+2,73)/2+0,15)*(53,10-1,80) m3 186,64
<Dr24-Dr26>1,35%((2,81+2,84)/2+0,15)*(46,50-3,60) m3 172,30
<Dr27-Dr26>1,30%((2,75+2,84)/2+0,15)*(37,90-1,80) m3 138,21
<Dr12-Dr13>1,40%((2,67+2,39)/2+0,30)*(56,40-1,80) m3 216,33
<Dr13-Dr13.1>1,30%((2,39+1,70)/2+0,30)*(56,30-1,80) m3 166,14
<Dr15-Dr19>1,30%((2,68+2,97)/2+0,30)*(33,40-1,80) m3 128,38
<Dr1-Dr2>1,40%((2,80+2,47)/2+0,30)*(49,50-1,80) m3 196,00
<Dr2-Dr6>1,40%((2,47+2,42)/2+0,30)*(4,10-1,80) m3 8,84
<Dr6-Dr30>1,40%((2,42+2,39)/2+0,30)*(23,80-1,80) m3 83,31
<Dr30-Dr10>1,40%((2,39+2,80)/2+0,30)*(32,90-1,80) m3 126,05
<Dr10-Dr11>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30)*(4,90-1,80) m3 13,45
<Dr11-Dr12>1,40%((2,80+2,67)/2+0,30)*(27,10-1,80) m3 107,50
<Dr12-Dr14>1,40%((2,67+2,66)/2+0,30)*(7,00-1,80) m3 21,59
<Dr6-Dr7>1,40%((2,42+2,56)/2+0,30)*(24,40-1,80) m3 88,28
<Dr7-Dr14>1,40%*((2,56+2,71)/2+0,30)*(25,20-1,80) m3 96,15
<Dr14-Dr18>1,40%((2,71+2,84)/2+0,30)*(39,80-1,80) m3 163,59
<Dr18-Dr19>1,40%((2,84+2,97)/2+0,30)*(27,00-1,80) m3 113,07
<Dr19-Dr20>1,40%((2,97+2,77)/2+0,30)*(22,10-1,80) m3 90,09
<D14-D15>1,35%((2,71+2,68)/2+0,30)*(27,00-1,80) m3 101,89
<D15-D16>1,35%((2,68+2,55)/2+0,30)*(20,40-1,80) m3 73,20
<Dr7-Dr8>1,35*((2,56+2,65)/2+0,30)*(47,20-1,80) m3 178,05
<Dr2-Dr3>1,35*((1,75+1,79)/2+0,30)*(3,00-1,80) m3 3,35
<Dr3-Dr4>1,35*((1,79+2,36)/2+0,30)*(42,10-1,80) m3 129,21
<Drenaz francuski>0,50%(0,50+0,15)*90,00 m3 29,25
<Studnie dn400>1,80%1,80%*(3,05+2,36+2,65+2,55+2,77+3,19+ m3 298,86
2,38+2,80+2,73+2,74+2,73+3,06+3,05+2,59+2,76+2,89+2,84+
2,67+2,39+1,70+2,68+2,97+1,77+2,47+2,42+2,39+2,80+2,80+
2,56+2,84+1,79+0,35"31)
RAZEM 4 982,37
22|ST-03 Wywdéz nadmiaru urobku na sktadowisko wykonawcy wraz z zata- (m3
d.2.1 dunkiem i roztadunkiem oraz kosztem zagospodarowania
poz.21 m3 4 982,37
RAZEM 4 982,37
23|ST-03 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3
d.2.1
poz.24 m3 3017,43
RAZEM 3017,43
24|ST-03 Zasypywanie wykopow linowych i obiektowych m3
d.2.1
<Dr24-Dr4>1,40%((3,04+2,80)/2+0,15-0,40)*(22,50-1,80) 77,38
<Dr4-Dr20>1,40%*((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(79,00-5,40) 262,75
<Dr20-Dr23>1,40%((2,80+3,19)/2+0,15-0,40)*(24,00-1,80) 85,31
<Dr23-Dr22>1,35%((3,19+2,80)/2+0,15-0,40)*(47,00-1,80) 167,50
<Dr29-Dr5>1,35%((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(88,80-5,40) 287,10
<Dr5-Dr21>1,30%*((2,80+3,22)/2+0,15-0,40)*(65,50-1,80) 228,56
<Dr21-Dr22>1,30%((3,22+2,80)/2+0,15-0,40)*(49,50-1,80) 171,15
<Dr1-Dr2>1,40%((3,01+3,52)/2+0,15-0,40)*(25,00-1,80) 97,93
<Dr20-Dr21>1,30%((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(54,50-1,80) 174,70
<Dr16-Dr17>1,30%((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(44,20-1,80) 140,56
<Dr8-Dr9>1,30%((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(44,30-1,80) 140,89
<Dr4-Dr5>1,35*((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(53,10-1,80) 176,60
<Dr24-Dr26>1,35%((2,80+2,80)/2+0,15-0,40)*(46,50-3,60) 147,68
<Dr27-Dr26>1,30%((2,75+2,80)/2+0,15-0,40)*(37,90-1,80) 118,50
<Dr12-Dr13>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-<sr. gr. odtw. naw>0,40)* 206,39
(56,40-1,80)
<Dr13-Dr13.1>1,30%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(56,30-1,80) 191,30
<Dr15-Dr19>1,30%((2,80+2,94)/2+0,30-0,40)*(33,40-1,80) 113,79
<Dr14-PPW5>1,30%((1,86+1,56)/2+0,30-0,40)*(2,00-0,90) 2,30
<Dr1-Dr2>1,40%((3,01+3,52)/2+0,30)-0,40%(49,50-1,80) -14,09
<Dr2-Dr6>1,40%((3,52+3,50)/2+0,30-0,40)*(4,10-1,80) 10,98
<Dr6-Dr30>1,40%((3,50+2,86)/2+0,30-0,40)*(23,80-1,80) 94,86
<Dr30-Dr10>1,40%((2,86+2,80)/2+0,30-0,40)*(32,90-1,80) 118,86
<Dr10-Dr11>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(4,90-1,80) 11,72
<Dr11-Dr12>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(27,10-1,80) 95,63
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<Dr12-Dr14>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(7,00-1,80) 19,66
<Dr6-Dr7>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(24,40-1,80) 85,43
<Dr7-Dr14>1,40%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(25,20-1,80) 88,45
<Dr14-Dr18>1,40%((2,80+3,09)/2+0,30-0,40)*(39,80-1,80) 151,35
<Dr18-Dr19>1,40%((3,09+2,94)/2+0,30-0,40)*(27,00-1,80) 102,84
<Dr19-Dr20>1,40%((2,94+2,80)/2+0,30-0,40)*(22,10-1,80) 78,72
<D14-D15>1,35%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(27,00-1,80) 91,85
<D15-D16>1,35%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(20,40-1,80) 67,80
<Dr7-Dr8>1,35*((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(47,20-1,80) 165,48
<Dr2-Dr3>1,35*((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(3,00-1,80) 4,37
<Dr3-Dr4>1,35%((2,80+2,80)/2+0,30-0,40)*(42,10-1,80) 146,89
<Studnie dn400>1,80%1,80*(3,06+2,80+2,80+2,80+2,80+3,19+ 298,18
2,80+2,80+2,73+2,80+2,80+3,22+3,01+2,80+2,80+2,80+2,80+
2,80+2,80+2,80+2,80+2,94+1,86+3,52+3,50+2,86+2,80+2,50+
2,80+3,09+2,80+0,35*14+0,35*31-0,4*31)
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 409,37
<kubatura wbudowana>
3,14*0,2*0,2%(3,06+2,80+2,80+2,80+2,80+3,19+2,80+2,80+2,73+ 11,56
2,80+2,80+3,22+3,01+2,80+2,80+2,80+2,80+2,80+2,80+2,80+
2,80+2,94+1,86+3,52+3,50+2,86+2,80+2,50+2,80+3,09+2,80+
0,35*14+0,35*31-0,4*31)
poz.25A 1380,38
B (obliczenia pomocnicze) ========
1391,94
poz.24A-poz.24B m3 3017,43
RAZEM 3017,43
2.2 ROBOTY SIECIOWE
25|ST-03 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru ptukanego fi 2-16 mm m3
d.2.2
1,30%(0,3+0,20+0,30)*poz.26 450,32
1,35%(0,3+0,25+0,30)*poz.27 433,12
1,40%(0,3+0,30+0,30)*poz.28 496,94
A (obliczenia pomocnicze) ========
1380,38
3,14*0,15*0,15*p0oz.28 27,86
3,14*0,125*0,125*poz.27 18,52
3,14*0,10*0,10*poz.26 13,60
B (obliczenia pomocnicze) ========
59,98
poz.25A-poz.25B m3 1.320,40
RAZEM 1320,40
26|ST-03 Rury saczoaco -przeptywowe, drenarskie, strukturalne, o $ciance |m
d.2.2 wewnetrznej gtadkiej i zewnetrznej pofalowanej; perforowane w 2/
3 obwodu PP/PEHD SN8 d200;
433,00 m 433,00
RAZEM 433,00
27|ST-03 Rury saczoaco -przeptywowe, drenarskie, strukturalne, o $ciance |m
d.2.2 wewnetrznej gtadkiej i zewnetrznej pofalowanej; perforowane w 2/
3 obwodu PP/PEHD SN8 d250;
377,45 m 377,45
RAZEM 377,45
28|ST-03 Rury saczoaco -przeptywowe, drenarskie, strukturalne, o $ciance |m
d.2.2 wewnetrznej gtadkiej i zewnetrznej pofalowanej; perforowane w 2/
3 obwodu PP/PEHD SN8 d300;
394,40 m 394,40
RAZEM 394,40
29|ST-03 Geowtdknina uktadana na zaktadke tkana; gramatura 300g/m2 m2
d.2.2
4,10*(p0oz.26+p0z.27+p0z.28) m?2 4 939,89
RAZEM 4 939,89
23 STUDNIE
30|ST-03 Podtoza betonowe -Beton C8/10 gr. 10 cm; m3
d.2.3
3,14*0,3*0,30*0,10*poz.31 m3 0,88
RAZEM 0,88
31|ST-03 Tworzywowe studnie rewizyjne do drenazu .400 z osadnikamio  |szt
d.2.3 wysokos$ci min. 0,5m, z wtazami zeliwnymi klasy D400
31,00 szt 31,00
RAZEM 31,00
2.4 DRENAZ FRANCUSKI
32|ST-03 Drenaz francuski - zwir ptukany o granulacjii 8-16 mm m3
d.2.4
0,50*0,50*90,00 m3 22,50
RAZEM 22,50
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
33|ST-03 Geowltdknina uktadana na zaktadke tkana; gramatura 300g/m2 m2
d.24
(0,50*4+0,20)*90,00 m?2 198,00
RAZEM 198,00
34|ST-03 Utozenie humusu ponad drenazem m2
d.2.4
1,00%90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00
35|ST-03 Obsianie nawierzchni ponad drenazem m2
d.24
1,00%90,00 m?2 90,00
RAZEM 90,00

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10790




