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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizaciji
obiektu Zespotu Szkét nr 32 przy ul. Kruczej 5a w Bydgoszczy (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien (Zamawiajgcy udzieli stosownego
petnomocnictwa Wykonawcy zadania), na podstawie ktdrych mozliwe bedzie wykonywanie robét budowlanych)
dalej w tresci opisu: dokumentacja.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania Miasta pn. ,,Program zwiekszenia efektywnosci
energetycznej budynkow i oswietlenia publicznego w Bydgoszczy (BYDGOSZCZ ENERGY)".

Dokumentacja jak wyzej powinna by¢ opracowana z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii (np. ogrzewanie
i wentylacja z odzyskiem ciepta, klimatyzacja dla pomieszczen tego wymagajgcych, o$wietlenie, zuzycie wody,
fotowoltaika, pompy ciepta) oraz nowoczesnych technologii m.in. systemu zarzgdzania energig oraz wiasciwym
doborem materiatow i wyposazenia.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych (matrycy) opracowanej przez Pracownie Geodezyjng (wersja
papierowa: 2 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

2) wykonanie inwentaryzacji wielobranzowych obiektu Zespotu Szkét nr 32 przy ul. Kruczej 5a w Bydgoszczy w
zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 4 egz., na no$niku
elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.:
.docx, .dwg itp.):

a) architektoniczno-budowlanej catego obiektu (w tym m.in.: budynku gtéwnego, sali gimnastycznej, tgcznika,
mieszkan),

b) wszystkich instalacji elektrycznych bedacych w budynku i przytgczy w sposéb opisowy. Dodatkowo nalezy
na rzutach zinwentaryzowac istniejgce rozdzielnice gtéwne, tablice elektryczne, liczniki, przytgcze itp.,

c) wszystkich instalacji teletechnicznych bedacych w budynku i przytgczy w sposéb opisowy. Dodatkowo
nalezy na rzutach zinwentaryzowac istniejgce serwerownie, szafy TT, centrale, przylgcza, stanowiska
wizualizacji systemow itp.,

d) wszystkich instalacji sanitarnych tj. np. instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, kanalizac;ji
deszczowej, gazowej, instalacji p-poz. i wentylacji wraz z przytgczami w sposéb opisowy. Dodatkowo nalezy
na rzutach zinwentaryzowac istniejgce hydranty, grzejniki, istniejgce odbiorniki wod-kan
oraz wskaza¢ lokalizacje przytgczy ( np. pom. wodomierza, pom. wezta cieplnego lub kottowni, przytgcze
gazowe itp.),

3) orzeczenia mykologiczno-budowlanego dotyczgcego scian i elementéw konstrukcyjnych budynku, m.in.:
Scian zewnetrznych, fundamentowych i piwnicznych (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym:



4)

a)

b)

c)

d)

f)
5)

6)

2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),
oceny stanu technicznego budynku weryfikujgcej zakres prac - ze szczegoélnym uwzglednieniem elewacji i
dachéw, odpowiedniego doswietlenia i nastonecznienia pomieszczen budynku oraz mozliwosci
technicznych przystosowania placéwki dla oséb z niepetnosprawnosciami (wersja papierowa: 4 egz., na
no$niku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

elewacji, dachéw (w tym pod katem montazu instalacji OZE oraz urzgdzen niezbednych dla wentylaciji
mechanicznej), wykohczenia pomieszczen (w tym stanu tynkdw z okresleniem procentowym, rodzaju farb
wewnetrznych),

mozliwosci technicznych przystosowania placowki dla 0s6b z niepetnosprawnosciami tj. m.in.
zaprojektowania windy,

instalacji elektrycznych bedacych w budynku i przytgczy, z uwzglednieniem rozdzielnic, tablic elektrycznych,
zabezpieczen, przytaczy,

instalacji teletechnicznych na obiekcie i przytaczy, z uwzglednieniem serwerowni, szaf TT, central, stanowisk
wizualizacji systemow,

istniejgcych przytgczy i instalacji sanitarnych (w tym min wentylacji, instalacji gazowej, kanalizacji sanitarne;j
podposadzkowej, wod.-kan. i c.0. ) wraz z armaturg tj. min biaty montaz oraz baterie,

wezia cieplnego lub innych istniejgcych zrédet ciepta na obiekcie

koncepcji przebudowy obiektu uwzgledniajgcej m.in. potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami, zlecone
oceny, badania oraz ekspertyzy do akceptacji przez Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika

(Dyrektor Zespotu Szkot nr 32) (wersja papierowa: 4 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz., do odczytu

— z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

wykonanie nowych ekspertyz w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania zamowienia, w tym m.in.
ekspertyzy stanu technicznego obiektu, ekspertyzy higieniczno-sanitarnej oraz technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej w budynku uwzgledniajgcej projektowany uktad funkcjonalny placowki dostosowujgcej
budynek do aktualnych przepiséw wraz z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych z uzyskaniem ich
zatwierdzenia przez wtasciwy organ (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym:

2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF, w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

7) opracowanie audytu energetycznego, o$wietleniowego, ekologicznego opracowanego na podstawie

8)

9)

10)

11)

12)

obowigzujgcych norm i przepiséw na etapie koncepcji wraz z wypetnieniem tabeli wskaznikow, stanowigcej
zatgcznik nr 6 do OPZ.

W przypadku zastosowania innych rozwigzan w projekcie technicznym nalezy dokona¢ aktualizacji

ww. audytow (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu —z

rozszerzeniem .PDF),

projektowanej charakterystyki energetycznej (wersja papierowa — 4 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz.,
z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),
wizualizacji — minimum 6 ujecia zewnetrzne ( w tym m.in. elewacje z zamontowang instalacjg PV,
magazynem energqii itp. oraz 2 zagospodarowania terenu ), 2 ujecia wewnetrzne dla budynku (wersja

papierowa — 3 egz., wersja elektroniczna: 2 eqz. z tym, Ze z rozszerzeniem jpg o rozdzielczo$ci minimum
1700 x 1000 pikseli),

karty informacyjnej przedsiewziecia (KIP) oraz innych dokumentéw niz KIP niezbednych do uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym,
Ze do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),
ewentualnych uzgodnien i niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci koniecznych do
wykonania przedmiotowego zadania, w tym m.in. MWiK, ENEA, KPEC, PSG Sp. z 0.0, ZDMiKP, Wydziat
Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy, Zespét ds. Zarzadzania Energig Urzedu Miasta Bydgoszczy, Netia,
Orange itp.

projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kompletem opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw (uzgodniony



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytkow, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, Plastykiem Miejskim,
Radg ds. Estetyki Miasta, WGK UM, Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zgodny z zatozeniami Regionalnych zasad i standardéw ksztattowania tadu
przestrzennego w polityce wojewddztwa kujawsko-pomorskiego), wymaganych do ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe i jego uzyskania przez Wykonawce. Ponadto, projekt budowlany musi
uwzglednia¢ wszystkie zalecenia i rozwigzania wynikajgce z uzyskanego przez Wykonawce Postanowienia
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z uzgodnieniem w
zakresie rozwigzan ochrony p.poz przez uprawnionego rzeczoznawce oraz uzgodnienia w zakresie
rozwigzan higieniczno-sanitarnych wydanego przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy ,Sanepid Bydgoszcz” (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze
do odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),
projektu technicznego, bedgcego elementem projektu budowlanego, w zakresie umozliwiajgcym realizacje
inwestycji, w tym plansza zbiorcza wszystkich instalacji w celu unikniecia kolizji miedzybranzowych,
obejmujgcego m.in.: projekty techniczne konstrukc;ji i detali obiektu, projekty techniczne instalacji sanitarnych
(m.in. wod.-kan., c.o., c.w.u., wezta c.0.), wentylacji i klimatyzacji, technologii kuchni, elektrycznych,
teletechnicznych (niskopradowej), projekty sieci i przytaczy: wod.-kan., c.o., gaz, elektroenergetycznych,
teletechnicznych, itp., projekty drogowe zjazdu i drdg, projekty matej architektury i zieleni), uzgodnionego
m.in. z: KPEC - projekt techniczny instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
i cieptej wody uzytkowej, wezta cieplnego i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) oraz
BeMS; Spotkg Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWIK) — projekt wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Spotkg ENEA — w zakresie
zgodnosci z warunkami (w przypadku zmiany mocy przytgczeniowej), zwigzanej z przebudowg budynku,
usuniecia kolizji, przebudowg infrastruktury ENEA, Wydziatem Informatyki UMB — projekt instalacji
teletechnicznej w tym internetowej, monitoringu, przytacza teletechnicznego (wersja papierowa: 5 egz., na
no$niku elektronicznym: 2 egz. z tym, Zze do odczytu z rozszerzeniem .PDF; w wersji edytowalnej np.

Z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

wielobranzowego projektu wykonawczego /w rozumieniu § 5 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego/, (wersja
papierowa: 5 egz., na no$niku elektronicznym: 2 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

przedmiardw robo6t budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegdlnych branz z podziatem na koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne — podziat zgodnie z zatgcznikiem nr 2 (wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektronicznym: 2 egz. z tym, Zze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych ze szczegétowym opisem projektowanych
materiatéw budowlanych dla poszczegdlnych branz wraz z podaniem kryteriéw réwnowazno$ci
zastosowanych wyrobéw budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2
egz., z tym, Zze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg
itp.),

wykonanie innych opracowan, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania,
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej, oraz do prawidtowego
w oparciu o ww. dokumentacje wykonania rob6t budowlanych, np. projekty dotyczgce usuniecia kolizji
uzbrojenia podziemnego, niezbednych wycinek drzew i krzewdw uzgodnionych z Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do
odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.)

projektu ewentualnych nasadzen zastepczych (wersja papierowa — 3 egz., na no$niku elektronicznym:
2 egz., ztym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx,

.dwg itp.),
inwentaryzacji ornitologiczno - chiropterologicznej, lub innej inwentaryzacji przyrodniczej, ktérej koniecznos¢

wykonania ujawni sie w fazie projektowania, w zakresie niezbednym dla uzyskania ewentualnej decyz;ji
administracyjnej (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem
.PDF),



20) projektu technologii kuchni wraz ze stotéwkg (wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.
z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

21) projektu aranzacji wnetrz oraz wyposazenia (wersja papierowa — 5 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz.,
z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),
uzgodnionego z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym obejmujgcego wykonanie rzutéw (rysunki techniczne)
wybranych pomieszczen istotnych z uwagi na zakres robét i charakter placéwki (m.in. m.in. fazienki,
przyktadowa sala dydaktyczna szkolna i przedszkolna, sekretariat, gabinet dyrektora, pracownie, sanitariaty)
z zaznaczeniem ukfadu funkcjonalno-uzytkowego wraz z propozycjg wykonczenia podtdg i Scian oraz z
zaprojektowanym wyposazeniem statym. Projekt winien zawiera¢ kompletne zestawienie tabelaryczne
zastosowanych materiatdw wraz z parametrami technicznymi,

22) przygotowanie dokumentéw i wnioskéw niezbednych do uzyskania stosownych uzgodnien i decyz;ji
administracyjnych przez Wykonawce w ramach otrzymanego petnomocnictwa wraz z poniesieniem kosztow
z tym zwigzanych, w tym m.in.

a) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, pozwolenia na budowe,

b) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, pozwolenia wodnoprawnego,

¢) wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zapewnienie dostaw mediéw (woda, ciepto, prad,
sygnatu teletechnicznego) oraz odbioru $ciekéw i odpadow, a takze uzgodnien, opinii i pozwolen, ekspertyz,
przytaczy, uzgodnien ZUDP, zleconych badan w tym kamerowanie przytaczy i instalacji sanitarnych),

d) warunkoéw technicznych oraz uzgodnieh z zarzadcg drogi, dla zjazdéw z drogi publicznej,

e) inne niezbedne dokumenty potrzebne do realizacji zamowienia, (wersje papierowe — 3 egz. na nosniku
elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np.
Z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

23) projektu instrukcji eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i
scenariusza pozarowedo, projektu instrukcji obstugi i uzytkowania nowych urzgdzen (wersja papierowa: 4
egz., na no$niku elektronicznym: 4 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).

Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie innych opracowan, ktérych koniecznos¢
wykonania ujawni sie w fazie projektowania, niezbednych do prawidilowego wykonania
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej oraz do prawidiowego w oparciu o ww. dokumentacje
wykonania robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, (wersja papierowa: 5 eqz.,
na nosniku elektronicznym: 2 eqz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwgq itp.).

2. Przedmiot zaméwienia powinien by¢:

1) zgodny z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci
Z przepisami wynikajgcymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 ze zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454),

- ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.),

- ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. z
2022r., 2240 ze zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1336 ze zm.),



- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54 ze zm),

- rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz.
U. z2022r. poz. 2380),

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1151),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126),

- rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),

- inne przepisy i normy budowlane zwigzane z planowang inwestycja.

2) zaakceptowany przez Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika (Dyrektor Zespotu Szkét nr 32), na etapie
opracowywania koncepcji, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwigzan projektowych,

3) zaopiniowany przez Plastyka Miasta oraz Rade ds. Estetyki Miasta,

4) uzgodniony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy,

5) zaopatrzony w oswiadczenie o:

- sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentacji;

- kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc,

- braku przywotania materiatéw z nazw wtasnych producentéw, a w przypadku koniecznosci ich zastosowania
wskazanie istotnych parametréw réownowaznych wraz z zakresem ich toleranciji.

3. Informacje dla wykonawcéw dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentacji:
1) tworzenie plikow PDF:

a) dokumenty tekstowe: sktadajgce sie z wiekszej liczby stron (np. opisy do projektéw, specyfikacje
techniczne) powinny byé przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plikow PDF, tzn. caty
dokument to jeden plik PDF,

b) niedopuszczalne jest przygotowanie plikéw PDF (wedtug formuty 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilosci
plikow PDF z ilu stron sktada sie dokument tekstowy (np. strona tytutowa — 1 plik PDF, spis tresci — 1 plik
PDF),

c) przygotowujgc pliki pdf nalezy pamietaé o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze kazdego
pojedynczego pliku, tj. 150 MB,

2) opisywanie plikow PDF i katalogow:

a) wszystkie pliki PDF powinny by¢ prawidtowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach ponizej, tj. w
sposob umozliwiajgcy ewentualne ich tgczenie w celu zmniejszenia ich ilosci,

b) pliki PDF nalezy nazwac stosujgc ujednolicony skrétowy format nazwy tj.

numer_porzgdkowy.rodzaj projektu.rodzaj dokumentu/rysunku.numer_rysunku — nazwa dokumentu np.
001.PB.PZT — Projekt zagospodarowania terenu,

c) wszystkie pliki PDF nalezy zestawi¢ w jednym pliku pn. ,Zestawienie dokumentacji”, przyktadowe
zestawienie dokumentacji:

LP. |NAZWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
001 [PZT [PZT |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS
002 |PZT |11 INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
003 |PZT |12 INWENTARYZACJA ZIELENI




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
015 |PAB |OT OPIS
016 |PAB |R1 RYSUNEK 1

PROJEKT TECHNICZNY
028 |PT |OT OPIS

029 |PT [R1 RYSUNEK 1
PROJEKT WYKONAWCZY
037 |PW |OT OPIS

038 |PW [R1 RYSUNEK 1

052 |PW |S1 OPIS BRANZA SANITARNA

075 |PW |E1 OPIS BRANZA ELEKTRYCZNA

83 PW |E6 SCHEMATY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

102 |STWIOR ZAGOSPODAROWANIE TERENU
103 |STWIOR ELEKTRYCZNA

104 |STWIOR SANITARNA

105 |STWIOR KANALIZACJA DESZCZOWA

d) w przypadku zatgcznikdw w postaci (np. rzutéw, map, rysunkéw) nazwa tworzonego pliku PDF powinna
odpowiadaé¢ nazwie oraz numerowi opisywanego zatgcznika, rysunku,

e) nazwa katalogu powinna wskazywac¢ jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plikow PDF —
jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogow,

f) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawieraé w swych nazwach polskich liter oraz znakéw
specjalnych np. gezz¢,

g) nazwy plikéw, katalogéw i podkatalogéw — powinny by¢ zapisywane jako nazwy skrécone
(np. br. sanit., br. elektr. - nalezy unika¢ rozbudowanych nazw, ktéore utrudniajg skopiowanie dokumentacji z
piyty),

h) nazwy katalogéw i plikdw nie powinny zawiera¢ w nazwie lokalizacji (pfyta zawiera dokumentacje dot.
konkretnej inwestycji — nie ma wiec potrzeby przywotywania jej nazwy w tworzonych katalogach czy
plikach),

i) uzgodnienia, oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego nalezy zamieszcza¢ w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

3) tworzenie plikéw edytowalnych - edytor tekstéow (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych
(np. .xls, xIsx) oraz rysunkéw typu CAD (np. .dwg, .dxf) nalezy zapisywaé¢ w formacie nie starszym niz .2017).

Formy elektroniczna i papierowa sporzadzonej dokumentacji musza by¢ jednakowe. Brak tej zgodnosci
moze byé podstawg nieodebrania przez Zamawiajgcego etapu wykonania Zaméwienia. Wykonawca
dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hastami, na nosniku elektronicznym.

4. Dane wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestyciji:

Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na dziatkach nr 114, 115/1, 227/118, 228/1,
229/118 obr. 86 ul. Kruczej 5a w Bydgoszczy.

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Gorzyskowo —
Gnieznienska” zgodnie z Uchwalg Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011 r. (petna tres¢ i rysunek>
www.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe),



Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na obszarze w MPZP pod symbolem C26.UO stanowigcym teren
ustug oswiaty.

Aktualnie na terenie obiektu realizowany jest montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dokumentacja techniczna
ww. inwestycji zostanie udostepniona wybranemu Wykonawcy dokumentacji projektowo — kosztorysowej objetej
niniejszym postepowaniem.

Podstawowe parametry obiektu:
Budynek ZS nr 32 skfada sie z dwdch bryt (segmentéw) tj. budynku szkolnego - dydaktycznego oraz sali
gimnastycznej, potgczonych ze sobg tacznikiem. Budynek Zespotu Szkdét nr 32 to obiekt wolnostojgcy,
czterokondygnacyjny, posiadajgcy trzy kondygnacje naziemne, cato$ciowo podpiwniczony z piwnicg uzytkowa.
Parametry podstawowe:

- powierzchnia uzytkowa: ok. 3.275,00 m?

- kubatura szkoty brutto: ok. 14.522 m?

Dane pomieszczen zajmowanych przez przedszkole:
- powierzchnia parteru — ok. 315 m?
- powierzchnia piwnicy — ok. 265 m?
taczna powierzchnia przedszkola — ok. 580 m?

Il. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wymieniony zakres projektowanych robot budowlanych nie jest ,katalogiem zamknietym” i w zaleznosci od
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych moze zosta¢ powiekszony. Sporzadzona dokumentacja
projektowo-kosztorysowa musi zawierac i uwzgledniaé nastepujgce prace projektowe i zagadnienia:

1. Sporzadzenie inwentaryzacji budynku w nastepujgcych branzach i zakresie, zgodnie z rozdziatem | pkt. 1
ppkt 2 oraz:

- warunkow przeciwpozarowych, petna inwentaryzacja warunkow ppoz. z uwzglednieniem wszystkich
pomieszczen w budynku oraz terenu wokét budynku,
- innym, niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej (na podstawie inwentaryzacji warunkéw
przeciwpozarowych o ktérej mowa w pkt. 1), dotyczacej catego obiektu oraz terenu wokét budynku/éw,
sporzgdzonej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ze wskazaniem prac niezbednych
do wykonania — tak aby budynek dostosowac do spetniania aktualnych wymagan w tym zakresie.

Na podstawie wnioskow z tej ekspertyzy, oraz uwzgledniajgc nowoprojektowane i przebudowywane

elementy budynku/éw, nalezy wykona¢ stosowng dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra zawiera

realizacje wszystkich zalecen z ekspertyzy ppoz. Inwentaryzacja w zakresie przeciwpozarowym powinna
obejmowac wszystkie pomieszczenia w obiekcie oraz teren wokot, z uwzglednieniem istniejgcych urzgdzen

i instalacji ten obiekt zasilajgcych, ktére sg istotne w zakresie spetnienia warunkéw ochrony ppoz.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez uzgodnienie ww. ekspertyzy i przyjetych w niej rozwigzan

projektowych z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz

ewentualne uzgodnienie rozwigzah zamiennych i uzyskanie zgody na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

3. W ramach sporzgdzanej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona ocene aktualnych warunkéw
geologiczno — inzynierskich wptywajacych np. na pekajgce elementy konstrukcyjne budynku lub elementy
nowo projektowane (zastosowanie fosy). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu poprzez sporzgdzenie opinii geotechnicznej,
lub uzyskanie wynikow badan geologiczno-inzynierskich wraz ze sporzadzeniem geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu budowlanego, lub opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej —
w zaleznosci od potrzeb;

- uzyskanie warunkéw technicznych dotyczacych przytgczenia do sieci elektroenergetycznych, sanitarnych i
teletechnicznych objetych przedmiotem zamodwienia, oraz pozytywne uzgodnienie rozwigzan projektowych



w tym zakresie — o ile zajdzie taka potrzeba;

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ sporzadzona z zachowaniem catkowitej dostepnosci

10.

11.

12.

13.

14.

15.

obiektu i jego otoczenia dla osdb z niepetnosprawnosciami zwigzana z likwidacjg barier architektonicznych.

Przedmiot zamowienia musi odpowiadaé obecnie obowigzujgcym przepisom prawnym, oraz musi byc

kompletny ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzy¢. W szczegélnosci projekty wykonawcze musza:

- stanowi¢ uszczegdtowienie i uzupetnienie zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT);

- zawierac¢ techniczne rysunki wykonawcze oraz warsztatowe;

- stanowi¢ szczeg6towg dokumentacje budowlang, ktéra bedzie wykorzystywana na potrzeby postepowan o
zamowienia publiczne w procesie realizacji inwestyciji;

- by¢ podstawowym zrédiem informaciji dla Wykonawcy robét budowlanych, ktére uwzglednia i opisuje:
przyjete rozwigzania techniczne, parametry zastosowanych materiatéw, ich jakos¢ i ilo$¢, sposdb
wykonania i montazu, itd.;

- stanowi¢ pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod katem rzeczowym i finansowym; 0O stanowi¢ podstawe do
kontroli jakosci robot.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe,

wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych.

Uzytkownik budynku zrealizowat wtasnym naktadem modernizacje niektérych pomieszczen, wskazane jest

zatem zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych ingerencje w tych pomieszczeniach budynku

do niezbednego minimum.

W przypadku niemoznosci dostosowania pomieszczen, zgodnie z ich zinwentaryzowanym przeznaczeniem

do warunkéw technicznych i przepiséw sanitarnych — uzyskanie stosownych odstepstw, w tym

architektoniczno-budowlanych, sanitarnych, bhp. Kazdorazowe wystgpienie o odstepstwo wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Poszczegolne projekty branzowe np. technologii kuchni winny by¢ uzgodnione z przedstawicielami

Zamawiajgcego i Uzytkownika (Dyrektor Zespotu Szkot nr 32).

Trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytgczy nalezy uzgodni¢ z Zespotem Uzgadniania

Dokumentaciji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP).

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé z uwzglednieniem: wskazan audytu energetycznego oraz danych

wyjsciowych do projektowania inwestycji, istotnych/dodatkowych wskazowek Uzytkownika i

Zamawiajgcego, w tym wytycznych do zaprojektowania systemu BeMS — zatacznik nr 1.

Zamawiajgcy zamierza ubiegac¢ sie o dofinansowanie zewnetrzne, stad konieczne bedzie odpowiednie

przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiaréw robét budowlanych i kosztoryséw

inwestorskich w uktadzie obejmujgcym odrebnie roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, z podziatem

zgodnie z zatacznikiem nr 2.

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledni¢ zalecenia i wytyczne wynikajgce m.in. z: opracowanej oceny

stanu technicznego budynku, jego instalacji i urzadzen (zwtaszcza w zakresie przepisow p.poz.),

inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

orzeczenia mykologiczno-budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z

przyrodnikami w celu skoordynowania prac projektowych.

Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z zaprojektowanymi urzgdzeniami i wyposazeniem, nalezy

zaprojektowac¢ w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukgji,

pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegréd
oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Jezeli w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawce inwentaryzacji i oceny ktorej$ z instalacji oraz

przytagczy stwierdzone zostang ich niewtasciwe parametry badz niezgodnosci z warunkami technicznymi

wydanymi przez gestora danej sieci Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac ich przebudowe lub nowe
przytagcza do budynku.

1) Branza architektoniczna:




a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana wszystkich okien na zgodne z warunkami technicznymi
obowigzujgcymi na dzieh opracowania dokumentacji, wymiana wszystkich drzwi wejsciowych (zewnetrznych)
do budynku placéwki oraz drzwi wewnetrznych - stolarke dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw, w tym
z uwzglednieniem potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, zainstalowanie drabiny zewnetrznej na dach,
wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych) — wedtug zatozeh wynikajgcych z audytu
energetycznego, ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oceny stanu technicznego
oraz wytycznych do dziatania systemu BeMS,

b) wyposazenie 2 skrzydet okien skrajnych w sitowniki okienne w wybranych pomieszczeniach (uzgodnionych
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji) m.in. w salach dydaktycznych, auli,
pokoju nauczycielskim i sali gimnastycznej — zgodnie z zat. nr 1.

c¢) docieplenie dachu/stropodachu obiektu z wykonaniem nowego pokrycia (ponadto niezbedna wymiana
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, kominéw) — wedtug zatozen wynikajgcych z audytu
energetycznego i wytycznych wynikajgcych z oceny stanu technicznego,

d) dostosowanie wytazu dachowego wraz z drabina, oraz inne roboty wynikajgce z termomodernizaciji

(np. podwyzszenie attyki itp.) do obowigzujgcych przepiséw,

€) nowa instalacja odgromowa (zwody pionowe umiesci¢ w warstwie izolacji termicznej zgodnie z przepisami
p.poz.) i uziemienia na obiekcie,

f) przebudowa kominéw — m.in. wymiana tynku, obrébek blacharskich, podwyzszenie itp. wymiana rur
wywiewnych kanalizacji sanitarnej i usytuowanie ich powyzej wylotow kominow,

g) docieplenie $cian zewnetrznych (elewacji) obiektu — wedilug zatozen wynikajacych z audytu energetycznego,
z przeprowadzeniem kompleksowych robét naprawczych scian zewnetrznych (ubytki i spekania scian
elewacyjnych - pekniecia tynkéw wzdtuz stykdw elementéw Sciennych zewnetrznych i wewnetrznych -
usuniecie zniszczonego i odpadajgcego tynku zewnetrznego, zastosowanie dylatacji /wzmocnieh zgodnie z
opracowang ekspertyzg techniczng).

h) docieplenie scian zewnetrznych piwnic obiektu oraz scian fundamentowych (po dokonaniu odkrywek) wraz
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych wedlug zatozen audytu energetycznego oraz
zleconej mykologii,

i) roboty wykohczeniowe — w zakresie wynikajacym z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych, (w tym
m. in.: kompleksowe malowanie $cian i sufitbw po wymianie przewodéw elektrycznych i teletechnicznych,
instalaciji c.o. i grzejnikdw, remont schodéw wewnetrznych, obudowa grzejnikéw c.o.),

j) roboty zwigzane z dostosowaniem obiektu i jego instalacji do aktualnych przepiséw p.poz. i

sanitarnohigienicznych (tj. m.in. wydzielenia pozarowego piwnicy od pozostatej cze$ci budynku, wyposazenia

obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z sygnalizacjg, zapewnienia wiasciwego oddymiania klatek

schodowych, zastosowania w budynku czujek autonomicznych dymu, wyposazenia budynku w odpowiednie i

zgodne z przepisami oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne na drogach ewakuacji, w tym m.in. przy

hydrantach),

inne prace niz - jak wyzej, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku w zakresie

niezbednym do przeprowadzenia planowanej termomodernizacji, a ponadto wykonanie m.in.

podjazdu/pochylni/platformy dla os6b niepetnosprawnych, przystosowanie toalety dla oséb

niepetnosprawnych z instalacjg przyzywows, poszerzenia przej$¢ oraz drzwi wejsciowych do zgodnych z

warunkami technicznymi, dostosowanie sal dydaktycznych w piwnicy do przepiséw, dostosowanie placowki

do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, wykonanie/naprawa opaski wokét budynku, montaz zadaszenia
nad schodami zewnetrznymi i wszystkimi wejsciami wraz z balustradami, zainstalowanie domofonu —
kontrola dostepu, remont doswietli okiennych piwnicznych.

Rozebranie starego i potozenie nowego chodnika, wykonanie nowej opaski z ptyt chodnikowych wokot

budynku, wykonanie fosy w zaleznos$ci od potrzeby.

Racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokot budynku z uwzglednieniem elementéw matej

architektury, przydatnych dla dzieci i oséb z niepetnosprawnosciami oraz odpowiedniego oswietlenia wokét

budynku, elementéw swietinych i ozdobnych na budynku (logo).

[) zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w obiekcie — konieczna analiza na etapie opracowania
koncepcji przebudowy budynku szkoty;

k
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m)zmiana uktadu funkcjonalnego szkoty poprzez rozdzielenie przestrzeni petnigcej funkcje szkolng od funkgciji
przedszkolnej,

n) zaprojektowanie systemow OZE (w tym m.in. ogniwa fotowoltaiczne) - wszystkie rozwigzania uzgadnia¢ z
Zamawiajacym,

0) zaprojektowanie centralnego systemu zarzgdzania budynkiem BeMS wspotpracujgcego z istniejgcym
systemem miejskim — zgodnie z zat. nr 1,

p) wydzielenie/utworzenie klimatyzowanego pomieszczenia ruchu elektrycznego dla rozdzielni gtéwne;,
kompensatora mocy biernej, UPS, BeMS, szaf teletechnicznych itd.

g) wydzielenie odrebnego pomieszczenia do lokalizacji nowoprojektowanych rozdzielaczy c.o. i c.t.
wraz rozdzielnicg sterujgcg RZS WC

2) Branza sanitarna:

a) wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. (wraz z dostosowaniem i potgczeniem z weztem c.o.), obejmujgca
catkowity demontaz instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji c.0. — montaz nowych grzejnikéw, zaworéw
termoregulacyjnych przy grzejnikach i na instalacji, demontaz oston grzejnikowych. Wydzielenie osobnych
sekcji c.o., ktére umozliwig oddzielne sterowanie poszczegélnymi strefami (dostosowac¢ indywidualnie do
obiektu). Przystosowanie wezta cieplnego i Aparatury Kontrolno Pomiarowej wraz z Automatykg (AKPIA) do
wspotpracy z systemem BeMS oraz mozliwoscig sterowania poszczegdlnymi obiegami wraz z mozliwosciag
uzyskania wszystkich wymaganych w OPZ odczytéw pracy instalacji — zgodnie z zatgcznikiem nr 1,

b) wykonanie automatyki AKPiA wentylacji i wezta CO dostosowanej do systemu BeMS zgodnie z zat. nr 1,

) zainstalowanie czujnikow temperatury, wilgotnosci i stezenia CO2 oraz sitownikéw na zaworach
grzejnikowych - zgodnie z zat. nr 1,

d) wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji,

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele socjalno-bytowe i p.poz.
(zawor pierwszenstwa),

f) wymiana wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odpowietrzeniem pionéw ponad dach,

g) sprawdzenie droznosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami (inspekcja kamerg —
monitoring sieci) - uwzglednienie ewentualnej przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

h) zaprojektowanie nowego lub modernizacja istniejgcego juz systemu odwadniania wokét budynku wraz z
wymiang pompy,

i) wykonanie/modernizacja instalacji wentylacyjnej mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach ktére tego
wymagajg by spetni¢ przepisy higieniczno-sanitarne oraz w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, w sali
komputerowej, serwerowni. Centrale wentylacyjne i klimatyzacje wyposazy¢ w aparature AKPIiA
wspotpracujgca z systemem BeMS,

j) sprawdzenie efektywnos$ci wentylacji grawitacyjnej w catym obiekcie; w przypadku gdy wentylacja bedzie
nieskuteczna nalezy zaprojektowac jej usprawnienie lub jej zaprojektowanie w przypadku jej braku,

k) wymiana baterii np. na czasowe lub z mieszaczem wyposazonych w perlatory na wylewkach
zmniejszajgcych zuzycie wody lub wymiana baterii na nowe /w przypadku ich ztego stanu technicznego/.
Zapewnienie w wymaganych tazienkach wody zmieszane;.

[) remont tazienek (dostosowanie iloSci pomieszczen i przybordéw do iloci dzieci i pracownikow), remont
kuchni,

m)wymiana instalacji gazowej — jezeli wymaga tego jej stan techniczny lub dostosowanie do obecnie
obowigzujgcych przepiséw,

n) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzgdzen wykorzystujgcych alternatywne Zrédta energii (OZE) np.
pompy ciepta,

0) inne prace, zwigzane z termomodernizacijg, wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynku,
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia termomodernizaciji.

3) Branza elektryczna:
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a) wymiana / przebudowa instalacji elektrycznych,

b) wykonanie obliczen projektowanej mocy energii elektrycznej zapotrzebowanej catkowitej, tablic
elektrycznych z analizg i odniesieniem sie do aktualnej mocy przytaczeniowej obiektu,

c) zaprojektowanie instalacji oSwietlenia, gniazd wtyczkowych, wymiana rozdzielnic elektrycznych (RG z
analizatorem) wraz z WLZ, wymiana opraw oswietlenia terenu, zasilania urzadzen i systeméw oraz
mozliwosci oddzielnego pomiaru energii elektrycznej szkoty, przedszkola, kuchni, sali gimnastycznej,

AKPIA wezta CO i wentylacji, BeMS z mozliwoscig zdalnego odczytu i rejestracji zuzycia energii elektryczne;j
przez poszczegoélne urzgdzenia itd.

d) zaprojektowanie instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach z uwzglednieniem zdalnego
sterowania oswietlenia w funkcji natezania $wiatta oraz czujnika obecnosci w systemie DALI z integracjg do
systemu BeMS,

e) zaprojektowanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem,

f) wymiana instalacji odgromowej, uziemienia, potgczen wyréwnawczych,

g) zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie oswietlenia — oprawy LED DALI),

h) ewentualne zastosowanie magazynu energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i integracjg do
systemu BeMS,

i) kompensacji mocy biernej energii elektrycznej,

j) wytgcznika gtéwnego pradu dla budynku oraz wytgcznikdw dla wybranych pomieszczen np. wezta cieplnego,
k) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzgdzen wykorzystujgcych alternatywne zrodta energii (OZE) np. do
uzupetnienia zasilania obiektu w energie elektryczng z ogniw fotowoltaicznych, z uwzglednieniem zdalnego

monitoringu energii wyprodukowanej (urzadzenie typu np. Blackbox),

) instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne w
komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne,

m) stosowac przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywg CPR dla kategorii obiektow
uzytecznosci publicznej,

n) inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w zakresie wynikajgcym z
planowanej termomodernizacji.

4) Branza teletechniczna:

a) wymiana i przebudowa instalacji teletechnicznych,

b) system BeMS integrujgcy zarzadzanie energig w budynku wspotpracujgcy z istniejgcym systemem i
zewnetrznym serwerem Miasta,

c) zaprojektowaé kontroler kosztéw zuzycia i produkcji energii (BlackBox) dla Zespotu Zarzadzania Energig

UMB,

d) wykonanie monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego z uzgodnieniu z Uzytkownikiem oraz Wydziatem
Informatyki UMB,

e) wykonanie sieci strukturalnej w uzgodnieniu z Wydziatem Informatyki UMB (z uwzglednieniem potrzeb
uzytkownika w zakresie dostepu do e-dziennika oraz zainstalowania tablic interaktywnych w salach
lekcyjnych,

f)instalacji w celu rejestracji osob i dostepu do placoéwki, rejestracji wydawania obiaddw, centralnego otwierania
bramy,

g) instalacji niskoprgdowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem - sygnalizacji pozaru, alarmowej,
monitoringu, kontroli dostepu, SSTV internetowej, dzwonka szkolnego, systemu przyzywowego,
domofonowej, telefonicznej, RTV, radiowezia, tablic interaktywnych z mozliwo$cig integracji tych instalacji z
systemem BeMS,

h) instalacje teletechniczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne w
komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne,

i) stosowac przewody i kable zgodne z aktualnymi przepisami oraz dyrektywg CPR dla kategorii obiektow
uzytecznosci publicznej,

j)inne prace wynikajgce z inwentaryzacji/oceny stanu technicznego budynkéw w zakresie wynikajgcym z
planowanej termomodernizaciji.
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. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Wymagane opracowania wchodzgce w zakres przedmiotu zamowienia, zostang wykonane i przekazane
Zamawiajgcemu w nastepujgcej formie i ilosci zgodnej z pkt. 1 rozdziat | opisu przedmiotu zaméwienia:

1) ETAP PIERWSZY, w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty, okre$lone w:
- pkt. 1 ppkt 1 - 5;
- wstepng kalkulacje kosztéw — tabelaryczne w formie elektronicznej (dokument excel) zestawienie
przewidywanych kosztow realizacji catej inwestycji z podziatem na branze — stopien szczegotowosci
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

Koncepcja projektowa bedzie zawieraé rysunki koncepcyjne przedstawiajgce ukfad funkcjonalny, rzuty,
przekroje oraz wyglad wszystkich nowoprojektowanych elewacji budynku wraz z dobudowanymi elementami
(np. winda, fosy). Koncepcja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU PIERWSZEGO w terminie
4 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamoéwienia, okreslonym
na podstawie zawartej umowy.

2) ETAP DRUGI - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty uzgodnione z wkasciwym
organem administracji architektoniczno — budowlanej i instytucjami zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym
zakresie, okreslone w:

- pkt. 1 ppkt 6 -13, 17- 20, 22;

- inne niezbedne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny, badania i opinie
sprawiajgce, ze dokumentacja projektowa bedzie kompletna ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzyc¢.

- decyzje o pozwoleniu na budowe: 1 szt. wersji papierowej + format pdf oraz inne uzyskane decyzje i
pozwolenia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU DRUGIEGO w terminie 10
m-cy od daty zawarcia umowy.

Sporzadzone przez Wykonawce projekty budowlane w zakresie ETAPU DRUGIEGO, muszg zostaé
pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskujgc pozwolenie na
budowe/lub prawomocne zgtoszenie robét.

3) ETAP TRZECI - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty, okreslone w:
- pkt. 1 ppkt 14-16, 21, 23;
- zbiorcze zestawienie catosci kosztow inwestycji;

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU TRZECIEGO w terminie
12 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego na podstawie zawartej umowy.

Ponadto wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgceqo w uzqgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych
i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu).

Zamawiajgcy wymaga minimum co miesiecznego raportowania z postepu prac projektowych, w formie
elektronicznej (m.in. wykonania elementéw dokumentaciji, wystapienia o warunki techniczne, opinie i inne
uzgodnienia, decyzje) z podziatem na branze.

Z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na kazdg prosbe
Zamawiajgcego (ij. np. prezentacja postepu prac, konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z
mieszkancami) Wykonawca przygotuje niezbedne materiaty tj. prezentacje w formie papierowej oraz
elektronicznej.
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4)

5)

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposdb zdyscyplinowany w dostosowaniu do
ogoélnego harmonogramu prac projektowych, ktory przedstawi Zamawiajgcemu przystepujgc do poczatkowej
fazy projektowania (lecz nie pdzniej niz 3 tygodnie od daty zawarcia umowy). W razie potrzeby
harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

Ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat kazdorazowo projektant koordynator i projektanci
wszystkich branZz objetych przedmiotem umowy chyba, ze Zamawiajgcy przed terminem narady poinformuje
Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta branzowego.

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

1) Woytyczne do zaprojektowania systemu BeMS (zat. nr 1),

2) Podziat robot na kwalifikowalne i niekwalifikowalne (zat. nr 2)

3) Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych (zat. nr 3),

4) Zdjecia budynku i jego otoczenia — 6 uje¢ (zat. nr 4),

5) Woytyczne dla sprawowania nadzoru autorskiego (zat. nr 5)

6) Tabela wskaznikéw (zat. nr 6)

7) Woyciag z projektu instalacji ppoz— rzuty kondygnaciji (zat. nr 7)

Uwaga: rzuty udostepnione jedynie do celéw informacyjnych, nie stanowig podstawy do wykonywania rzutow
kondygnacji w dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Informacje i wymagania dodatkowe dotyczace przedmiotu zaméwienia:

Stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiajgcy

zobowigzuje Wykonawce do petnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowo-

kosztorysowg w toku prowadzonych na jej podstawie czynnosci, w szczegolnosci w zakresie:

- sporzgdzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw podczas postepowania przetargowego na roboty
budowlane, dotyczace dokumentacji projektowo — kosztorysowej, oraz przyjetych w niej rozwigzan
projektowych;

- opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania rob6t budowlanych, zgodnosci ich realizacji z
projektem, w szczegdlnosci co do uzytych materiatéw budowlanych i przyjetych rozwigzan projektowych;

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie;

- udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien na zapytania Wykonawcy robét budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentaciji;

- sporzgdzania dokumentacji uzupetniajgcej lub brakujacej podczas realizacji inwestycji.
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