

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Najem pojazdów na potrzeby DĘBINA Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** DĘBINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 524647629
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Torowa 12
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sokółka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-100
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 857118909
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@spolka-debina.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.spolka-debina.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

W szczególności usługi bieżącego utrzymania i konserwacji dróg powiatowych, roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające, utrzymywanie zieleni przydrożnej

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00241647
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-03-12

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00239290
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

Przed zmianą:

Zamawiający udziela zamówienia publicznego na mocy art. 214 ust. 1 pkt 12), gdyż wypełnia przesłanki tam zawarte. Zamawiający jest w trakcie prowadzenia robót budowlanych, do realizacji których niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu budowlanego i pojazdów. W związku z faktem, że utracił prawną możliwość dysponowania sprzętem budowlanym i pojazdami w wyniku i ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – utrata zobowiązania umownego na dysponowanie sprzętem – konieczne jest dokonanie czynności udzielenia takiego zamówienia publicznego, które zapewni prowadzenie rozpoczętych robót budowlanych. Należy stwierdzić, iż wyżej opisanej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć, a w związku z zaawansowanym etapem prowadzonych przez siebie robót budowlanych, w tym szczególnie konieczności wywiązania się z terminów dotyczących prowadzonych robót budowlanych, nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Po zmianie:

Zamawiający udziela zam. publ. na mocy art. 214 ust. 1 pkt 12) – postępowanie w trybie z wolnej ręki, gdyż wypełnia przesłanki tam zawarte. Zamawiający jest w trakcie prowadzenia robót budowlanych, do realizacji których niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu budowlanego i pojazdów. W związku z zaawansowaniem procesu budowlanego, jednocześnie brakiem prawnej możliwości niezwłocznego dostosowania dysponowania przez Zamawiającego sprzętem

budowlanym i pojazdami w wymaganej niezbędnej ilości dla tej intensyfikacji robót, konieczne jest dokonanie czynności udzielenia takiego zamówienia publicznego, które zapewni ciągłość realizacji rozpoczętych robót budowlanych. Należy stwierdzić, iż opisanej sytuacji Zamawiający nie mógł przewidzieć, a w związku z zaawansowanym etapem prowadzonych robót budowlanych, w tym szczególnie konieczności wywiązania się z terminów dotyczących prowadzonych robót budowlanych, nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.