
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi 

w m. Stary Duninów, gm. Nowy Duninów” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INWESTOR: Gmina Nowy Duninów,  

09 -505 Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1 

 
 

OPRACOWAŁ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy Duninów, grudzień 2023 rok 
Kod CPV 45000000-7 

 
 
 



WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót ujętych w projekcie budowlanym pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Stary Duninów, gm. Nowy Duninów”. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 
będących przedmiotem specyfikacji dotyczącej – „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Stary Duninów, gm. Nowy Duninów”.  
 
W zakres robót objętych przedmiotową ST wchodzą roboty montażowe sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami, roboty drogowe (naprawa dróg w miejscu wykonywanych robót), próby 
ciśnieniowe i roboty ziemne oraz prace geodezyjne (wytyczenie i inwentaryzacja). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 
budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 



wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowle — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy— należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 



1.4.24. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót — należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień. 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich — oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót — to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 



ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień — jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
— dostarczoną przez Zamawiającego, 
— sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 



zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 



1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 



5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

— projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
— projekt organizacji budowy, 
— projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
— organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
— organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
— plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
— wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
— wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
— system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
— wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
— sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
— wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
— rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
— sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 



dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wyrobem budowlanym, na gruncie art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych jest rzecz 
ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu 



zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których 
mowa w ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 
Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym 
i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
wymagań podstawowych (patrz: art. 4). 
Wyrób budowlany uzyskuje status nadającego się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1. jest oznakowany CE, albo  
2. został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3. jest oznakowany znakiem budowlanym, (wzór znaku określa załącznik nr 1 do ustawy o 
wyrobach budowlanych). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 



• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 



oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem  podatku  VAT. 
 
 



9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawy 

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351); 
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.). 
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213); 
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 272); 
— Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973); 
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) wraz z 
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344; 
 
10.2. Rozporządzenia 

 
— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 
— Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom 1, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

 
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE 

KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 

(Kod CPV 45231300-8) 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących – „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Stary Duninów, gm. Nowy Duninów”.  
Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych 
na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. S.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem 
zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu przykanalików z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a 
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy przykanalików wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian 
wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie 
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 

 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci 
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji 
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 



Sieć kanalizacyjna ogólnospławna — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć deszczowa — sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna — studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń 
hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza — część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta  —  wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki,  przeznaczone  do  przepływu  ścieków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
 
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz.U. 2021 poz. 2454). 
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686). 
— dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). 
— protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 
— dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). 
 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

— deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub — oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 
DN 110, 160 mm. 
 
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 
10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z 
materiałów trwałych. Zaleca się: 
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
— kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
 
W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne lub 
izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 
wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 



jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące 
dodatkowe wymagania: 
— rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1 m, 
— jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 

ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający 
boczne ściany skrzyni samochodu, 
— podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia —5°C 
do +30°C. 

 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

 
4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi — najlepiej taśmami parcianymi). 
Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub 
wystających krawędzi. 
 
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 

elementów prefabrykowanych. 
 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane 
na elastycznych podkładach. 
 
4.4. Składowanie materiałów 

 
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 



wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1—2 
m. 
 
4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

 
Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 
narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze 
poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
 
4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 

 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
— dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
— wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
— obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
— przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

 
5.3. Montaż rurociągów 

 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
— montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
— montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej L obwodu. 
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, 
 
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/Al :2004. 

 
5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 



 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
 
5.5. Studzienki kanalizacyjne 

 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-B/l 
0729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 6 

 
6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 
Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas 
badania szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu 
badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, 
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
—  0,15 l/m2 wczasie 30 min. dla przewodów, 
—  0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
—  0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
—  m2 — odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 

 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 
Jednostkami obmiaru są: 
— wykopy i zasypka — m3, 

— umocnienie ścian wykopów — m2, 



— wykonanie podłoża — m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 
 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w 
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
— rodzaj rur i ich średnice, 
— rodzaj wykopu — o ścianach pionowych lub skarpowych, 
— głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
— poziom wody gruntowej. 
 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór 
i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów — w 
metrach sześciennych zużytego betonu. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza 
się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach 
zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i 
głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między 
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 8 

 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

 
8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badań 

 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 
8.4. Odbiór techniczny częściowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
— zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ±1 cm, 
— zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 
— zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
— zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
— zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 



wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki 
badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego — częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym — częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do 
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić 
geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
8.5. Odbiór techniczny końcowy 

 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

— zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
— zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
— zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
— protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
— wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
— inwentaryzacją geodezyjną, 
— protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, należy przekazać inwestorowi wraz 
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 
— o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w razie korzystania 
— ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie 
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 



— określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

— ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
— obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
— przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
— wykonanie robót ziemnych, 
— montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
— wykonanie prób szczelności, 
— usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
— doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu
 pierwotnego. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
— opłaty za zajęcia terenu, 
— przygotowanie terenu, 
— konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
— tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
— utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

— usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Normy 

 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-
U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe  



PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

PN-EN 476:200 1 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
PN-EN 681-l :2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROBOTY MONTAŻOWE SIECI  
 

KANALIZACYJNYCH SANITARNYCH CIŚNIENIOWYCH 

(Kod CPV 45231300-8) 

 
 

1. WSTĘP  
1. 1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót technologicznych przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stary Duninów, gm. 
Nowy Duninów. Ścieki z w/w miejscowości odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków 
w Nowym Duninowie.   
1. 2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1. 3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej i obejmują: 

− roboty przygotowawcze; 
− roboty ziemne; 
− roboty montażowe: rurociągi ciśnieniowe ścieków, przyłącza kanalizacyjne 

ciśnieniowe i grawitacyjne; 
− budowa pompowni przydomowych; 
− kontrola jakości.  

1. 4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 

postanowieniami Umowy. 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z postanowieniami 
Umowy. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są :  

− rury z PE100, SDR 11, PN16  Ø 40 ÷63 mm; 

− rury z PE100, SDR 17,  PN10 Ø 75 ÷110 mm; 

− rury kanalizacyjne PVC kl. S Ø 160 mm; 

− mufy, kolana, trójniki, redukcje elektrooporowe, odgałęzienia siodłowe Ø 63 ÷110 mm; 

− kształtki zaciskowe PE Ø 40 ÷ 50 mm; 

− zasuwy kołnierzowe dn 32 ÷100 mm; 

− włazy żeliwne ciężkie zamykane Ø 600 mm; 

− prefabrykowane pompownie przydomowe dla pojedynczego gospodarstwa z PE Ø 800 

mm z kpl. wyposażeniem technologicznym i sterowaniem (1 pompa 1 wirowo-wyporowa 

z rozdrabniaczem  . Q = 0,55 ÷  0,85 l/s, Hmin = 0,6 MPa); 
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2. 1 Dokumentacja 
 
Rury winny posiada aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą i atest 
higieniczny. 
Kręgi betonowe i płyty nadstudzienne żelbetowe powinny posiada deklarację zgodności z normą i 
certyfikat na znak bezpieczeństwa „B". 
Pompownie przydomowe powinny posiada deklarację zgodności z normą i certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B". 
 
Włazy żeliwne, stopnie włazowe i cegła powinny posiadać deklarację zgodności z normą. 
 
2. 2 Składowanie 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym : 

− należy chroni je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku; 

− rury w prostych odcinkach, składowa w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej ni 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekracza wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeżeli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

− rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza wysokości 
składowania 2 m; 

− rury o równych średnicach powinny by składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 

− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(koparki, wkładki itp.); 

− nie dopuszcza do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych; 

− nie dopuszcza do zrzucenia elementów; 
− niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 
− zachować szczególną ostrożno przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta; 

− transport powinien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzyni ładunków nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej; 

− kształtki, złączki i inne materiały powinny być  składowane, w sposób uporządkowany, 
z zachowaniem wy ej omawianych środków ostrożności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperatur i promieniowanie 
UV, w związku, z czym należy chronić je przed: 

− długotrwałą ekspozycję słoneczna; 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosowa następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

− zgrzewarki do muf elektrooporowych; 
− zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo; 
− urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych; 
− urządzenie do wykonywania przewiertów; 
− betonownia stacjonarna; 
− żuraw samojezdny 5 - 10 Mg; 
− kompresor. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien by zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

− samochody samowyładowczy do 5 T; 
− samochody samowyładowczy 6-12 T. 

 
Rury 
 
Rury mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny by układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzega przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by 
przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny by 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 
− prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem; 
− przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 
− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków; 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń  i sprzętu budowlanego; 
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 
− rozbiórka ogrodzeń oraz utwardzeń terenu wraz z odtworzeniem. 

 
5.3  Zakres robót zasadniczych 
 
5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywa 
połączenia w temperaturze nie niższej ni 0°C. 
 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnia utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywa się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ciągle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 

1/4 jego obwodu. 
 
Nie wolno wyrównywa kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekracza 0,1 m. 
 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równie przy zmianie kierunku rur leżących, należy 
zwróci uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który 
dla rur PEHD może wynosi 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość 
wygięcia rur zależy miedzy innymi od temperatury, należy przyjąć następujące wartości ugięć: 

− 20 x D (przy temp. + 20°C), 
− 35 x D (przy temp. + 10°C), 
− 50 x D (przy temp. 0°C). 
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Jeżeli rury mają być wyginane w temperaturze niższej ni 0°C, należy przestrzega specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.  
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa się 
na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Po ułożeniu rurociągu na dnie wykopu i przysypanie go ziemią 30 cm ponad wierzch rury ułożyć 
taśmę ostrzegawczą. 
Złącza powinny pozostać  odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelno przewodu. 
Szczegółowy opis układania przewodów kanalizacyjnych ciśnieniowych w wykopie podano w 
dokumentacji technicznej. 
 
5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Przewody powinny by ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

− zamarzanie w nich cieków w okresie zimowym; 
− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych; 
− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głęboko ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głęboko ułożenia przewodów powinna 
by taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głęboko przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu 
powinny być nie mniejsze jak podane w tablicy poniżej i zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny by ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego dana głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 

kontaktu z rur z tworzywa sztucznego). 

 

Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania gruntu: 
 

Głębokość  przemarzania gruntu hz (m) Głębokość  przemarzania przewodu hu (m)  

0.8 1.0  

1.0 1.2  

1.2 1.3  

1.4 1.5  
 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4 Metody łączenia rur i kształtek PE 
 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 
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5.3.5 Zgrzewanie czołowe 
 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzi dla rur i kształtek o średnicach 
większych lub równych 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą 
być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego zł cza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwróci 
uwag na: 

− prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek; 
− zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek; 
− dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem; 
− temperatura w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE); 
− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 

jest np. dotknięcie palcem); 
− współosiowo (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem; 

− czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze 
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), sił docisku w czasie dogrzewania, aby 
była bliska zeru; 

− siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 
bez przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
− siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni; 
− czas rozgrzewania; 
− czas dogrzewania; 
− czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

 
5.3.6 Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa 

się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut 

oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją 
producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 

unieruchomionych końcówkach rur.  
Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu 
w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź 
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka.  
Niektóre złącza elektrooporowe posiadaj wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek 
(wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne 
w zakresie temperatur otoczenia od - 5°C do + 45°C. 
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5.3.7 Połączenia mechaniczne 
5.3.8 Stosowane są głównie przy połączeniach PE/ el, gdy łączy się armaturę el. z PE. Należy 

stosować połączenia kołnierzowe samozaciskowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z 
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

5.3.8 Pompownie przydomowe  
Komory pompowni przydomowych dla pojedynczych gospodarstw wykonane będą z 
prefabrykowanych gotowych studzienek wykonanych z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy 
Ø800 mm. W komorze pompowni o głębokości H=2,35 - 3,35 m zamontowana będzie pompa 
wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem  o wydajności Qmax = 0,55 /0,85 l/s i mocy 0,8kW. 
 
Pompownia stanowi części instalacji sanitarnej budynku i składa się z: 
1. Zbiornik. Zbiornik z dnem kulistym - monolityczna studzienka składające się z kominka 

włazowego o średnicy wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej 
DN800 oraz dnie zaokrąglonym dnem zapobiegającym sedymentacji osadów stałych. 
Objętość rezerwowa zbiornika powinna wynosić min 600l tj powyżej poziomu alarmowego 
(przepełnienia).  

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - służąca do podniesienia wymiaru 
całkowitego zbiornika, stosować w przypadku konieczności podwyższenia terenu lub 
uzyskania wysokości zbiornika 2,35 - 3,35 m.  

2. Pokrywa (właz): 
A. Pokrywa lekka ∅600 PE do zastosowania w terenie zielonym.  
B. Pokrywa ciężka żeliwna lub żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nośności A / B / 

C / D dla wersji przejezdnych stosować wraz z płytą odciążającą wykonaną z betonu 
zbrojonego (2C). Uszczelnić przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a płytą (2D). Wykonać 
w wersji szczelnej, aby zapobiec napływowi wód opadowych. 

3. Króciec grawitacyjny - HGR min odległość dna rurociągu napływowego wynosi 800mm, 
wykonany z rury PVC lub zakończony w zbiorniku kolanem  45/67/90° PVC pełniącym rolę 
deflektora kierunkowego. 

4. Króciec tłoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakończony gwintem GZ. 
5. Króciec kablowy - rura Arota min. DN50, odległość od powierzchni ziemi ok. 500mm. 
6. Skrzynka sterująca - musi zawierać: 

A. obudowa z tworzywa sztucznego  IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montażu 
na budynku lub stojaku 

B. wyłącznik główny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz 
(400V), układy rozruchowe (230V) 

C. sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnętrzna, zasilacz 24V 
D. (opcja) wyłącznik różnicowo-prądowy RDC dla pompy (zadziałanie nie powoduje 

wyłączenie sterownika PLC) 
E. grzałka 15W do ogrzewania wnętrza skrzynki, dławik wentylacyjny M12 
F. moduł sterujący programowalny PLC posiadający: 

Skrzynka montowana na ścianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odległość 
skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu wynosi 6m dla czujników 10m. W 
przypadku większej odległości skrzynkę zamontować na stojaku w pobliżu zbiornika. 

7. Czujniki / Sensory poziomu 
Zgodnie z normą PN-EN 16932-2, wymaga się aby czas przetrzymania ścieków wynosił do 
8h, oznacza, że rotacja ścieków musi wynosić min 3x na dobę, Ustala się objętość pracy 
(Hzał - H wył) 40-80l ścieków, przy założeniu dobowego zrzutu równego min. 3x objętości 
pracy. 
Każdy z poziomów musi być realizowany przez niezależny czujnik. 
A. Poziom S1 Suchobieg (opcja) - typu Pływak  - blokada 
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B. Poziom S2 Praca - typu  Pływak lub sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - załącz / 
wyłącz pompę  

C. Poziom S3 Alarm - typu Pływak / Sonda HSI  - alarm (przepełnienie) + załącz / wyłącz 
pracę pompy 

Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż 15m. W przypadku większej 
odległości skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku. 

8. Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem  o nie gorszych parametrach 
technicznych i jakościowych: 

A. Parametry hydrauliczne pracy: Q/MX = 0,85 ±5% [l/s] przy H/P = 0 [mSW]; Q/MX = 0,75 
±5% [l/s] przy H/P = 30 [mSW]Q/MX = 0,55 ±5% [l/s] przy H/P = 60 [mSW] - nie 
dopuszcza większej wydajności, - nie dopuszcza większej wydajności dla podanego 
ciśnienia, gdyż będzie powodować dodatkowe opory liniowe oraz zwiększenie ciśnienia i 
zużycia energii elektrycznej 

B. Parametry elektryczne silnika pompy: P/N=0,8kW ±5%, U=400V lub 230V, 
n=~1450obr/min. ±5% (małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość wymiany części 
pracujących obniżając koszty eksploatacji).  

C. Zużycie energii elektrycznej względem wydajności E/Q pompy potwierdzone badaniami 
wynosi dla wartości średnich: ΔEQ<=0,33kWh/m³ dla zakresu 0-3bar oraz 
ΔEQ<=0,40kWh/m³ dla zakresu 0-6bar (suma pomiarów zużycia energii dla każdego 
pomiaru dla całkowitej wartości 1bar dzielona przez sumę pomiarów np 0bar | 
E/Q=200kWh/m3/; 1bar | E/Q=250kWh/m3/; 2bar | E/Q=300kWh/m3/; 3bar | 
E/Q=350kWh/m3/ wynosi  ΔE/Q=275kWh/m3/) 

D. Silnik musi być wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson 
E. Masa pompy nie może przekraczać 25kg 
F. Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie hartowanej do 

twardości 55-60 HRC, średnica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duża średnica 
zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, 
pieluszki, prezerwatywy i inne, jednocześnie gwarantując nieblokowalność pompy, co 
obniża koszty eksploatacji) mniejsze rozdrabniacze uznaje się jako podatne na blokowanie  

G. Konstrukcja rozdrabniacza wyposażona w min. 2 łopatki mieszające oraz napowietrzające 
ścieki 

H. Pompa musi wytrzymać pracę po całkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h bez 
wytarcia statora 

I. Silnik zabezpieczony przed ściekami poprzez dwa uszczelnienia mechaniczne oddzielone 
od ścieków w komorze z olejem biodegradowalnym, nie dopuszcza się stosowanie 
uszczelnień typu simering jako małoodpornych na ścieki    

Wyposażenie każdej pompowni stanowi będzie kompletny zestaw składający się z pompy 
wwirowo-wyporowej z rozdrabniaczem, instalacji hydraulicznej i sterowania. Instalacja 
hydrauliczna w studzience pompowej składa się z zaworu odcinającego, zwrotnego i zaworu 
bezpieczeństwa. Zawór odcinający umożliwia odłączenie pompy od sieci ciśnieniowej w 
przypadkach związanych z czynnościami konserwatorskimi lub napraw. Zawór zwrotny stanowi 
dodatkowe (poza elementem hydraulicznym w pompie, który spełnia również tą funkcję) 
zabezpieczenie przed cofnięciem się ścieków. Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa spełnia wymóg 
ochrony sieci przed nadmiernymi ciśnieniami, które mogą zaistnieć w określonych 
okolicznościach i stworzyć zagrożenie rozerwania sieci ciśnieniowej. Zabezpieczenie takie jest 
niezbędne w każdym układzie współpracujących ze sobą pomp wysokociśnieniowych.  
Wyposażenie studzienki pompowej oparte na pompie śr. 1 1/4" w wersji ze stali kwasoodpornej. 
Wyeliminowano w ten sposób elementy stalowe, które są mało odporne na działanie agresywnego 
środowiska w studzience.  
Parametry pracy pompy – zasilanie U = 400 V lub 230 V. 
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Przy  braku zasilania energetycznego oraz założeniu normalnego odpływu cieków z 
gospodarstwa pojemność akumulacyjna studzienek pompowych (ok. 350 ÷ 450 l) zapewnia ich 
odbiór przez około 1 doby. W praktyce jednak okres ten może być znacznie dłuższy gdy przy braku 
zasilania energetycznego często ograniczony jest również dopływ wody z sieci wodociągowej, nie 
pracuj indywidualne hydrofory, podgrzewacze wody, pralki, zmywarki itp.  
Lokalizacja pompowni przydomowych  
Pompownie przydomowe lokalizuje się  na terenie każdej posesji w obrębie istn. ogrodzenia.  
Najczęściej pompownie montuje się w odległości 5 ÷ 11 m od budynku , a skrzynki sterownicze 
na ścianie budynku. W przypadku gdy odległość pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynkę 
montuje się na słupkach w pobliżu pompowni. W nielicznych przypadkach gdy nie ma możliwości 
lokalizacji na terenie posesji pompownie przydomowe wykonuje się w pasie drogowym. Po 
zamontowaniu pompowni oprócz skrzynki sterowniczej jedynym widocznym elementem jest 
właz.  
Montaż  zbiornika pompowni  
Montaż zbiornika pompowni o głębokości H=2,2m ÷ 3,35 m przewidziano wykopem otwartym 
przy zastosowaniu stalowych obudów prefabrykowanych.  
Do głębokości ok. 0,5 m wykonać wykop otwarty, następnie w tak wykonanym wykopie ustawić 
prefabrykowaną obudowę i za pomoc koparki lub ręcznie wybierać ze środka grunt. 
Po zapuszczeniu obudowy na głęb. ok. 1,7 m dostawić następny człon obudowy i głębić wykop na 
głeb. ok. 2,8 m. Następnie przystąpić w razie konieczności do obniżenia poziomu wody gruntowej 
poniżej poziomu posadowienia pompowni.  
Dla gruntów spoistych w przypadku gromadzenia się w wykopie wody gruntowej lub opadowej 
osadzić na zewnątrz obudowy jedną lub dwie studzienki drenażowe z rury perforowanej PE Ø 500 
mm i odpompowywać dopływającą do nich wodę za pomoc pompy spalinowej lub elektrycznej z 
przystawką samozasysającą.  
Po obniżeniu poziomu wody wykonać podsypkę piaskową stabilizowaną cementem o grub. 20 
cm, wypoziomowaną i zagęszczoną do 95 % wg skali Proctora. Następnie na tak przygotowanym 
podłożu ustawić zbiornik i przystąpić do wykonania obsypki piaskowej. Obsypkę wykonywać 
równomiernie, co 30 cm na całym obwodzie studzienki i zagęszczać używając lekkiego sprzętu 
by nie uszkodzi studzienki pracując przy samej ściance. W trakcie wykonywania obsypki komory 
pompowni stopniowo wyciągać prefabrykowane obudowy. Zwieńczenie studzienki pompowni 
stanowić będzie w terenach zielonych – wyłącznie dla pieszych właz PEHD DN600.  W przypadku 
montażu studzienki na podjeździe oraz terenach ogólnodostępnych i pompowniach 
dwupompowych właz musi zostać wykonany jako żeliwny, dostosowany  do klasy obciążenia.   
 

Wykonanie linii zasilającej WLZ pompowni: 

1. Instalację elektryczną wykonać w układzie TN-S. Zgodnie z obowiązującą normą nowo 
projektowane instalacje elektryczne należy zabezpieczać przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych i skutkami przepięć łączeniowych. Jako II stopień ochrony 
zastosować ochronniki warystorowe klasy B. 

2. Punkt PE rozdzielni uziemić. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać R<10 W 

3. Wewnętrzną linię zasilającą WLZ należy poprowadzić bezpośrednio z tablicy 
rozdzielczej lub z innego miejsca z budynku. Obwód zasilania WLZ powinien być 
zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym (WRP) przy zastosowaniu 
sygnalizacji optycznej lub akustycznej zadziałania WRP. Zaleca się montaż WRP do 
skrzynki sterującej, która posiada specjalnie przygotowane do montażu miejsce.  

4. Przewód zasilający pompownie WLZ należy wyposażyć zabezpieczenie nadmiarowo-
zwarciowe typ S patrz tabela kolumna 4. Dodatkowo można na WLZ zamontować 
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licznik zużycia energii elektrycznej oraz ogranicznik przepięć B+C. Montaż 
wyłącznika RDC/WRP zalecany jest wewnątrz SZS. 

5. Stosować przewód zasilający YKY do zastosowań ziemnych lub YDY do zastosowań 
napowietrznych. Zaleca się, aby przewód zasilający był chroniony przed dostępem 
przed dziećmi, zwierzętami i przypadkowymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie 
profili ochronnych. 

6. Przewód zasilający WLZ nie powinien być dłuższy niż 50mb. 

7. Po wykonaniu WLZ należy wykonać badań ciągłości przewodu. 

8. Jeżeli konieczne, przy skrzynce sterującej (pompowni) wykonać uziom pionowy z 
prętów stalowych miedziowanych w ilości koniecznej do uzyskania rezystancji nie 
większej niż R<30 W. 

9. Zabezpieczenie przed licznikowe jest definiowane przez dostawcę energii np. BI25A, 
w tablicy rozdzielczej wyłącznik główny FR40A. 

Zasilanie wykonać kablem WLZp  typu YKY 5x6  mm2 dł. różnej dla każdego obiektu lecz nie 
dłuższej niż 50m. Kabel zakończyć w szafce sterowniczej. W budynku  sposób prowadzenia 
kabla (listwy instalacyjne, pod tynkiem, piwnicą, itp.) należy bezpośrednio ustalić z jego 
właścicielem. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nastąpi w tablicy zabezpieczeń budynku 
mieszkalnego. 
Sposób układania linii kablowej winien odpowiadać wymogom zawartym w PN-76/E-05125 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel należy 
układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kabel należy 
układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm na głębokości 70cm. Nie należy 
układać kabla bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić 
kabel (ostry żwir) ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 
o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 
cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii od 
kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z 
zapasem (1-3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. Prowadząc kabel pod wjazdami i drogami należy układać go w rurze ochronnej stalowej 
r.s. Ø 110 (lub izolacyjnej) na głębokości 1,2m. Rurę należy ułożyć ze spadkiem co najmniej 
0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno być uszczelnione. Dla linii kablowej przed 
wejściem do budynku i  rozdzielnicy należy przewidzieć zapas kabla  ok. 1m. Wszystkie 
skrzyżowania i zbliżenia kabla zasilającego z urządzeniami podziemnymi (rury, kable, 
konstrukcje itp.) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kabel 
zaopatrzyć w trwałe w  oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia.  Dokonać 
namiaru geodezyjnego. Przewody, zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników 
poziomu podłączyć bezpośrednio do szafki zgodnie z DTR. Dla obwodu przepompowni 
zamontować do zabezpieczenia obwodu pompowni użyć wyłącznik nadprądowy 3-fazowy o 
wielkości prądu 16 A. 
Po wykonaniu WLZ należy wykonać badań ciągłości przewodu. 

Montaż skrzynki sterującej: 

− Zaleca się montaż skrzynek sterujących na ścianie budynku lub w wersji wolnostojącej w 
odległości max od zbiornika do 6m linii prostej (dla przewodów pompy 10mb) oraz 11m 
dla przewodów 15mb. 

− Większe oddalenie skrzynki od zbiornika utrudniać będzie czynności serwisowe. 

− Skrzynkę sterującą zamontować na ścianie budynku lub na stojaku (fundamencie) na 
wysokości 60-100cm od terenu. 
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− Bezwzględnie wymaga się, aby zamontować rurę arota (ochronną) na przewody 
elektryczne, którą należy układać w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki 
sterującej do zbiornika ze spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika, na głębokość 40-60 cm od 
powierzchni ziemi. 

− Wywiercić otwór na uszczelkę in-situ zgodnie z tabelą nr 1 na rurę osłonową arot Dz=50 
w zakresie 180o (3-6-9 godz. - tłoczny na 12godz.), a następnie zamontować uszczelkę in-
situ. 

− Wprowadzić rurę arota do zbiornika na długość ok. 10cm. 

− Część odkrytą pomiędzy rurą arota i skrzynką sterującą należy osłonić przed dostępem 
dzieci lub zwierząt za pomocą profili ochronnych do zastosowań zewnętrznych. 

− Dla wersji 4 dławikowej lub przejścia gumowego fi50 stosować profil 70x70, dla wersji 5 
lub 6 dławikowej stosować profil 70x110. 

− UWAGA: Do wnętrza skrzynki sterującej nie można bezpośrednio wprowadzać przewodu 
arota, gdyż może to przyczynić się do zawilgocenia układu sterowania oraz jego 
uszkodzenia. Wszystkie przewody wprowadzane do skrzynki należy wprowadzić przez 
przepusty gumowe lub dławnice od dolnej części skrzynki, a drzwiczki (pokrywa) skrzynki 
powinny być szczelnie domknięte. Otwory montażowe wewnątrz obudowy należy 
zabezpieczyć kapturkami lub silikonem. Celem tych działań jest zapobiegnięcie dostania 
się wody i wilgoci do wnętrza obudowy, co może powodować zwarcie obwodów 
sterowania. 

  
5.3.10 Rurociągi tłoczne ścieków  
Rurociągi tłoczne cieków zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, Ø 75 ÷ 110mm i 
SDR 11, PN 1,6MPa, Ø 40 ÷ 63 mm; łączonych za pomoc kształtek elektrooporowych PE100, 
PN10 lub za pomoc zgrzewów doczołowych przy wykonywaniu przewiertów sterowanych. 
Rurociągi tłoczne ścieków układać na głębokości 1,4 ÷ 2,2 m p.p.t. Głębokość posadowienia proj. 
rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona będzie od faktycznego posadowienia istn. 
uzbrojenia podziemnego. 
W pasie drogi krajowej Nr 62 o nawierzchni asfaltowej przewiduje się bezwykopowe układanie 
rurociągów tłocznych metod przewiertu i przewiertu sterowanego.  
Przewiertem sterowanym układane będą również odcinki rurociągów przy przekraczaniu 
przeszkód terenowych (cieki, istn. infrastruktura podziemna i nadziemna, teren nadleśnictwa itp.) 
oraz w pobliżu istn. zabudowy.  
Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonywane będą odkrywki w 
miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień siodłowych dla przyłączy itp.). 
Na terenach otwartych rurociągi tłoczne ścieków w większości przewidziano układać w wykopach 
pionowych umocnionych obudowami stalowymi prefabrykowanymi.  
Po ułożeniu rurociągu obsypać go ręcznie warstw gruntu sypkiego 30 cm ponad wierzch rury. 
Następnie wykonać pozostałą część zasypki gruntem rodzimym z wyjątkiem miejsc gdzie 
występuje armatura i połączenia na łuki, trójniki, zaślepki (na czas wykonania próby szczelności). 
Zasypkę  wykopów przewidziano w następujący sposób :  

− dla rurociągów ułożonych w ogródkach i w terenie otwartym zasypkę  wykonać  gruntem 
rodzimym, 

− dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym przewidziano pełną zasypkę  piaskiem 
dowożonym warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem do stopnia Is = 0,98. 

Próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa przeprowadzi zgodnie z PN-81/B-10725 po zasypaniu 
rurociągu z wyjątkiem miejsc gdzie występuje armatura i połączenia na łuki, trójniki, zaślepki. Po 
pomyślnym przeprowadzeniu próby szczelności zasypać pozostałą część wykopów. 
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5.3.11 Przyłącza kanalizacyjne  
Przyłącza kanalizacyjne z poszczególnych posesji projektuje się z rur PE100 PN 1,6 MPa o 
średnicach Ø 40 mm. Głębokość ułożenia rur 1,4 ÷ 1,5 m p.p.t.. Połączenia przyłączy z rurociągami 
tłocznymi sieciowymi PE projektuje się za pomocą obejm z króćcem do zgrzewania (odgałęzień 
siodłowych). Połączenia między przyłączami kanalizacyjnymi z rur PE o średnicach Ø 40 mm 
projektuje się za pomocą złączek zaciskowych z PE. Ciśnieniowe przyłącza kanalizacyjne z 
poszczególnych posesji projektuje się z rur PE100, PN 1,6 MPa.  
Przepięcia grawitacyjne od istn. rurociągu z budynku do pompowni wykonać z rur 
kanalizacyjnych litych, PVC Ø 160 mm, klasy SDR 34 na głębokości min. 1,2 m i ze spadkiem 
min. 1,5%. 
 
5.3.12 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
d) Przejścia rurociągów kanalizacyjnych pod drogami  
Przejścia rurociągów tłocznych cieków pod drogą krajową Nr 62 przewidziano wykonać metodą 
przewiertu w rurach ochronnych. W tym celu w 1 fazie wykonany zostanie przewiert rury 
ochronnej stalowej. Następnie do rury ochronnej wprowadzona zostanie uzbrojona w opaski 
dystansowe rura przewodowa z PE. Rozstaw opasek dystansowych co 1,5 m. Końcówki rur 
ochronnych zamkną manszetami.  
Przejścia pod drogami gminnymi oraz terenu RZGW przewidziano wykonać metodą przewiertu 
sterowanego bez rur ochronnych.  
Przejścia rurociągów tłocznych ścieków pod rowem melioracyjnym przewidziano wykona metod 
przewiertu sterowanego w rurach ochronnych podobnie jak dla przejść pod drogą krajową (wg 
przekrojów załączonych w części rysunkowej projektu). 
Rurę osłonową posadowić na głębokości min. 1,00m pod rzeczywistym dnem rowu. Miejsce 
przejścia przez rów należy trwale oznakować poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub 
zabicie betonowych słupków. Roboty ziemne w pobliżu rowu prowadzić w sposób nie 
powodujący zanieczyszczenia wody. Teren w miejscu ich wykonywania uporządkować 
doprowadzając do stanu pierwotnego.  
Po wykonaniu każdego przejścia rurociągi tłoczne ścieków poddać próbie szczelności na 
ciśnienie min.1,0 MPa.   
d) Skrzyżowania z sieci  wodociągową  i kanalizacją  deszczową  
W miejscu skrzyżowań proj. rurociągów z istn. siecią wodociągową i kanalizacją deszczową 
należy ręcznie wykonać odkrywki w celu ustalenia faktycznej głębokości ich posadowienia. 
Projektowane rurociągi tłoczne ścieków w miejscu skrzyżowań układa nad lub poniżej istn. sieci 
przy zachowaniu min. wymaganej głębokości 1,4 m p.p.t. W przypadku układania proj. rurociągów 
w wykopie otwartym istn. sieci zabezpieczyć za pomoc koryt drewnianych lub innych konstrukcji 
podtrzymujących rury nad dnem wykopu. W obrębie skrzyżowań należy starannie zagęścić grunt 
zasypki by nie nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów.  
e) Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi  
W miejscu planowanych skrzyżowań z istn. kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy 
ręcznie wykonać ich odkrywkę. Prace te wykonywa pod nadzorem służb rejonu TP i RE. 
Istniejące kable w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT o 
długości min. 2 m. Rurociągi kanalizacyjne ciśnieniowe w wykopach otwartych oraz przy 
zastosowaniu metody przewiertu sterowanego układa na głębokości min. 0,8 m poniżej kabla.  
d) Prowadzenie sieci w pobliżu słupów energetycznych, telefonicznych oraz drzew 
 
Przy prowadzeniu prac ziemnych w pobliżu słupów energetycznych, telefonicznych oraz drzew 
należy zachować odległość min 2.0 m. W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości 
roboty ziemne należy zakończyć w promieniu min 2.0 m od słupa lub drzewa. Pozostawiony nie 
przekopany odcinek przy słupie przejść metodą przewiertu sterowanego lub przewiertu ręcznego. 
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5.3.13 Przewierty sterowane 
Przed rozpoczęciem przewiertu sterowanego należy opracować projekt wykonawczy przewiertu 
w oparciu o następujące dane: 

− aktualne podkłady mapowe z dokładnymi danymi dotyczącymi przedmiotowego odcinka 
wraz ze wszystkimi kolizjami, które posłużą do stworzenia profilu w osi zakładanego 
przewiertu;  

− podstawową daną jest także zapoznanie się z maszynami i sprzętem, którym dysponują 
potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to uniknąć przypadków, gdzie nie ma fizycznych 
możliwości wykonania przewiertu, gdy występująca siła potrzebna do zainstalowania 
rurociągu pod przeszkodą przewyższa możliwości techniczne urządzeń. 

Przy wyborze lokalizacji należy określić: 
− miejsce pod plac maszynowy i montażowy, drogi dojazdowe, 
− miejsce z dojazdem potrzebne do ułożenia, połączenia i przygotowania rury do 

wciągnięcia, 
Po umieszczeniu osi przewiertu na podkładzie mapowym należy wykonać, dysponując danymi 

geodezyjnymi i geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na dokładne umiejscowienie 

planowanego przewiertu w płaszczyźnie pionowej, co jest podstawą do wykonania prac w terenie. 

Profil poprzeczny powinien by wykonany w skali nieprzewyższonej, co daje możliwość 
dokładnego śledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchyłek powstałych w 

trakcie wiercenia i ich korekt. Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym układu 

geologicznego pozwala na wybranie optymalnej trajektorii przewiertu. Podczas projektowania 

zwrócić należy uwagę na to, z jaką warstwą i na jakiej głębokości mamy do czynienia. 

Jednocześnie pamiętać należy, że grunty o większej granulacji charakteryzują się znacznymi 

parametrami przepuszczalności mogącymi powodować migrację, a nawet wypływ płuczki na 

powierzchnię terenu podczas wiercenia. Zjawisko to może być powodem np. zmętnienia wody w 

cieku, pod którym dokonywany jest przewiert. Tak więc podczas wyznaczania trajektorii 

przewiertu baczną uwagę należy zwracać nie tylko na infrastrukturę, ale przede wszystkim na 

geologię. Kolejnym problemem, z jakim wykonawca musi się zmierzyć, jest sama trajektoria 

przejścia, jej kształt, promienie gięcia i kąty wejścia i wyjścia. Po ustaleniu wstępnym lokalizacji 

placu maszyn i punktu wejścia oraz określeniu kształtu przewiertu (w formie „banana" lub z 

odcinkiem poziomym), należy ustalić kąty wejścia. Zalecany kąt ma 8 - 15 stopni. Mniejsze kąty 

powodują zmniejszenie oporów tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy wciąganiu 

montowanej rury. Wybór kąta wejścia zależy w sposób pośredni od materiału, z którego zrobiona 

jest montowana rura, jego sztywności, chropowatości oraz długości i średnicy rurociągu. Wartości 

te rzutują na opory tarcia występujące podczas instalacji rury, co na etapie projektowania można 

przewidzieć i uwzględnić przy wyborze kąta wejścia. Drugą rozpatrywaną wartością jest kąt 
wyjścia. Kąt zalecany jest podobny do wartości kąta wejścia i podobnie jak on powinien by 

dobierany na podstawie wyżej wymienionych parametrów. Następnym elementem prowadzenia 

prac nad profilem przewiertu jest określenie promienia łuku, po jakim będzie przebiega przewiert. 

Promień ten jest zależny głównie od rury, którą będziemy instalować tj. od jej średnicy, długości 

oraz materiału z jakiego jest wykonana. W przypadku rur PE, gdzie mamy do czynienia z dużą 
elastycznością przewodu, główne znaczenie przy określaniu minimalnego promienia ma nie sama 

rura, lecz parametry żerdzi wiertniczych. Stalowe żerdzie produkowane przez różne firmy 

posiadają określone parametry, po przekroczeniu których mogą one nie wrócić do pierwotnego 

kształtu, a nawet ulec zniszczeniu. Bardzo ważnym parametrem przewiertu, z punktu widzenia 

jego prawidłowego zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociągu na odpowiedniej głębokości 
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pod przekraczaną przeszkodą. Po wytyczeniu trajektorii uwzględniającej wszystkie parametry 

należy w razie potrzeby i możliwości skorygować punkty wejścia i wyjścia. 

Opis prac wiertniczych 
Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z 
dwóch etapów. Pierwszy to wiercenie małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż 
projektowanej trajektorii. Drugi etap jest związany z powiększeniem otworu do wielkości, która 
będzie dostosowana do średnicy instalowanego rurociągu. 
Otwór pilotowy jest najczęściej wykonywany dzięki wykorzystaniu asymetrycznej głowicy 
urabiającej. Postęp wiercenia jest osiągamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skały. 
Asymetria narzędzia tworzy kierowane odchylenie w płaszczyźnie sterowania. Kiedy wymagana 
jest zmiana kierunku wiercenia, narzędzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadał 
oczekiwanej zmianie. Jeżeli wymagane jest wiercenie świdrem trójgryzowym w zwięzłych 
formacjach, konieczne jest zastosowanie silnika wgłębnego. Tor otworu pilotowego jest 
kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytów inklinacji i azymutu z 
głowicy urabiającej. Odczyty te w połączeniu z pomiarami odległości od ostatniego pomiaru są 
używane do obliczania poziomej i pionowej współrzędnej głowicy wiercącej w stosunku do punktu 
wejścia na powierzchni. Otwór pilotowy jest poszerzany w marszach po średnich będą 
jednocześnie z procesem instalacji rurociągu. Przed poszerzeniem narzędzie rozwiercające jest 
dołączane do przewodu w punkcie wyjścia. Rozwiertak jest obracany i ciągnięty w kierunku 
wiertnicy, natomiast żerdzie są dodawane za rozwiertakiem w tempie postępu wiercenia. W ten 
sposób żerdzie wiertnicze są zawsze obecne w wierconym otworze. Przy małych średnicach 
rurociągów przejścia poszerzające mogą być pominięte i można zaryzykować końcowe przejście, 
instalujące rurę w przewiercie po zakończeniu otworu pilotowego. W tym przypadku 
przygotowana do wciągania sekcja rurociągu jest dołączana do zestawy poszerzającego, a 
następnie wciągana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.  
Nieprzewidywalne ucieczki płuczki wiertniczej  
Zagadnienie ucieczek płuczki podczas wykonywania przewiertów horyzontalnych powstaje na 
skutek przekroczenia ciśnienia nadkładu warstw przez ciśnienie w przestrzeni pierścieniowej 
między przewodem wiertniczym i ścian otworu, w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania 
warstw otaczających. Może to prowadzić do powierzchniowych wypływów płuczki w punktach 
innych niż oczekiwane lub też zaników wgłębnych do otaczających formacji. Podczas 
przekraczania rowów przewierty lokalizowane są na terenach nie zagospodarowanych i takie 
sytuacje nie przedstawiają poważnego problemu. Konieczna jest analiza ciśnień i bieżąca korekta 
parametrów technologicznych wiercenia oraz właściwości fizycznych i teologicznych płuczki. 
Ciśnienia wgłębne i przepływy płuczki  
Dla obliczenia ciśnień panujących w otworze konieczne jest uwzględnienie całego obiegu płuczki 
wiertniczej. Płuczka jest tłoczona przez przewód wiertniczy do dysz narzędzia, a następnie 
wypływa przestrzenią pierścieniową pomiędzy rurami płuczkowymi a ścianą otworu na 
powierzchnię terenu. Ciśnienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumą strat ciśnienia w 
armaturze tłoczącej, w przewodzie, dyszach narzędzia oraz przestrzeni pierścieniowej. Ciśnienie 
w otworze wiertniczym w danym punkcie stanowi sumę ciśnienia potrzebnego do osiągnięcia 
wymaganego przepływu wzdłuż przestrzeni pierścieniowej do punktu wyjścia i statycznego 
ciśnienia wywołanego ciężarem słupa płuczki. W poziomych otworach istniej dwie drogi powrotu 
płuczki od narzędzia wiercącego na powierzchnię. Przepływ przestrzenią pierścieniową może 
odbywać się do punktu wejścia lub w kierunku przeciwnym do punktu wyjścia. W ten sposób 
maksymalne ciśnienie w otworze jest osiągane w punkcie, w którym kierunek przepływu ulega 
zmianie.  
W rzeczywistości w przewiertach horyzontalnych nie jest łatwe utrzymywanie stałej cyrkulacji 
płuczki. Formacje skalne nie są ciągłe, na drodze wiercenia możemy natknąć się na warstwy o 
bardzo wysokiej przepuszczalności, silne spękane soczewki lub strukturalne anomalia, które mogą 
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spowodować opory przepływu mniejsze niż w przestrzeni pierścieniowej poza rurami 
płuczkowymi. Urobek wiertniczy może akumulować się w dolnej części otworu formując 
przeszkody. Wówczas ciśnienie będzie wzrastać dopóki przeszkoda nie zostanie usunięta lub nie 
ustali się inny tor przepływu na powierzchnię. Podobnie będzie się działo wówczas, jeżeli 
parametry płuczki wiertniczej są dobrane nieprawidłowo i wskutek obciążenia urobkiem jej 
parametry reologiczne ulegną znacznemu wzrostowi. Proces wiercenia jest dynamiczny i 
chwilowe ciśnienie w otworze może wzrosnąć np. kiedy przewiercane są trudne pokłady. W tym 
przypadku nadmiar ciśnienia jest szybko rozładowywany przez minimalny przepływ do 
otaczających skał.  
Kierunkowe wiercenie pilotowe  
Wiercąc otwór pilotowy cały przepływ jest skierowany przestrzeni pierścieniową do punktu 
wejścia. Ciśnienie nadkładu w zasadzie zostaje przekroczone od samego początku wiercenia, 
całkowite rozejście ma miejsce w przybliżeniu w odległości około 100 metrów od punktu wejścia 
i jest to kontynuowane do końca wierconego profilu.  
Podsumowanie i zalecenia  
Do zastosowań w horyzontalnych przewiertach sterowanych na terenach zabudowanych w 
trajektorii i długości odcinków przewiertów horyzontalnych należy wykonać szczegółowe 
geologiczne badania podłoża dla określenia ciśnienia górotworu oraz wychwycenia ewentualnych 
nieciągłości struktur. Następnym krokiem jest takie dobranie głębokości położenia instalacji, 
parametrów kolejnych poszerzeń, aby nadwyżka ciśnienia górotworu zapewniała bezpieczne 
prowadzenie prac. W Polsce obowiązujące Prawo Górnicze i Geologiczne dopuszcza wiercenie 
bez zatwierdzonego Planu Ruchu do głębokości 30 m. W warunkach polowych poparcie 
zdefiniowanych wielkości aktualnymi pomiarami pozwoli na bieżącą korekt parametrów 
wiercenia. Niezbędne jest określenie wydatku płuczki zarówno tłoczonej do otworu jaki i z niego 
wypływającej, parametrów teologicznych oraz ciężaru właściwego płuczki. Te wartości 
skorelowane z parametrami wiercenia takimi jak postęp, ciśnienie pompy płuczkowej, geometria 
otworu, konfiguracja zestawu wiercenia oraz warunkami geologicznymi i geotechnicznymi 
pozwoli na zminimalizowanie ryzyka nieudanego wiercenia kierunkowego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

− ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne"; 

− wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolą jakości robót, materiałów i urządzeń; 
− wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy; 

− wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
− badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwoli na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

− wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

− badania kontrolne obejmuj cały proces budowy. 
6.3. Badania jako ci robót w czasie budowy 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywa zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
6.4. Próby szczelności przewodu 
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 
danie inwestora lub użytkownika należy równie przeprowadzi próbę szczelności całego przewodu.  
Zaleca się przeprowadzi prób ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymaga związanych z próbami szczelności są podane w 
normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny by zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny by odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypką, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
− profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
− należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

− przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa ni 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywa się powoli od najniższego punktu, 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekracza 20°C, 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdza jego poziom, 
− w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywa 

dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka miedzy etapami, 
− po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawi przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperatur otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

− cały przewód może by poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosi: 
− dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż                

l Mpa 
− dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr + 0,5 Mpa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna by sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien by opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w 
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protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 
użytkownika. 
6. 5. Odbiór i próby szczelności studzienek i pompowni  
Przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych odbiorowi podlegają  również  obiekty kanałowe:  
−  studzienki pompowni przydomowych z PE Ø 800 mm,   
Badania odbiorcze studzienek polegają na: 

− sprawdzeniu zgodności wykonania studzienki z dokumentacją  projektową: 
− lokalizacja, posadowienie, materiał. 

sprawdzeniu wykonania studzienki przez oględziny zewnętrzne: 
− osadzenia włazów, przejść szczelnych, stopni złazowych, spoinowania połączeń pomiędzy 

kręgami, pionowość studzienki, 
sprawdzeniu szczelności studzienek betonowych na infiltrację wód gruntowych, poprzez 
oględziny zewnętrzne tj: 

− występowanie przecieków (przesączeń) przez połączenia kręgów, przejścia przewodów 
lub  ściany kręgów, 

− zaleganie wody w studzience pompowni przydomowych, 
 
Wynik badania szczelności na infiltrację uznany jest za pozytywny jeżeli nie występują 
widoczne gołym okiem przecieki lub sączenia po ściankach kręgów oraz ilość zalegającej 
wody nie przekracza 2 cm od dna studzienki.  
Sprawdzeniu szczelności na eksfiltrację dla studzienek zlokalizowanych w gruntach suchych, 
poprzez pomiar ilości wody wyciekającej do gruntu przez nieszczelności po ich napełnieniu wodą.  
W celu określenia wycieku : 

−  napełnia się studzienkę wodą do poziomu 50 cm od krawędzi włazu, 
−  pozostawia się napełnioną studzienkę przez 24 godz. dla umożliwienia nasiąknięcia 

szczelin i ścian studzienki,  
−  uzupełnia się brakującą  ilość wody do pierwotnego poziomu,  
−  w ciągu następnych 24 godz. obserwuje się obniżenie poziomu wody,  

Wynik badania szczelności na eksfiltrację uznany jest za pozytywny jeżli poziom wody nie 
obniży się więcej niż 2 cm.  
Jeżeli ubytki wody będą większe niż 2 cm należy opróżnić i osuszyć studzienkę a następnie 
wykona dodatkowe uszczelnienie na stykach kręgów (np. powłok HYDROSTOP). 
Po uszczelnieniu studnie te należy poddać ponownemu sprawdzeniu na szczelność zgodnie z 
zasadami podanymi przy badaniach odbiorczych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty 
objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. niniejszej ST. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji 
Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".  
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) 
 
8. 1 Zasady szczegółowe 
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z 
tym, ich zakres obejmuje:  

− sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
ciśnienie. 

 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na:  

− sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w 
nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

− sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia.  

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakie wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakie usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST : 
 

− roboty przygotowawcze,  
− roboty ziemne, 
− roboty montażowe : rurociągi grawitacyjno-tłoczne ścieków, przyłącza kanalizacyjne, 
− budowa pompowni przydomowych i sieciowych wraz z wyposażeniem technologicznym, 
− budowa studzienek rewizyjnych, 
− kontrola jakości 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej); 
− prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą; 
− rozbiórka i naprawa istn. ogrodzeń; 
− wykonanie studzienek czyszczakowych i odpowietrzających na rurociągu tłocznym; 
− wykonanie i rozbiórka tymczasowych mostków przejazdowych i kładek dla pieszych; 
− badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji 
− oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z projektem 

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
− dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie; 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych; 
− wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych; 
− dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy; 
− wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót; 
− wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy; 
− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

 
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 
BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary. 

 
BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. 

 
ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 

 
PN-8 l/B-] 0725 Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań . 

 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
PN-88/B-30000 „Cement portlandzki". 

 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 
PN-EN 752-1/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 

 
PN-EN 752-2/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 

 
PN-EN 752-3/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

 
PN-EN 752-4/2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

 
oddziaływanie na  środowisko 
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· Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC i PE 
 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych cz II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

· PN-EN1671/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy krajów UE lub beneficjantów Programu Strukturalnej Pomocy UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
Specyfikacja  techniczna wykonania   robót elektrycznych 
 
1. Roboty elektryczne 
1.1. Rozdzielnie elektryczne.  
Obudowy wolnostojące wyposażone w urządzenia elektryczne, przystosowane do zabudowy na 
zewnątrz (IP54), posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, 
względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 
Materiały do wykonania szafy zasilającej – złącza ZKP pompowni określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania rozdzielnic należy 
bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające znak 
bezpieczeństwa „B". Złącze ZKP dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne. Szafy elektryczne należy ustawić na fundamencie.  
Po zamocowaniu urządzenia należy: 

 założyć aparaty elektryczne zgodnie z projektem, 
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych, 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę; na oznakowanie 

poszczególnych osłon skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam 
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej 
skrzynki, 

 
Materiały do wykonania szafy zasilającej – sterowniczej  RSP pompowni określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały dla których normy PN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. Do wykonania rozdzielnic należy 
bezwzględnie stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające znak 
bezpieczeństwa „B". Rozdzielnia RSP dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne. Szafy elektryczne należy ustawić na fundamencie.  
Po zamocowaniu urządzenia należy: 

 założyć aparaty elektryczne zgodnie z projektem, 
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  

i mechanicznych, 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę; na oznakowanie 

poszczególnych osłon skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam 
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej 
skrzynki, 

 
1.2. Kable elektroenergetyczne. 
Zastosowano kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie 0,6/1kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski 
natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw zielono-żółtej. Izolowane przewody ochronno-
neutralne PEN powinny być oznaczone jedną z następujących metod: 

 barwą zielono-żółtą na całej długości i dodatkowo jasnoniebieskimi znacznikami przy 
zaciskach lub, 
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 barwą jasnoniebieską na całej długości i dodatkowo zielono-żółtymi znacznikami przy 
zaciskach. 

Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe 
izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. 
Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie. 
 
 
1.3. Zasilanie przepompowni  
Do zasilania przepompowni WLZ należy ułożyć kabel YKY o powłoce PVC. zgodny z 
dokumentacją stosując rezerwy kablowe przy wejściach do złącza ZKP i  rozdzielni sterującej RSP 
 
1. 4. Uziemienie. 
Uziemienia  wykonać uziomem  poziomym z bednarki   Fe 25x4  i podłączyć do niego: urządzenia 
technologiczne, metalową konstrukcje przepompowni  oraz szynę PE szafek elektrycznych. 
Oporność uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.  
 
1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  
potrzebne  do  wykonywania robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  
swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były  składowane zgodnie  z  instrukcją,  lub  wytycznymi  
producenta.  Wykonawca  zapewni  aby  instrukcja,  lub  wytyczne  producenta dotyczące  
składowania  materiałów były dostępne  w  miejscu ich składowania i  każdorazowo udostępniane 
do kontroli Zamawiającemu.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  winny  być  
zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

ROBOTY DROGOWE  
uzupełnienie nawierzchni dróg po wykonaniu kanalizacji 

 
Kod CPV 45233141-9 

 
1 . WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem (uzupełnieniem) nawierzchni dróg dla zadania: pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Stary Duninów, gm. Nowy 
Duninów”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Umowy. Ponadto: 

− profilowanie podłoża-wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych /lub według 
uzgodnień/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków poprzecznych 
i podłużnych, 

− kruszywo bazaltowe-tłuczeń-mieszanka kruszywa oznaczona jako „niesort 0/60”, 
− podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 
− droga-planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
− pas drogowy-odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi 

i jej urządzeń, 
− nawierzchnia drogowa-warstwa ułożona na podłożu gruntowym, służąca do zapewnienia 

dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i warstwy nawierzchniowej 
(jezdnej) -składowisko-miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów z 
rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

− tłuczeń-kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/63”, wg PN-B/11112:1996, 
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Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

− równiarka samobieżna, 
− spycharka gąsienicowa 100-150 kM, 
− samochód samowyładowczy, 
− ładowarka kołowa. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4 . TRANSPORT 

 
Do transportu materiałów , sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

− samochód samowyładowczy,  
− ciężarowy 10-20 Mg,  
− samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 
 
5.2.Zakres robót przygotowawczych: 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

niwelacja terenu, 
− profilowanie dna koryta z mechanicznym zgęszczeniem, wyrównanie istniejącego podłoża, 
− uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu, wykonanie podbudowy-

wyrównanie wyboi do 5 cm, 
− rozścielenie warstwy tłucznia, polewanie wodą przy wyrównywaniu tłuczniem, 

zagęszczenie warstwy mechanicznie. 
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5.3.Zakres robót zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robót 

 
5.3.1. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

 
Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnię tłuczniową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-3-11112:1996. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki 
lub układarki kruszywa. 
Nawierzchnia tłuczniowa wykonana będzie zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym. Wałowanie należy 
wykonywać z polewaniem wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne”. 
2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach : m2 - powierzchni nawierzchni, m3 - 
objętości wykopów, masy betonowej. 
3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
rysunkami i Specyfikacjami. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
8.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
 

·  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

·  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
·  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia 

budowlanego/, 
·  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
·   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ustalenia ogólne. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej . 
Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Podstawą płatności jest sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe. Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo 
bitumicznej -BN-67/8934-04-Drogi samochodowe. Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej -
PN-57/S-06100-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne  
-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych  
-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe. Nawierzchnie tłuczniowe 

-PN-58/S-96026-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej Atesty i 
certyfikaty, deklaracje zgodności. 
 
 
 


