

OPIS PRZEDMIOTU

Przeniesienie na nowo wyznaczone przez Zamawiającego miejsce oraz wykonanie nowego cokołu, odnowienie i zabezpieczenie przed degradacją pomnika św. Antoniego wykonanego prawdopodobnie z piaskowca, znajdującego się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Spółka z o.o. mieszczącego się przy ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia przeniesienie na nowo wyznaczone przez Zamawiającego miejsce oraz wykonanie nowego cokołu, odnowienie i zabezpieczenie przed degradacją pomnika św. Antoniego wykonanego prawdopodobnie z piaskowca znajdującego się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Spółka z o.o. mieszczącego się przy ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.

II. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi. Zleceniobiorca posiada uprawnienia oraz wiedzę niezbędną do właściwego wykonania zlecenia. Prace powinny zostać wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami BHP oraz zapewnieniem warunków przeciwpożarowych.

III. ZAKRES ZADAŃ

1. Zakres prac obejmuje w szczególności:
 - 1.1 Przeniesienie pomnika na nowo wyznaczone miejsce.
 - 1.2 Wykonanie nowego cokołu.
 - 1.3 Oczyszczenie pomnika.
 - 1.4 Uzupełnienie brakujących elementów i ewentualnych ubytków – (brak prawej dłoni).
 - 1.5 Zabezpieczenie przed degradacją.

Zachęcamy do odbicia wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia planowany do 16.10.2023 r.

SM