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	Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl  



Lublin, dnia 16.08.2021 r.

Nr sprawy: KP-272-PNK-27/2021                                                                                                           
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającego progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) na:  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ściany fundamentowej od strony "Terenów Zielonych" w budynku WZ i WPT Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie wraz z remontem nawierzchni chodników i wpustów deszczowych oraz monitoringiem kanalizacji deszczowej
Zamawiający, Politechnika Lubelska, na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej ustawa, informuje o unieważnieniu ww. postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.
Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 3 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 12 lipca 2021 r. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu. Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy, z tego względu w dniu 14 lipca 2021 r. dokonano unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Następnie w dniu 19 lipca 2021 r. Zamawiający poinformował o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty, a w dniu 6 sierpnia 2021 r. skierował wezwanie do podpisania umowy w dniu 10 sierpnia 2021 r. do wybranego Wykonawcy. Pomimo upływu terminu Wykonawca nie zgłosił się na podpisanie umowy. Ze względu na to, że kolejna oferta przekracza środki przeznaczone  na realizację zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości ich zwiększenia postanowiono o unieważnieniu postępowania.
Kanclerz Politechniki Lubelskiej

                                                                                                                                            mgr inż. Mirosław Żuber
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