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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania p.n ,Remont budynku uzytecznosci publicznej - Swietlica
wiejska w Kleczewie”. na dz. nr ewid. 109/42 jedn.ewid. 220704_5 Prabuty, obreb ewid. 220704_5.0022 Raniewo, Kleczewo
4A, 82-550 Prabuty

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sig¢ iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig¢ z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidiowego
wykonania robdt budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatdw i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla robo6t oraz Dokumentacje Projektows i
Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontrakiu jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczga, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych
wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz
wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swag korzys$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robd6t powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylern od wartosci docelowych,
jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco
przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

3.  Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
- Nalezy utrzymywac scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej
- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

4. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac¢ z urzgdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
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zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

5.  Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow,
ciat i substancji do rurociggéow. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do
rurociggu przy ukfadaniu przewodéw.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymacé zrédto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inspektora
nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tresc¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowaé je w czasie
prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujgcych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym

Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewni witasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa i higieny pracy
tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

> Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
> Szalowanie wykopéw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
> Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.
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Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

VVVVY

1. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne Srodki ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
2. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

e Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzgdzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.

e Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e (Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzeh podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wladz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wptywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
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spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byc:

1. Nowe i nie uzywane

2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatdw mogg by¢ pobierane ich
probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ziozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do
innych Robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materialy skltadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Wariantowe stosowanie Materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$é zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robot
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob
Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robodt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

e Czes¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi nadzoru.

Czesc¢ szczegobtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:
a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot
- sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robodt z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociaggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatdow, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptag;ji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robo6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badarn powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy.

Ksiega Obmiarow.
Nie jest wymagane prowadzenie ksiegi obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

®PoOoTO

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej
prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

Rozliczenie robot i warunki ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdline" pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia rob ot nieobjetych dokumentacjg projektowg nalezy dokonac¢ obmiaru zgodnie z
zapisami w dalszej czesci specyfikacji STWIOR

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® — jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikac;ji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiardéw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne swiadectwa atestaciji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji Robot.

Termin i czgstotliwos¢ przeprowadzania pomiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robdét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b. przejecie odcinka lub calosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robét)

¢. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancji)

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Roboét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jako$ci.

7. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

9. Sprawozdanie techniczne

10. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

12. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

13. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
14. Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot

15. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangc;ji

Swiadectwo Wypemienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robot — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie Gwarangj.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

str. 12



deem Przedsigbiorstwo Projektowo —Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktorow 50, 98-350 Biata
REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICA WIEJSKA W KLECZEWIE PW

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéline.

Rozliczenie inwestycji jest ryczattowe. W przypadku robdt dodatkowych lub zaniechanych nalezy rozlicza¢ je dokonujgc
wowczas obmiaru.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Wartos¢ zuzytych Materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu

C. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, koszty ogélne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, fagcznie z Okresem Gwarancyjnym.

i Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
Zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzemu Sciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji wod-kan w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

. wyznaczenie tras rurociggow,

. wykonanie przej$¢ przez sciany i posadzki,
. montaz rurociagéw,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen,

. badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodociggowa, rury PE-X/AL./PE-X, PN10 taczonych przez ztagczki zaciskowe

. Instalacja centralnej cieptej wody z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztgczki zaciskowe

. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i

ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Instalacja ccw

Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych o mocy 24kW. Zaprojektowano dwa
podgrzewacze zlokalizowane w pomieszczeniu wc NPS oraz pomieszczeniu porzgdkowym. Poziomy instalacji prowadzi¢ w
warstwie izolacji posadzki oraz w bruzdach $ciennych, armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Cieptg wode doprowadza sie do:

wcC

pom. porzgdkowe

kuchnia
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2.3. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celdéw pitno — gospodarczych.
Wode zimng doprowadza sig¢ do:

wcC

pom. porzgdkowe

kuchnia

Wewnetrzng instalacje wodociagowg zaprojektowano jako rozbudowe zalicznikowg istniejgcej instalacji wodociggowej. Z
uwagi na zwiekszenie poboru wody w remontowanym budynku projekt przewiduje wymiane istniejacego wodomierza q=2,5
m*h na wodomierza Js-4 o wydajnosci q= 4m%h. Za wodomierzem przewidziano montaz zaworu spustowego z
mozliwoscig podtgczenia weza, w celu spuszczenia wody z instalacji w okresie zimowym. Poziomy instalacji prowadzi¢ w
warstwie izolacji posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Odcinek instalacji biegngcy wzdtuz sali prowadzi¢ pod stropem i
mocowac do sciany. Instalacje wykonac z rur PEX z potgczeniami zaciskowymi.

2.4. Instalacja kanalizacji

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zlozong z pozioméw, piondw i podejsé
odptywowych z poszczegolnych przyboréw sanitarnych.

Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110i 160 mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.

W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach zastosowano na ,pétpionach”
automatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe Zawory napowietrzajgce montowaé w $cianie. Poziomy ukilada¢ ze
spadkami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty $ciekowe @ 100 mm ze stali nierdzewne;.

Rozmieszczenie czyszczakow w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, & 160mm

i =1,5%, dla@ 110mm i = 3,0 %.

Odprowadzenie nieczystosci ciektych z kuchni projektowanego budynku odbywaé sie bedzie poprzez rozbudowe istniejacej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej ks wigczonego do sieci
kanalizacji sanitarnej ks200. Natomiast Scieki sanitarne z sanitariatdw zostang odprowadzone do istniejacego szamba
poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ks160. W miejscu wpiecia nowoprojektowang instalacje w
istniejacy kanat ks160 zaprojektowano studnie rewizyjna z PP DN 600 mm wtazem zeliwnym @600mm typu ciezkiego klasy
D400

2.5. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.

2.6. lzolacja termiczna
Catos¢ instalacji ccw i wodoc. musi byé izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢ termicznie izolacjg

odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji wg ponizszej
tabelki:

Rodzaj przewodu lub komponentu imalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i /2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
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Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang o gr. 6 mm.

2.7. Przejscia przez przegrody p.poz

1. Wszystkie przejscia rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgcy elastyczna.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajgcg o klasie
odpornoséci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng o EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach Scianek od
1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé réwniez kasety ogniochronne stuzace do uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o
grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z
tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.
Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejsé¢ w
stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna byé
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy skitadowaé w magazynach
zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Potaczenie systemu PE-X/AL./PE-X jest mechaniczne, wykonane za pomoca zaprasowania specjalng zaciskarkg lub zaci$niecia
ztgczki O-Ring. Armatura zlgczek dostgpna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiaréw rur. Stworzenie
opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X zapewnia tatwy i szybki montaz.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzerr mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw.
. przecinanie rur.

. zatozenie tulei ochronnych,

. ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-
20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).
. bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

str. 17



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata

REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SWIETLICA WIEJSKA W KLECZEWIE PW

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji

wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

. Dziennik budowy.

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalagji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j.

. protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot i warunki ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogolne"
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji wentylacji i chtodzenia powietrza lub kwoty ryczaitowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegoétowe;j,
e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady.
Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z
ROBOTAMI POMOCNICZYMI

CPV-45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH (grupa robot)

CPV-45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH (kategoria robot)

CPV-45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
CPV-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (klasa robot)

CPV-45321000-3 1ZOLACJA CIEPLNA (kategoria robét)

CPV-45323000-7 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI DZWIEKOSZCZELNYCH (kategoria robét)
CPV-45200000-9 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
(grupa robot)

CPV-45260000-7 — ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE (klasa robét)

CPV-45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE (kategoria robot)
CPV-45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep
1.1. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. S.T.
Kazdy z oferentdw zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz z
przedmiarem robot.
1.2. Podstawa opracowania SST.
Podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej jest:

® umowa i zalozenia programowe miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentaciji
projektowej,
projekt wykonawczy z stycznia 2020 r.
przedmiar robét instalacji wentylacji,
ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 16
wrzes$nia 2004 r. wraz ze zmianami).
1.3. Zakres robot objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji a takze rob6t pomocniczych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
W zakresie instalacji wentylaciji:

¢ montaz kanatow i przewoddw wentylacyjnych,

e montaz elementdw instalacji: kratek i anemostatow wentylacyjnych itp.
regulacja dziatania instalaciji,

e préba szczelnosci instalacji

e wykonanie izolacji termiczne;.
W zakresie towarzyszacych robét budowlanych:

® wykonanie obrobek murarskich przejs¢ instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami
przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zeszycie nr2 - "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB czes¢ E,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
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Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czeéci, majgca na celu usuniecie powietrza

zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych,

wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzenh, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozpro-

wadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikow, w

celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,

czystoséci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie

przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej

przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu Srodkoéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku

wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

Wentylator

Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez

ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajagcy na

zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie

hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5. Ogdlne wymagania.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5 oraz odpowiednimi PN
o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
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instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

o Wymagania odnosnie terenu budowy: przekazania terenu budowy, organizacji robot
budowlanych, ochronny srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony p.poz.,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy oraz zabezpieczenia osob trzecich — wg pkt. 1.4 OST
~Vymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
2.1. Instalacja wentylacji:
2.1.1. Dla sali projektuje sie wentylator wywiewny dachowy o parametrach:
- wydajnos¢ 600 m3/h, dp=120 Pa,
- pobdér mocy 0,10 kW 230V,
- maksymalny poziom mocy akustycznej Lw(A)= 67 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:

— podstawa dachowa ttumigca o wysokosci 320 mm dostosowana do montazu na potaci

dachowej z blachy dachéwkopodobnej o nachyleniu 32°,

— plyta potgczeniowa do podstawy,

— potaczenie elastyczne,

— regulator predkosci obrotowe;j.
Instalacja zapewni niezbedng ilo$¢ powietrza $wiezego dla przebywajgcych osob w
wentylowanych pomieszczeniach (20 m3/h*osoba) oraz odpowiednie krotno$ci wymiany
powietrza. Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi nie przekroczy 0,3 m/s.
Dla toalet projektuje sie wentylator wywiewny dachowy o parametrach:
- wydajnos¢ 175 m3/h, dp=100 Pa,
- pobdér mocy 0,07 kW 230V,
- maksymalny poziom mocy akustycznej Lw(A)= 55 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:
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— podstawa dachowa ttumigca o wysokosci 320 mm dostosowana do montazu na potaci
dachowej z blachy dachéwkopodobnej o nachyleniu 32°

— plyta potgczeniowa do podstawy,

— potaczenie elastyczne,

— regulator predkosci obrotowe;j.
Dla kuchni projektuje sie wentylator wywiewny kanatowy o parametrach:
- wydajnos¢ 97 m3/h, dp=150 Pa,
- pobdér mocy 0,05 kW 230V,
- poziom mocy akustycznej Lw(A)= 45 dB(A).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w elementy:

— potaczenie elastyczne,

— regulator predkosci obrotowe;j.
Instalacja zapewni w kuchni 4-krotng wymiane powietrza.
Przewody wentylacyjne nalezy podwieszaé do podciggéw konstrukcyjnych zelbetonowych oraz
drewnianych, scian (przewody pionowe) i stropdw za pomocg z obejm wibroizolacjg do
przewodow wentylacyjnych okragtych
W pomieszczeniu kuchni projektuje sie zastosowanie okapu wentylacyjnego przysciennego z
blachy stalowej nierdzewnej. Okap nalezy wyposazy¢ w filtry tluszczowe. W drzwiach do toalet
nalezy zabudowac kratki wentylacyjne o powierzchni 220 cm2 w drzwiach wejsciowych. W celu
kompensacji powietrza usuwanego nalezy zabudowac¢ $cienne nawietrzaki powietrza. Zabudowa
nawietrzakéw w $cianie zewnetrznej na wysokosci okoto 2,20 m nad poziomem posadzki.
Podgrzanie powietrza Swiezego w okresie zimowym zapewnig grzejniki instalacji centralnego
ogrzewania.

2.2. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robot towarzyszgcych wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢
obrobki murarskie przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oraz zabudowy
kanatow wentylacyjnych.

Przejscia instalacyjne przewoddéw obrobi¢ twardg wetng mineralng oraz zaprawg cementowo-
wapienng. Przepusty przewoddéw wentylacyjnych z wymagang odpornoscig ogniowg nalezy
uzbroi¢ w klapy p.poz. do przewodow wentylacyjnych i obrobi¢ je w sposdb zgodny z aprobatg
techniczng zastosowanych klap .p.poz.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST "Wymagania ogélne" pkt 4
Wymagania dotyczace przewozu przewoddw wentylacyjnych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy przewoddw nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
- przewody nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce przewodow nie
mogaq by¢ dtuzsze niz 1 m,
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- jezeli przewozone s3 luzno utozone przewody, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie

wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czesci srodkdw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane przewody powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

— podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

— Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Wymagania dotyczgce izolacja termicznej
e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami  transportu w sposéb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z kauczuku syntetycznego, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Wymagania dotyczace wentylatorow
e Transport wentylatorow powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie

transportowanie na paletach dostosowanych do wymiaru poszczegdinych elementéw.
Transport na miejsce wbudowania na dachu budynku za pomocg zurawia. Wszystkie
urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Skfadowanie jedynie w szczelnych opakowaniach producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST "Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Instalacja wentylacji
5.1.1. Montaz kanatéw

o Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposéb aby powierzchnie
przewodow byty gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow i wad,

e Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad,
Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugos¢ elementu zamykajgcego
w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

o Szczelnos¢  przewodéw  wentylacyjnych powinna  odpowiada¢  wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami) — klasa A szczelno$ci. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002,

o Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrdd i konstrukcji budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W miejscu przejscia
przewodow przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody powinny byé
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

e |zolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powloki z folii aluminiowej, izolacje przewoddéw
biegngcych nad dachem zabezpieczone majg by¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej
ocynkowanej
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o Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamocowania,

5.1.2. Montaz urzadzen

e Montaz urzadzen wentylacyjnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcjg montazu
podang przez producenta,

e Zasilanie elektryczne wirnikdw wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotéw wentylatora,

e Sposéb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz
wymiane urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej,

e Probny ruch urzgdzeh wentylacyjnych powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny. W czasie
probnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidiowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,
temperature fozysk wentylatoréw, prawidtowos¢é pracy nagrzewnic wentylacyjnych. W
czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych
i wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych,

o Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika). Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza
nawiewanego. Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje
wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

e probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to
konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza

nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych

nastawienie uktadu regulacji i uktadéw przeciwzamrozeniowych

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

e nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiaréw wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych
( na odrebne zlecenie Inwestora).

5.1.3. Montaz innych elementow instalacji wentylaciji

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Filtry moga byc¢:

mocowane w przegrodzie,

zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
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konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb
trwaty i szczelny.

Przewdd fgczgcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku tgczenia
nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomoca przewodéw elastycznych nie
nalezy: zgniatac tych przewodow, stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L = 3D;

przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego
podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s2L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyc;ji
catkowicie otwarte;j.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikaciji
podanej w PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢ pofgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. goérat).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowac w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.2. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robot towarzyszgcych wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé
obrobki murarskie przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane. Roboty te
nalezy wykonac¢ po osadzeniu przewoddw wentylacyjnych stalowych, klap p.pozarowych wentylaciji
a nastepnie ich obtozeniu sztywng wetng mineralng. Przejscia instalacyjne obrobi¢ szczelnie
zaprawg cementowo-wapienna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB cze$S¢ E zeszyt nr 2.

« Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢é zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

« Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagah nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Instalacja wentylacji

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalaciji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdine elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepfa itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

¢) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegdlne ukiady instalacji do catych instalaciji.

Poszczegdblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chfodzenie, uzytkowanie/nie uzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspotdziatanie réznych ukladdéw regulacii, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedz ukfadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw skladowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy
rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jedli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania
instalacji jako catoéci. Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 5. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.
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Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytagcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania sieci przewodoéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach chtodzenia;
b) Dostepnos$¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié¢
metody pomiardéw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmuja réwniez
dopuszczalng niepewno$¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te dokonuje sie przed
rozpoczeciem montazu instalaciji.

W tym zakresie nalezy wykona¢ co najmniej nastepujgce prace regulacyjno-pomiarowe:
wydajnosci wszystkich elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji,

temperatur nawiewu oraz w pomieszczeniach przy dziatajgcej instalacji wentylaciji,

pomiary poziomu dzwieku od instalacji w pomieszczeniach,

— szczelno$¢ instalacji kanatow wentylacyjnych,

Szerszy zakres prac pomiarowych powinien wynika¢ z umowy.

Z przeprowadzonych prac Wykonawca powinien sporzgdzi¢ stosowne protokoty pomiarowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST "Wymagania ogolne" pkt 7.

Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robot.

Przewody wentylacyjne sztywne w m? powierzchni rozwinigtej z uwzglednieniem ksztattu, rodzaju
materiatu i procentowym udziatem ksztattek w stosunku do catej powierzchni przewodu.

Przewody elastyczne w mb.

Izolacja w m?.

Armatura i urzadzenia w szt.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny czas wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja

projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow,

- szczelno$¢ potgczen,

- Sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru
technicznego — cze$ciowego.

Odbiér koncowy robdt nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB czes¢ E zeszyt nr
2.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacii;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogélne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodéw;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczenh przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy prze-
noszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodoéw.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzagdzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukgji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
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g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Badanie filtréow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowos$ci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw,

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne ).

Badanie sieci przewodoéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewododw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej

a) Sprawdzenie kompletnoéci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacij;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnoé¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylacji;

oznaczenia;

typdéw kabli;

uziemienia;

schematow potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty:

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
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g) Inne zrodta emisji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dZzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

I) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikdw;
e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzenh i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacij;

e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot i warunki ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych

i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji wentylaciji i chtodzenia powietrza lub kwoty

ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatobw w sposéb podany w specyfikacii
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB czes¢ E
zeszytnr2.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatosc i szczelno$¢ przewodow z blachy
0 przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelno$ci

PN-EN 1886:2008

Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne
(oryg.)

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych
sieci przewodéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

PN-B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania
PN-B-10440:1978 - Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylagji i klimatyzacii
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