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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA

1.

Zastosowane w projekcie materiaty i urzgdzenia sg przyktadowymi przyjetymi do obliczen.
Wykonawca moze zastosowaé inne, o tych samych parametrach ktére zostaty
zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta
materiatdw i urzadzen.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w dokumentacji czy
specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposéb wigzgce przysztego wykonawce do ich

stosowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt remontu Swietlicy wiejskiej w Kleczewie zlokalizowanej
na dziatce nr ewid. 109/42, obreb ewidencyjny 0022 Raniewo, Kleczewo 4A, 82-550
Prabuty.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z w/w zadaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zwarta z Gming Lesznowola.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ — mechanicznie w catosci
w zblizeniu do istniejgcego budynku - recznie w catosci

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzet do robot ziemnych
Koparki o pojemnosci 0,4 m3
Samochdéd samowytadowczy 5,0T

4. Odwdz zbednej ziemi
na odlegto$¢ 10km

5. Gruzielementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 50%
reczny — 50%

6. Optata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku

7.  Wykonanie tynkdw wewnetrznych — recznie

Koszt inwestycji nalezy obliczyé w rozbiciu na:
1 - budowe budynku wraz z wyposazeniem uzytkowym
2 - zagospodarowanie terenu

str. 7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymagania ogdlne

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe i hydroizolacyjne

Roboty murowe

Roboty ciesielskie

Roboty dekarskie
Roboty termoizolacyjne
Roboty tynkarskie

Roboty podtogowe

Roboty okfadzinowe

Roboty szklarskie i stolarskie
Roboty malarskie

Roboty slusarskie

Roboty rusztowaniowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty terenowe i nawierzchniowe

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV: 45110000-1,451112200-6

CPV: 45111200-0, 45112000-5

CPV: 45223500-1

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4

CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,

45432110- 8,45432120-1

CPV: 45262650-2,45431200-9
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 456342000-6,

45421148-3, 456212221-1,45236110-4
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1. OBOWIAZKI INWESTORA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacje projektowa.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji

Ustanowienie inspektora nadzoru
Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed

rozpoczeciem robét dofgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

21.

2.2.

2.3.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robdét w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania rob6t i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robat ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

str. 10




deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, Pw
SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
dz. nr ewid. 109/42, Kleczewo 4A, 82-550 Prabuty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoéci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i skiadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w czasie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiat z odzysku lub pochodzgcy z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materiaty pylagce) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowanie. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizacji i harmonogram Robaét
Projekt zaplecza technicznego budowy
Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji opracowania j.w.

Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposoéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:
e organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,
e organizacje ruchu na budowie,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é poszczegdlnych
elementow robdt.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegodtowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzana opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacje umowy program zapewnienia
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wytyczenie geodezyjne obiekidw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i
poziomdéw odniesienia

Wykonanie niwelacji terenu

Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.

Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych —

przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma

obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie budowy
przed ich uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru korcowego robét.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC te
przedmioty, przerwac¢ roboty i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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3. MATERIALY

UWAGA: Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia sg przyktadowymi przyjetymi do
obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére zostaty
zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiatow
i urzadzen.

3.1.  Materiaty zastosowane do wykonania robot powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowag, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatbw w sposob
zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

3.3. Skfadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zzrédla uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggty speiniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Atesty materiatéw

W wypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopuséci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczane przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

4. SPRZET

Sprzet zastosowany do wykonywania robo6t powinien gwarantowacé jako$¢ robot okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedagcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,
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- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta
- uzywany w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okredlone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione
jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w
ruchu lub wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢é dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ S5km/h.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikdéw do przesuszania pomieszczen zamknigtych.
Przebywanie o0séb w pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylgcznie osoby
obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

5. TRANSPORT

Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego fadunku.
Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu, zarébwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak réwniez w
jego granicach.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i witadciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowg, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w $Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie, nadzér i
kontrole robo6t budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do
kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma
Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robét kierownika o danej specjalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizaciji
zaplecza budowy oraz ochrony istniejacego budynku.

Do robét tymczasowych nalezy zaliczy¢ ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasileh tymczasowych i urzgdzen pomiarowych.

- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiorkg przed

negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan rejonu prac i terenu
budowy.

- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.
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- wykonanie tymczasowych przytgczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy.

6.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt skompletowac i przekazaé

zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in.:

- oswiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobéw
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodnos¢ realizacji z projektem.

- inwentaryzacja powykonawcza

7. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioréw robot
Pomiary i wyniki badah powinny by¢é prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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8.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

UWAGA: Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi
pod wzgledem:

— jakosci materiatdow, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni.

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .

8.1. wymagania ogdine
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw, za
ich zgodnos¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robét powinien zawierac¢ :
- terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke
- wykaz $rodkow transportu
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych robét
wykaz zespotow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét
sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
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przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
okreslenie i uzgodnienie warunkoéw dostaw aby zapewniona byta rytmicznosc¢ robot
prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatow
wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane
powyze;.

8.2.

koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.

Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrodfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajag:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z:
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- Polskga Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robot obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposoéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgcji
Inspektora na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci i
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowi¢ metody
obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeséniej tgczng powierzchnie otwordw
i powierzchni nieotynkowanych przy zafozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem.

10. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
. dokumentacjg projektowg
. kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jest to ocena ilosci i jakosci robét,
ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robaét.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Odbidér koncowy — jest to ocena iloéci i jakosci cato$ci wykonanych rob6t wchodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykornczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymagane] jakosci
poszczegdlnych elementdw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuije :

dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikbw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
g. sprawozdanie techniczne

. dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

"0 Q0 TO

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentaciji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot
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11.

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentaciji
pierwotnej i ze S.T.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potragcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentaciji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okre$lonej dla poszczegdinych rodzajéw robét w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robaét.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokoéci wskaznik kosztow ogdinych.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robét tymczasowych lub prac towarzyszacych.

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okredlenia nigdzie wczeséniej
nie zdefiniowane. Przytoczono:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng ,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe osdéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robot budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z
28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosgé.
- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
- PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
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ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- wykonanie wykopu o $cianach ze spadkiem do wykopu
- wybrane masy ziemi przetransportowa¢ czesciowo na odktad (do pozniejszego zasypania)
reszte wywiez¢ na odlegtos¢ do 15km
- oczyszczenie dna wykopu
- oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- zasypanie wykopow i mechaniczne zageszczanie warstwowo
- formowanie skarp i nasypéw
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
1. roboty pomiarowe,
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
3. zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych

o Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej

Pierwsze gtdbwne wytyczenie obiektéw wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy. Pomiary
pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje wykonawca na wiasny koszt.

¢ Roboty ziemne

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii Ill i IV celem
przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektéw. Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza
bezposredni plac budowy

e Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
Przestrzenn pomiedzy wykonanym wykopem o wybudowang konstrukcjg obiektow nalezy zasypac
zwirem.

2. Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu

3. Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.

4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

5. Wykonanie robét

Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usungé humus w granicach
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem okoto 2,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub
betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie
uzyskang kostke brukowg lub betonowg nalezy zmagazynowaé w granicach placu budowy, celem
pozniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzgce lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed
odbiorem kohcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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Przed rozpoczeciem robét ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych (rurociagi,
kable itp. lub w miejscach, co do ktérych wystepuja watpliwosci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktow
pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacjg
projektowg. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentac;ji
projektowej, nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a
takze naruszenia struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namokniecia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie zwirem
lub grubym piaskiem. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na fundamenty obiektow istniejgcych, a
roboty prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wykopow ponizej poziomu fundamentdéw istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od
dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane
mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do
posadowienia elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzié nosnos¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegdlnych elementéw muszg byé zgodne z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt oraz
zgodno$¢ z umowg, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robot:

e zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
o wytyczyé obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

e wykona¢ wykopy za pomocg koparki z przemieszczeniem czesci mobilu na odkiad (do
pozniejszego zagospodarowania). Czes$¢ pozostatg tadowac na wywrotki i wywiez¢ na odlegtosé
15km.

zasypanie wykopu po naprawie fundamentow i zageszczenie mechaniczne (obustronnie)
zasypanie wykopu po naprawieniu $cian podziemia i zageszczenie mechaniczne warstwami
zasypanie podtoza pod pochylnie zewnetrzne

uformowanie skarp i nasypéw

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu obszaru i glebokosci wykopu, stanu zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu w
podiozu. Biezgco kontrolowa¢ zasypke gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:

e stan podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

e powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod fawy zasadnicze,

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i ewentualnych wysiekdw wodnych.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczehstwa
wykonywania robét i zapewnienie statecznos$ci scian wykopdow.

Dopuszczalne odstepstwa:

- szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych -5 cmi+ 5 cm,

- nieréwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowa fatg nie mogg by¢ wieksze niz 2,5 cm.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie

8. Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robét
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10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze)

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robot (WTWO) - Tom | —budownictwo
ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

PN-S-06102; Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-BN-13139; Piasek

PN-EN-197-1:2002; Cement

PN-EN-1340:2004; Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN-1340:2004/AC

PN-EN-206-1:2003; Beton. Czeé¢ 1; Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.
PN-EN-1008; Woda do betonéw i zapraw

Rury przepustowe powinny posiadaé Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drog i

Mostow
IBDiM nr AT/2007-03-0115,
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ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV: 45110000-1,451112200-6

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw podczas prac
remontowych

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- rozbiérka opaski z kostki betonowej i wylewki betonowe;j
- rozbiérka powierzchni utwardzonej betonowej
- demontaz daszku nad wejsciami
- demontaz krat stalowych zewnetrznych i barierek
- demontaz okien, drzwi zewnetrznych i drzwi wewnetrzych
- demontaz tablic, anten, odgromienia, kratek nawiewnych, itd
- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow
- skucie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych i zewnetrzych
- skucie posadzek betonowych
- wyburzenie wskazanych fragmentoéw $cian wewnetrznych (wg rzutu)
- zerwanie wyktadzin podtogowych , lastriko, ptytek ceramicznych (we wskazanych
pomieszczeniach - wg rzutu)
- skucie istniejgcej glazury (we wskazanych pomieszczeniach - wg rzutu)
- demontaz elementdéw elewacyjnych (tablice, oswietlenie, maszt flagowy itp)

2. Materialy pochodzace z rozbiorki :
Gruz betonowy, elementy metalowe (ztom), blacha, ptyty chodnikowe, szkfo, elementy
konstrukcyjne, siatka stalowa, lastrico, beton, asfalt,

3. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, pity do metalu, dzwig, spych.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntéw zwigzanych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni
przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7
— 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kQ).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkéw pneumatycznych mogag
by¢ stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu
widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

4. Transport :

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i czesci gruzu na odpowiednie
skladowiska. Gruz zuzy¢ czesciowo w podiozu do podbudowy utwardzenia terenu..
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
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zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Teren prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy
zgodnie z przepisami BHP przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot
nalezy bezwzglednie przestrzega przepiséw bhp i p.poz . Przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbiorce, a
pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Teren oczysScic z resztek materiatow.

a. wylewka betonowa i kostka betonowa

- kostka demontowana recznie, zatadowa¢ na wywrotke i odwiez¢ w wyznaczone miejsce

- wylewka skuta recznie, j.w.

b. rozbiérka posadzek

-gruz i elementy metalowe i PCV przetransportowa¢ na wyznaczone miejsce

c. kominki, obrébki blacharskie, anteny zdemontowaé, poddac¢ renowac;ji

d. gruz z rozbiérki tynku wywiez¢ na wyznaczone miejsce

e. elementy elewacyjne po demontazu wywiezé na sktadowisko odpadow lub na ztomowisko
W wyznaczone miejsce

6. Kontrola jakosci robét
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizaciji
odpaddw.

7. Jednostka obmiaru jest (m2) placu, posadzek, sciany, muru, (mb) komina,obrébek
blacharskich, rynny, rury, berierek (szt) krat,tablic, lamp,kominkéw

8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci — m2,mb,szt. po odbiorze robdét.

10. Przepisy zwigzane

e szczegoOtowe zapisy z zakresu warunkow bhp przy robotach rozbiorkowych — Rozp.Min.Bud.i
Przemystu Mat.Bud.z dnia 28.111.1972r — Dz.U.nr 13 poz.93 z p6Zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ROBOTY ZBROJARSKIE CPV: 45223500-1

1.

Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych
- prostowanie, ciecie
- giecie pretéw
- montaz segmentéow zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem
wiasciwych dystansow na otuliny oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy
zelbetowe, jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Materiaty
Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji

Warunki ogdlne stosowania materiatéw:

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce:

- znak wytwdércy,

- Srednice nominalng,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,

- atest hutniczy.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j:

Klasa i gatunek oraz s$rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny byé zgodne z
projektem. Nizej podano ogdlne zasady doboru stali gatunkdw najczesciej stosowanych w
praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy
oraz w konstrukcjach pracujgcych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg.

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementéw
prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia
gazow i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w
Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm.
W elemencie zelbetowym prety no$ne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych
gatunkow i klas stali od A-O do A —lll N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i
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zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu
blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200
Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowaé wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdélnym. Kazdy rodzaj sprzetu powinien byc¢
sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robat:

Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretow, stot warsztatowy, cgzki do ciecia, zbrojenia, pita
do ciecia pretéw, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposoéb
zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i
gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skiadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ powinny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow

5. Wykonanie robét

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dostarczona
stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na
placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz
przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac stali bezposrednio na gruncie.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w
kregach uktada sie na placu magazynowym na pfask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden
krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takieczynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

Czyszczenie pretéw
Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc) betonu i
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stali w konstrukcji. Nalezy usung¢ z powierzchni pretdow zanieczyszczenia smarami, farbg
olejng itp., a takze tuszczgca sie rdzg . W celu usuniecia farb olejnych bgdz zattuszczenia
stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczeh prety wyciera
sie; jesli jest to niezbedne - papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usung¢ za
pomocg szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed
ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na dziatanie stonej wody,
nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. W  przypadku wystepowania miejscowych
zakrzywien - nalezy prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrdbki (ciecia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. Lub
mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Dopuszcza sie,
zwlaszcza prety wiekszych $rednic, prostowanie reczne za pomoca klucza zbrojarskiego, na
stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest
Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwlaszcza w przypadku pretéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé jednoczesnie wiecej niz jeden pret.
Ciecia mozna przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004). Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi:

- 10 d dla stali A-lll i A-ll

- 5d dla stali A-l, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktoérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac sSrednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna s$rednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw,
nich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna jednoczesnie wyginaé wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe
i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu.
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Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretdéw nosnych
(gtébwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu
taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

Montaz zbrojenia:

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubosé otuliny powinna wynosi¢ minimum:

- w fundamentach — 7cm

- w ptytach i schodach — 2cm

- w podciggach — 2cm

- w nadprozach — 2cm

- w stupach - 3cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno
by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢ roboét, przy
ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczeh podczas betonowania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubos¢
otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujgc zbrojenie nalezy umiescic¢
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. Prety zbrojenia nalezy tgczyé w
sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna
podzieli¢ na nos$ne i uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen
konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne.
Zbrojenie konstrukcji wykonac zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

taczenie pretéw za pomocg spawania:

Spawanie zbrojenia nalezy wykonac¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakfadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

taczenie pojedynczych pretdéw na zaktad bez spawania:
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Skrzyzowania pretéw:

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretow o Srednicy do
12 mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.
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Zasady BHP podczas prac zbrojarskich:

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi
od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg
wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprzec
obustronnie na koziach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretdow o Srednicy wiekszej niz
20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytac rekg pretow w
odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o Srednicy wigkszej, niz 20mm mogg
by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest
tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie
ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia.

Skfadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu jakosci
stali.

Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami

- w tawach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w stopach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w podciggach — zgodnie z rys. konstr.

- w ptytach — zgodnie z rys. konstr.

- w belkach — zgodnie z rys. konstr.

- w nadprozach — zgodnie z rys. konstr.

- w stupach — zgodnie z rys. konstr.

- w Scianach — zgodnie z rys. konstr.

Odlegtos¢ miedzy strzemionami belek — zgodnie z rys. konstr.

Grubosci warstwy otulajgcej zbrojenie

- w fundamencie, w Scianie — 7cm

- w ptycie — 2cm

- w podciggu — 2cm

- w stupie — 3cm

Odlegtos¢ miedzy pretami rozdzielczymi — wg poszczegodlnych rys. Sprawdzenie zgodno$ci
przywieszek z zamdéwieniem Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-
H-93215 Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretdw betonem. Stosowaé nalezy réznego rodzaju wkiadki i podktadki
dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin
zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z podaniem daty odbioru.

7. Jednostka odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadkg i zebrowg

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokonaé odbioru deskowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy

str. 35



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, Pw
SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
dz. nr ewid. 109/42, Kleczewo 4A, 82-550 Prabuty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ZBROJARSKIE

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robét zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlegac sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci — (kg) potozonego zbrojenia
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST ,Wymagania
0golne”. Sposbb pfatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

10. Przepisy zwigzane
PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.
PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu
e PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
o PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
o PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.
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e PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

o PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

e PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres roboét objetych S.T.
- ustawienie szalunkéw metalowych przestawnych
- zakup betonu kl.C20/25 o konsystenciji plastycznej z wytworni,
przewoz srodkiem transportu z urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
pompy ttoczace;j
- naktadanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomocg wibratoréw
- przerwy robocze — nad chudym betonem
- nad stopami i tawami fundamentowymi
Nalezy przygotowac starannie potgczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym
przez usuniecie luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukanie tego miejsca wodg.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkdéw
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw i Scian fundamentowych
- wykonanie posadzki betonowej

2. Materialy
Beton kl.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okre$lona w projekcie
-nasigkliwo$c¢ nie wieksza niz 9%
Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwomi i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytwéri i dostarczony
na budowe w ,gruszkach” .Receptura betonu, wg ktdrej jest on sporzadzany w wytworni
powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora.

Izolacja ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatow:

- Papa termozgrzewalna

- Abizol Ri P lub réwnowazne

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychowki, kielnia, poziomica

4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompa ttoczng. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llo§¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 15st.C
- 70 min. — przy temperaturze + 25st.C
- 30 min. — przy temperaturze + 30st.C.

5. Wykonanie robét
W trakcie uktadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowaé prawidtowos¢
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowaé w dzienniku
budowy. Wibrator pogrgzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 20cm.
Utozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w nastepujgcy sposob :
- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
- podtrzymywaé wilgotno$¢ betonu przez polewanie wodg po 24 godzinach od chwili jego
utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie Scianek z bloczkow betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
- na zwiehczeniu faw i $scian fundamentowych 2x papa na lepiku

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szeroko$ci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podkfadzie naprezenia rozciggajgce,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam,
gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu. Posadzki powinny by¢
zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci posadzki.
Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robo6t tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi
instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5st.C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.
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Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na sSwieze” W
posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inspektorem. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie
zagescic¢, a powierzchnie wyrownaé i zatrze¢ na gtadko. Wykonana posadzka powinna byc¢
przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona
przed mrozem.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropow przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ wg
wytycznych producenta. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy
cementowej. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowg

6. Kontrola jakosci robét
Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.
- charakterystyka betonu — kl. B25
- wyniki badan kontrolnych na Sciskanie
- okres w ktérym wyprodukowano dang partie betonu
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ robot poprzedzajgcych:
- prawidtowosé wykonania szalunkéw
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewcze;j
- prawidtowosé wykonania robot zanikajgcych
Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczysci¢. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnaciji betonu.
Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i
nadziemnych elementéw betonowych.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia i
w sposob podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialnosé mieszanki betonowej,

-wytrzymatos$c na Sciskanie,

-nasigkliwosc.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza

sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

b). Kontrola izolaciji:

Wiasciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.
- Natychmiast odporne na deszcz.
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Szybkowigzgce. Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.

Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mozliwe juz po 24 godzinach.
Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

- Mozliwosc¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podiozach.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego.:

— styropian samogasngcy powinien odpowiada¢ normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
— krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gtadkie i proste,

— powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiadac¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu, (m2) utozonej izolacji

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbidr podkiadu
Odbiér podkfadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koncowy roboét podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisoéw w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogdélnych wykonania robét, na

podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidér posadzki:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowos$ci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

-ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchnie poziomg lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdbwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wieksze niz +/-5
mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Odbidr robot izolacyjnych:

Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N
PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan.
Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlinych wyrobow.
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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- wymurowanie $cianek dziatowych

2. Materiaty

- cegfa ceramiczna petna

- cegta klinkierowa

- pustaki ceramicznegr 25cm, 12cm, 19c¢n lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,

- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llosé cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestosé¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujgca, warstwomierz
narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna

4. Transport

Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wézek widtowy, dzwig
pionowy. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet

powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym. Na placu budowy cegte petng uktada sie na
terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg poszczegodlnych klas, a cegte dziurawke po 200
sztuk.Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysoko$¢ 10 warstw.

5. Wykonanie roboét

Murowanie $cian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na $cianach podziemia.
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Mury wykonac¢
warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gr12mm w poziomie i 10mm w pionie.
Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru). Wneki i bruzdy instalacyjne wykona¢ w trakcie
wznoszenia $cian. Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.

Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.

Skfad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki kl.25 Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokoéw i otworéw. W pierwsze]j kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtdwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Projektowane sciany nosne i zamurowania tgczy¢ z istniejacymi prefabrykatami za pomocg dwoch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w Scianie zelbetowej na kofki rozporowe.

Scianki zbroié bednarkg 20*1.5 mm co trzecia spoina. Warstwy $ciany tgczy¢ za pomocg kotew z
pretdw ocynkowanych @6 w odstepach 40cm w pionie i 80cm w poziomie. Przy Scianach
klinkierowych nalezy stosowac¢ system kotwienia nadprozy.
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Mury z cegty petnej:

Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow
cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda Sciana powinna byé
wykonana z cegly jednego wymiaru. Polgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia
zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petng.

Mury z pustakéw ceramicznych

Sposdb murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-fgczenie pionowe na wpust i pidro, bez koniecznosci stosowania spoiny pionowe.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ jakos¢ pustakdéw, wymiaru, ksztattu, liczby peknieé, odpornosci na uderzenia. Sprawdzié
zawartos¢ margla, nasigkliwo$é. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w $cianie i w
nadprozach.

Przy odbiorze cegtly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchylek g mury
R S e niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 G
— na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30
Cdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na cate] dlugosci 15 30
Cdchylenia gomej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na cate] dugosci 10
Cdchylenia wymiardw otwordw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokost +6, -3 +6, -3

wysokost +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm

szerokost +10, -5 +10, -5

wysokost +15, —10 +15, —10

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) Scianki dziatowej, luksfera,(m2) Scianki z
klinkieru

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;j.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny
przeprowadza komisja, powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

10.  Przepisy zwigzane
. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
. PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
o PN-75/B-12001 Cegtly budowlane petne wypalane z gliny.
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
o PN-86/B-30020 Wapno.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ROBOTY CIESIELSKIE CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robot z drewnem na obiekcie projektowanym.

1.2. S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrébka elementéw wiezby
- wykonanie deskowanie obrébek blacharskich
- impregnacja elementow wiezby

2. Materiatly

- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, stezenia)

- drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukcji)
drewno iglaste C27, ptyty OSB, sruby, gwozdzie pierscieniowe, zigcza ciesielskie stalowe,
srodki impregnujgce, lakier bezbarwny do malowania drewna
Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia, powinny by stosowane wytgcznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
-$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,
-$rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku sg belki i krawedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowa innego asortymentu
drewna. Belki mogg mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy konstrukcji wiezby
dachowej mogg mie¢ wilgotno$¢é maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne , rdzenie podwojne, czerwien
, zgnilizne miekka , rakowato$¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, tata(2mb),dzwig 10.0t

4. Transport
Samochdd o udzwigu 12ton, dzwig,
Drewno na czas transportu musi byé odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by sktadowane w pozyc;ji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa ich deformacji.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementow od podioza nie powinna by mniejsza od 20 cm.
tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
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potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0sbb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres
robét obejmuje wykonanie elementéw w wytworni i montaz konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na fgczniki srubowe. Bezposrednio po ufozeniu podciggébw na Scianach lub
gtowicach stupow nalezy je natychmiast umocowac¢. Podobnie nastepne montowane elementy
konstrukcji nalezy w czasie montazu umocowywac¢ docelowo.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu :
- prawidtowosci zakotwienia elementéw
- wypoziomowania elementow
- prawidtowosci mocowania
- rownosci ptaszczyzny potaci
- poziomowania okapow
- zgodnosci z projektem

Kontrole robét nalezy przeprowadzac¢ w dwéch etapach tj. w Wytworni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementow z
dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw, uzytych materiatdbw, zabezpieczen
impregnujgcych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos¢ uzytych materiatow z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementéw z konstrukcjg i miedzy soba.

7. Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

8. Odbior robot
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Odbiorom podlegaja:
e dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
e montaz elementow w konstrukcji dachéw.

9. Podstawa ptatnosci
(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania
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10. Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1194 — Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatos$ci i
okreslenie wartosci charakterystycznych
PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych cech fizycznych i mechanicznych.
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.
Oznaczenie wytrzymato$ci na scinanie i wkasciwosci mechanicznych w poprzek widkien.
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ROBOTY DEKARSKIE CPV: 45261420-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot pokryciowych.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

- montaz wywietrznikéw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrobka blacharska potfaci dachowej, ogniomurkow itp.
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy

2. Materialy

- blacha cynkowo- tytanowa, gtadka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm

rynny stalowe

rury spustowe stalowe

wkrety do drewna, kotki rozporowe

kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe

panele stalowe do wykonania podbitek

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica,
pion, fata(2mb), dzwig 1.0t

4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, wézek widtowy

5. Wykonanie robét

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowacC zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potgczy na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie
przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggng¢ linke . Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktory
powinien wynosi 0,5-2 %.

Zakfadanie tgcznika na potgczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep fgcznika w doét i obroci go do rynny oraz zamkngc¢ tgcznik matg klamerkg .

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy sciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowaé obejme w
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rozstawie max co 1,0 m, odpowiedni do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian
ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowaé po wykonczeniu elewaciji.
Ustalenie diugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano
bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowaé sie w odlegtosci okoto 40
mm od sciany. Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiescic¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaj powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Drobne naprawy i wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego
orynnowania niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem
materiatdw nalezy okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem
do prac inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowosci mocowania elementéw

- poziomow i pionéw

- estetyki wykonania

- zachowania szczelin wentylacyjnych

- prawidtowosci spadkow rynien
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie przymocowania maty strukturalnej - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzac gtownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po
wyschnigciu pokrycia.
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakos¢ potgczen, sposéb mocowania do konstrukcii)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych,
prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢ i sposéb montazu do $ciany.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

str. 52



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, Pw
SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
dz. nr ewid. 109/42, Kleczewo 4A, 82-550 Prabuty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY DEKARSKIE

7. Jednostka obmiaru robét — (m2) pokrycia wraz z matg strukturalng, (m2) blachy
zuzytej na obrébki blacharskiej,(m2) papy termozgrzewalnej

8. Odbiér roboét objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dokumentac;ji projektowe;.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu
obrébek
blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogdélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.ll.
Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. Podstawa ptatnosci
- za (m2) pokrycia
- za (m2) obrobki blacharskiej

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraggtych
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
. Rozdziat 1 - Warunki Ogoline Wykonania
. Rozdziat 5 - Rusztowania
. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ociepleniem przegréd
budowlanych w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Sciana fundamentowa:

- przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowany gr. 10cm EPS 100 na Scianie
fundamentowej , klejenie szczelne na catej powierzchni za pomocg lepiku na
zimno.

- Na wierzchu posmarowac lepikiem na zimno

- zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Dach :
- utozenie wetny mineralnej péttwardej, warstwa wetny gr25cm

Posadzka:
- w posadzkach utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej gr.12cm EPS 100

2. Materialy
- ptyty styropianowe (wetny mineralnej) twardej griOcm, 15cm, 12cm
- pt. styropianowe ekstrudowane gr.10cm o kapilarnoéci zblizonej do “0”
- masa klejgca do styropianu(wetny mineralnej) i siatki
- siatka z wtdkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
masa bitumiczna

Styropian i wetna mineralna twarda

Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancije te sg ich rozpuszczalnikami. Styropian/wetna
powinien by¢ w plytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane. Styropian/wetna
powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami (ZN-
65/MPCH/05-5228).

Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty powinny byé mocowane do poditoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleh i obcych wtrgcen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce
powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegétowym:

str. 53



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, Pw
SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
dz. nr ewid. 196/3, Laskowice 39, 82-550 Prabuty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnosé do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,
jakipo

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna scianek dziatowych wykonanych w technologii
lekkiego szkieletu metalowego (jesli wystepuje)

* Atest higieniczny PZIt*B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

* Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

* Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

» Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Wetna mineralna gr. wg. przekrojbw i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do ciecia siatki i listew, mieszadta do zapraw, kielnia,
poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

4. Transport
Samochdd do 10t

5. Wykonanie robét
Wykonanie $cisle wg instrukcji producenta ptyt
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywaé w nastepujgcych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10 °C do +25 °C),
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),
- przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),
- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podioza od +5 °C do +25 °C).
Ponadto nalezy:
- zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,
- odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),
- stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.
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Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podioza o stabej przyczepnoséci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru)nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym
papierem sciemym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 1 5
mm)nalezy dzien wczesniej wyréwnac¢ zaprawg wyréwnawczo -murarskg. Podioze chtonne
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podiozach, nalezy
wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewac;ji
kilku (8-10)prébek styropianu (0 wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i
ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
odpowiednie przygotowanie podtoza.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej wetny mineralnej

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia nalezy przed przyklejeniem ptyt
zamocowac poziomo listwe startowg.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejacg naktada¢ na plyte termoizolacyjng metodag
"pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8
-10szt.o $rednicy 8 -10cm.

Prawidlowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min.40%powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przyklejaé z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min, po 48h),przyklejone piyty mozna zamocowac
tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym. W przypadku styropianu
stosujemy nie mniej niz 4 fgczniki na 1m2,zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikow
na 1m2. Po zamocowaniu ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie przeszlifowac pacg z grubym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z
widkna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i
zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na
zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych
ptyt termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczedniej niz po 3 dniach od ich
przyklejenia)warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejaca
nanies¢ na podtoze ciggta warstwg o gruboséci ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi
na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang
tak, aby zostata ona robwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy
siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie)na zaktad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokosc siatki
zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci.
Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o
gr. ok. 1Tmm) wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng
warstwg siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie
mineralnej od 5 do 8mm.
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Zagruntowanie podioza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy
wykonczeniowej, nalezy zastosowaé okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podioze
(warstwe zbrojong)pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy. Podktad tynkarski lub preparat
gruntujgcy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg pedzla lub
szczotki. Nalezy zastosowaé wilasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z
kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystapi¢ do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy
rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podfozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej sciggngé nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzysta¢ po przemieszaniu).Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez
zatarcie ptaskg paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje
zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania
nalezy wykonywac przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewaciji.

6. Kontrola jakosci robét

e wg instrukcji j.w. ze szczegoinym zwrdceniem uwagi na skuteczno$¢ zamocowania kotkow w
Scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia wemny mineralnej na stropie i czy zachowane zostaty
szczeliny wentylacyjne

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem; Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie mogg byé dopuszczone do
stosowania; Odbior materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoéci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow
izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiada jg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia Sciany, stropu lub posadzki
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8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych..
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy;
¢ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
¢ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych;
¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robot ociepleniowych

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych lub ptyt wetny mineralnej);

» zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robét. Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny
i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowacC sie do zatozen
technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systeméw
ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje ITB nr334/96

o Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(PS -E).

e Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

e ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
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ROBOTY TYNKARSKIE CPV: 45324000-4,45410000-4

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie wykonania robét instalacyjnych, zamocowan
przewodow, zakucia bruzd, osadzenia wytgcznikow i.t.p.
- sprawdzenie osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania styropianu,
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usungé wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepeine, cofniete o
ok10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzyé wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku
- tynk wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm
- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowg lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy
- wykonac tynk kat Il
- nazewnatrz tynk silikatowy poza szktem i oktadzinami

2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujgce
Cement
Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
Wapno
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto pozorna,
wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych witasciwosci zaprawy. Nie powinna mieé¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poréwnuje sie wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato préobek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatoci
prébek zarobionych wodg wodociggowsg i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczenh . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanow
powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2
mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekracza 5%.
Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkow i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
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Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny. Po
przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach

lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki mozna uktada
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robot. Sprawdzi rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
Scisle sie do niego stosowaé . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatbw sg : metalowe listwy cokotowe, Kklej do
styropianu/weiny, siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska,
metalowe narozniki ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg by
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto do
zapraw, pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12ton (dowoz materiatu) reczny na placu budowy.

5. Wykonanie robét

Proces technologiczny :

- wyznaczenie lica powierzchni tynku na $cianie
- wykonanie obrzutki $cian

- wykonanie narzutu na powierzchnig Scian

- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem

- wykonanie oscieznic, uskokdw, wnek

Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j.
Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy. Wymagany sklad zaprawy (dane ogdine):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowodd, ze dotyczy biezgcej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaC mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode
w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
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rozrobic je z wodg , mieszac osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna.
Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewnetrznych).

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste,
a spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do gtebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarskg . Podtoze nalezy zwilzy¢ . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty skfadnikow.
Tynki kat. Ill nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatartej.

Ocieplanie i wykonanie tynkéw na Scianach zewnetrznych.

Prze przystgpieniem do ocieplania $cian styropianem/wetng nalezy z ich powierzchni
zewnetrznych usungé wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny
Scian byty gtadkie. U dotu Scian nalezy przymocowac¢ w poziomie odpowiednimi wkretkami
mocujgcymi stalowe listwy cokotowe, od ktérych nalezy zaczgé mocowanie pierwszej warstwy
ptyt styropianu/wetny. Styropian/wetne nalezy mocowac¢ do Scian na klej do styropianu lub
odpowiednio weilny i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez producenta tych
materiatdbw. Styropian/wetne uktada sie warstwami od dotu do géry zwracajgc szczegding
uwage na szczelnosé i dokladnosé. przylegania ze sobg sgsiednich ptyt. Podczas montazu
ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzedziami (ptyt styropianowych nie
wolno tamac¢ ). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po zakonczeniu roboét
nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢ ). Po catkowitym zakohczeniu mocowania
ptyt na styropian/ wetne nalezy natozy¢ podktadowg mase tynkarska , w ktérej nalezy zatopic
plastikowg siatkg wzmacniajgcg . Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza nalezy
zabezpieczy ochronnymi naroznikami metalowymi réwnie wtopionymi w podktadowg mase
tynkarskg. Na tak przygotowane podioze nalezy natozy¢ warstw mineralnego tynku
cienkowarstwowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywa¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami ich producentéw.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okresSlonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na cafej dtugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. Ill). Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego nie powinny by wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. Ill ). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m na cafej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. lll ). Niedotrzymanie powyzszych wymaganh bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentow zaprawy.

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikbw zaprawy cementowej powinno
odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
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unikniecie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzi jej
sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czynie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi byé usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:
o sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
. sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki— narzut rozprowadzic¢ pacg
Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
Receptury zapraw,
Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
Sposobu utozenia zapraw,
Dokfadnosci wykonania tynkow (gfadkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizaciji robot i przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru dla rob6t tynkarskich jest (m2) tynku

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardow oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ wod3.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

— Specznienia oraz pekniecia

9. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem.-wap.
- gtadz gipsowa
- tynk zewnetrzny silikatowy

10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.
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ROBOTY PODLOGOWE CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,
45432110- 8,45432120-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkowych posadzek nowych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robo6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robot
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtdg w obiektach projektowanych

2. Materialy
- plytki gres podtogowe antyposlizgowe w V klasie Scieralno$ci przeznaczone do
pomieszczeh 0 wzmozonym ruchu
- zaprawa klejgca do ptytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do ptytek
- listwy naroznikowe wypukte PCV
- elementy dystansowe
- folia izolacyjna
- listwa przyscienna

3. Sprzet
Miotek do ptytek, pita do ciecia, tata, poziomica, mieszadio i pojemnik do masy
klejacej, szpachlowka, zgrzewarka, szlifierka,

4. Transport
Samochdd do 1,8ton udzwigu, reczny

5. Wykonanie robét
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature tez nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny
znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robdt Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni podtdg w
pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min.
1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Ptytki nalezy rozmieszczaé tak
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Ptytki utozy¢ na podktadzie betonowym na warstwie klejgcej o gr.ok1,0cm. Kazdg ptytk nalezy
wgnies¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek poprzednich. Wypoziomowaé przez postukiwani
lekko mtotkiem przez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach wypuktych
zamocowac listwe wykonczeniowag. Po utozeniu plytek i stwardnieniu zaprawy nalezy odstepy
miedzy ptytkami wypemi¢ fugg i wygtadzic jg.
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Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé¢ mechaniczna
oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
goérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

- Z powierzchni istniejgcego podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosgé,
piaszczace i tluszczgce sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno byé nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza ni1 0.5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknige¢ i
szczelin.

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie.

Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza pofozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z piytek wykonczyé cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadziny scienne.
Spoiny na styku sciana/podtoga spoinowa¢ fuga silikonowa.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonaé kontroli zwracajgc szczegolng uwage na:
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST
- sposob przygotowania podtoza
- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek i wykfadzin
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Posadzka z ptytek ceramicznych i gres

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowosé powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc i prostoliniowo$¢ spoin
oraz ich wypeienia, wykonczenie posadzki. Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka
i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢é réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szeroko$¢ spoin powinna wynosié¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki nieprzekraczajgce £5 mm.

7. Jednostka obmiaru dla robo6t — (m2) podtogi
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8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajgc jakos$¢ robot zgodnie z pkt.11.6. na
podstawie dokumentaciji i wpisu do dziennika budowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréow czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, caig
posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy
i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbiér elementéw

Przed rozpoczeciem wykonywania podtdg nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek i wykfadzin oraz ich
jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje

i masy do fugowania i klejenia powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Odbiér koncowy

- Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podkiadu lub podtogi ,ptywajacej”

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- Odbidr podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakoé¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ utozenia kolejnych warstw

- grubos¢ podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng
- jakoéci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

10. Przepisy zwigzane
e PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.
Instrukcje montazu opracowane przez producenta.
o PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
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o PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

o PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
e PN-ISO 13006:2001 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

e PN-EN ISO 10545-3:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e PN-EN ISO 10545-4:1999  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zgi-
nanie i sity tamigcej.

e PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

e PN-EN ISO 10545-8:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

e PN-ENISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia

wiloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

e PN-EN101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

o PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

o PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

o PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

o PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czesé 4,
wydanie Arkady - 1990 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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ROBOTY OKLADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.

1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

oktadzin $ciennych wewnetrznych i elewacyjnych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

- przygotowanie podtoza
- potozenie oktadzin
- roboty wykonczeniowe

2. Materialy

a. ptytki ceramiczne z akcesoriami

- masa klejgca do ptytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna

- listwy naroznikowe PCV

ptytki gres

listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
ptyty g-k i ptyty g-k-f

- ruszt stalowy

- siatki dylatacyjne

- listwy naroznikowe aluminiowe

- szpachla

- wkrety

- ptyty wypetniajgce z wetny mineralnej gr3cm
- listwy wykonczajgce obrzeza

- system zamocowanh

coo

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejgcej, pojemniki na zaprawe,
kielnia, miotek, fata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachléwka, tarcze
do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

4. Transport
Samochdd do 12ton fadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

5. Wykonanie robét

a.

ptytki ceramiczne na $cianach ukfadane na masie klejgcej z

nawierzchnig rowkowg. Sciane wczesniej zwilzyé, plytki namoczyé przed
przyklejeniem. Zachowac¢ piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy PCV.
Fuga wgtebna max.3mm szer.

Ptyty g-k — ptyty mocowaé do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . taczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypetni¢ gtadzig gipsowg. Gtéwki wkretdw zaszpachlowa¢. Po wyschnieci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjng
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OgodIne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyrdwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.Podioze pod oktadziny ceramiczne mogag
stanowiC nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz sciany
betonowe. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢é z kurzu. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ o najmniej +5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na diugosci faty dwumetrowej.

Oktadziny powinny by¢é mocowane na zaprawie elastyczne;j

Wykonywanie suchych tynkéw (pt .gipsowo-kartonowe):

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie min 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadoéw. Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Przy montazu ptyt gipsowo
kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN 72/10122 ,,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Suche tynki z ptyt gipsowo
kartonowych uktadaé na konstrukcji stalowej/aluminiowej. Mocowanie piyt gipsowo
kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby ptyty nie spoczywaty
bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podiogg a krawedzig piyty winien wynosi¢ ok.10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg
papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowg. Ruszt
metalowy pod okfadziny gipsowo kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow: przy uzyciu
profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang, z uzyciem
sciennych profili ,,U"o szer.50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES, przy uzyciu
profili sufitowych 60/27,mocowanych do podioza elementami fgczgcymi typu ES. Ruszt
stanowigcy podtoze dla piyt gipsowo kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gornej — dalej nazywanej ,,warstwg gtdbwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skfadajagcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek
rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. .Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny)nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach
ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo kartonowa. Styki krawedzi wzdiuznych ptyt
powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny s$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia), Przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw
nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach, Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawalki o
szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugoséci), Styki poprzeczne
ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
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zblizong do potowy dtugosci ptyty, jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo kartonowa
sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku
do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia rusztu, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne. Plyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych

rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jakosci robét
e sprawdzenie podioza (poziomy, piony), réwnosci powierzchni, (przeswit pod fatg dt.2m.
max1-2mm)
e sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego
e sprawdzenie wiasciwosci zastosowanych zapraw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokosc, prostolinijnosc¢, pion, poziom)
e staranno$¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.
¢ zgodnos¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- doktadno$¢ montazu

- rownosc¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) okfadziny

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢é bezposdrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé
woda.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku

kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —nie wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego —hie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego —nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr ptyt sufitowych i $ciennych:

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér,
ktéry powinien objgé nastepujgce zagadnienia:

esprawdzanie liniowosci montazu piyt,

essprawdzanie doktadnosci wykonania obrobek krawedzi piyt,
esprawdzanie wypoziomowania sufitu

esprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami —w systemie DG powinna wynosi¢ ona 8
mm.

Po zakonhczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdt odbioru kohcowego.
Dokumenty, ktdre wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robaot:
ezatwierdzong dokumentacje technicznag,

eoznaczenia CE,

eSwiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) okfadziny zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci i dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN B 30000:1990 Cement portlandzki.
PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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o PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce elementéw
powszechnego uzytku.
PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

¢ Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—
wydanie IV Krakow 1996
Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.
PN —EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

e PN -EN ISO 11654 —-Wskaznik pochtaniania dzwieku.

o PN -EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.
PN —EN 12354-6 —Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach.
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ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot szklarskich i stolarskich

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- okna, naswietla i drzwi w budynku
- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

2. Materlaly (elementy)
okna PCV szkto prézniowe podwdjne
- okna w oprawie aluminiowe;j
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkto bezpieczne
- oscieznice stalowe
- naswietla PCV/aluminium
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- obrébki blacharskie (parapety)
- taczniki, sruby, wkrety

UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE

DLA SZYBY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ-GRUBOSC SZKtA min.6mm
Szyby na sali sportowej oraz w tgcznikach o parametrach:

SWIATLO [%]

-przepuszczalnosé - 65

-odbicie zewnetrzne - 21

-odbicie wewnetrzne - 20

ENERGIA SLONECZNA [%]

-przepuszczalnosé¢ bezposrednia - 32

-odbicie - 40

-absorpcja - 28

-przepuszczalnosé catkowita — 35

Przeszklenia wykona¢ w klasie EI15 do EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita do
drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej
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Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robét
murarskich i betoniarskich, przed robotami termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.
Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podktadek i klinow drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidtowos¢ osadzania o$cieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowe;j
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :

- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do Sciany przez wbicie gwozdzi,

- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretow przez o$cieznice do drewnianych
klockow uprzednio zamocowanych w Scianie.

Styki elementéw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami drewnianymi.
Szpary pomiedzy osSciezami a oscieznicg nalezy wypetni materialem izolacyjnym (piankg
montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykonaé analogicznie do montazu
pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, ze roboty te powinny by¢ prowadzone
rownolegle z montazem pokrycia dachowego.

Punkty mocowania o$cieznicy powinny sie znajdowaé¢ 25 cm od goérnej i dolnej krawedzi,
odlegtos¢ miedzy tymi punktami nie moze byé wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowa¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podci$nieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegto$¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wylozy¢ obustronnie na $ciane. Mocowanie o$cieznic
Srubami do muru. Giéwki srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i
zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposob mocowane oktadziny na
Sciane. Szczegdlty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcja montazu
opracowang przez producenta.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu :
- elementéw w zakresie zgodnosci z PN i z dokument. proj.
- $Swiadectw dopuszczalnoéci i atestow
- rodzaju zastosowanego szklenia
- prawidtowosci osadzenia parapetdéw
- prawidtowosci uszczelnienia i izolaciji
- estetyka obrébek i wykonczenia
- prawidtowosci osadzenia skrzydet i tatwosc ich otwierania
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnaciji drewna,
- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,
- wymiarow zastosowanych asortymentéw drewna,
- doktadnosci montazu poszczegdinych elementéw konstrukcii,
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- jakosci stolarki budowlanej.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m2) okna, drzwi

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpiséw
do dziennika budowy
- Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébka,

10. Przepisy zwigzane
PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producentéw
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnos$ci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robot tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- biaty montaz (pomieszczenia niepetnosprawnych)
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementow stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementdéw stalowych farbg olejng matowg
- malowanie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci R60

2. Materialy
- podktad gruntujacy
farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrznego stosowana (kolory zgodnie z proj.)
farba olejna matowa wewnetrznego stosowana (do lamperii i do metalu)
farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)
Farba ognioochronna

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost rusztowaniowy

4. Transport
Dowéz dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Roboty objete S.T. wykona¢ recznie, malowanie zwykie
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscié¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Przygotowanie podfozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i Sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu
- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku peknie¢, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podioza oraz widocznych tgczeh
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odpornos$¢ na tarcie i szorowanie
- powioka powinna dawaé aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbiér roboét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestow
- sprawdzenie przyczepnosci powiok
- sprawdzenie nasigkliwo$ci warstwy gruntujgcej
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na Scieranie i zmywanie

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

o PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

o PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-80/6117-05 Farby do malowah wewnetrznych

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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ROBOTY SLUSARSKIE CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét slusarskich
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.:
elementy stalowe wykonczenia obiektu, tzn:
- barierki ochronne
- barierki i porecze
2. Materiaty
- rury stalowe okragte
rury stalowe prostokagtne
profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
elektrody spawalnicze
- Sruby
Do wykonania rob6t mogg byé¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa "B” lub, dla ktérych dokonano oceny
zgodnoéci z PN lub z odpowiednig aprobatg techniczna.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej RG0.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzadzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

4. Transport
Samochodowy

5. Wykonanie robét
- przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania robét betonowych i
murarskich
- pociecie elementoéw stalowych na odpowiednie dtugosci
- uformowanie wiasciwego ksztattu elementu na gietarce
- przyspawanie gotowych elementéw do marek
- oczyszczenie elementow z rdzy i thuszczu
- pomalowanie farbg podktadowg
- pomalowanie farbg olejng matowg
- przykrecenie elementéw drewnianych

Montaz Slusarki drzwiowej i okiennej

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— mozliwos$¢ mocowania elementow do scian,

— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie

osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub sciang tak
aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej.
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Montaz balustrad i barierek

Whbudowacé nalezy kompletnie wykoriczone balustrady o konstrukcji z pretow stalowych
nierdzewnych zakohczonych podchwytem wg projektu.

Balustrady osadzi¢ w stopnicach, posadzkach i Scianach tak by ukry¢ miejsca osadzenia.
Wysoko$¢ balustrad musi mie¢ 110 cm liczac od poziomu posadzki.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu :
- estetyki wygiecia i wykonczenia elementéw
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow
- prawidtowosci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rownomiernosc¢ natozenia farby)
Badania przed rozpoczeciem robét
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowacé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokotéw
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na
1m wysokosci.
Kontrola, jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie, jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane balustrady,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,
- sprawdzenie gtadkosci pochwytu
7. Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt.) o$cieznic
8. Odbiér roboét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w
projekcie.
Przejecia Robdét nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) oscieznic

10. Przepisy zwigzane
PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
montaz elementow elewacyjnych
montaz elementow wyposazenia wnetrz
montaz lamp

2. Materiaty (elementy)

- elementy elewacyjne

- elementy wyposazenia wnetrz

- elementy wykohczenia wnetrz

- lampy oswietleniowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczehstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
- montaz lamp wewnetrznych i zewnetrznych
- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
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- zamocowanie elementoéw wykonhczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw instalacji odgromowe;j

- staranno$ci zamocowania tablic

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakoéci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, grubosci

sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

Podczas odbioru sciany mobilnej sprawdzane jest dziatanie i funkcjonowanie $ciany oraz
zadeklarowana dzwiekoszczelnosé w obecnoéci inwestora. Nastepnie nastepuje podpisanie
protokotu odbioru Sciany mobilnej.

7. Jednostka obmiaru —, (szt) elementéw

8. Odbiér robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentac;ji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, (m2) sciany mobilnegj

10. Przepisy zwigzane
instrukcje producentéw

o PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

e inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podfoza
- umocowanie rusztu do Sciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podigczenie do zrédta zasilania

2. Materialy
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do Srub.
Stosowane rusztowania winny posiadaé atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen

5. Wykonanie robét
Wykonanie robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzn. DTR.
Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do sciany budowli,
dopasowac ich ukfad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokosc¢ kazdej kondygnacii
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczaé na catej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zakfada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezeh nie moze by¢ wigksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w sciany lub mocowana do statych elementéow
budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosé i sztywnos¢ konstrukciji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtosé miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Plyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
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pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢é
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzgdzern odgromowych.

6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczenh przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.

PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.

PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogdblne wymagania i badania.

o PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.
Ogoblne wymagania i badania i eksploatacja.

o PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE CPV: 45213300-9,45112720-8,
45112710-5, 45342000-6,
45421148-3, 45212221-1,
45236110-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t wykonczeniowych zwigzanych z

wykonaniem zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- wykonanie opaski wokét budynku
- wykonanie ciggéw pieszych i jezdnych, placy itp
- montaz ogrodzenia, bram, furtek, barierek ochronnych
- niwelacja i wyréwnanie terenu
- wycinka drzew i krzewow, wysadzenie drzew i obsianie trawg

2. Materiaty (elementy)
- ptyty chodnikowe/ kostka betonowa
- palisady systemowe, obrzeza trawnikowe
- elementy ogrodzenia ( w tym bramy i furtki)
mieszanka traw parkowo-boiskowych, krzewy do nasadzenia
mieszanka betonowa B-10
piasek
cement
- kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Wiertarki, pita mechaniczna, pita reczna pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki,
spawarka, pita do metalu, wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig

4. Transport
reczny, mechaniczny

5. Wykonanie roboét

- utozenie opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych/ kostki betonowej na podsypce piaskowo
cementowej 4:1 i piasku

- utozenie chodnikéw i ptyt chodnikowych/ kostki betonowej j na podsypce piaskowo
cementowej 4:1 i thucznia

- montaz lamp terenowych (jesli wystepuja)

- montaz elementdéw ogrodzenia(jesli wystepuja)

- wyréwnanie nawierzchni gleby (humusu)

- wysianie trawy i zawalcowanie

- wysadzenie krzewdw
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Podsypki

Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlinych materiatow.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wiasciwych parametréow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyng ubijajacy i
by¢ pozbawiona wypukiosci, luznego

materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsgczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospodika.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z
norma

BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej préby Proctora
zgodnie z normag.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Catg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozyc i rozscieli¢ réwno.

Roz&cielanie nalezy podjgé réwnoczesnie z uktadaniem.

Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi
zaréwno podczas przewozenia z wytworni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na
wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej/ ptyt chodnikowych

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy brac¢ kostke z minimum trzech palet i
uktadac raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jej
stosowanie w budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypemié¢ drobnym suchym
piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktadac na podsypce piaskowej grubosci 5cm.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..
Obrzeza nalezy ukfada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- nadaniu prawidtowych spadkow

- starannosci utozenia

- starannosci i stabilnosci zamontowania

- zgodnosci montazu z zatgczong specyfikacjg producenta
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7. Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) faweczek, urzadzen zabawowych ,(szt) lamp, (mb)
obrzezy, kraweznikow

8. Odbiér robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisow do dziennika budowy
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje
powykonawczg robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) kostki, (szt) taweczek, el.matej architektury , (mb) kraweznikow, obrzezy

10. Przepisy zwigzane

instrukcje producentéw

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych —piasek

o BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

o PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

o Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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