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A. Opis rozwiązań projektowych 
 

1. Trasa sieci wodociągowej.  
Trasę remontowanej i projektowanej wodociągowej pokazano na mapach 

sytuacyjnych Rys. nr 2 w skali 1:500 
2. Zestawienie długości rurociągów 

Rurociągi Ø160 TYTAN PE/PE PE 100-RC, SDR 11  59,7 mb 

 Zasuwa DN 150 mm      1 szt. 

3. Realizacja zadania 
Realizacja zadania polegać będzie na remoncie istniejącego odcinka sieci 

wodociągowej na odcinku W1 – W2 oraz budowie nowego odcinka sieci 
wodociągowej odcinek W2 – W3 (budynek hydroforni). Prace wykonane zostaną 
metodą bezwykopową – przewiertu sterowanego oraz poprzez wykopy wąsko-
przestrzenne. 

4. Rurociągi 
 Sieć wodociągową należy wykonać z rur Ø160 mm, TYTAN PE/PE PE 100-RC, 

SDR 11 zgrzewanych doczołowo. Nad wodociągiem ułożyć taśmę oznacznikową z 
wkładką metalową.  
5. Skrzyżowania i kolizje 

5.1 Linie energetyczne i teletechniczne 
W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych z siecią wodociągową należy 

wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać 
zgodnie z PN-76E-05125 a na odsłonięte kable założyć rury ochronne dwudzielne 
typu AROT o dł. 2.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezpośrednio 
pod nimi nie wolno wykonywać robót sposobem mechanicznym. Wskazane by prace 
prowadzić pod nadzorem branżowym, przed planowanym rozpoczęciem robót 
wystąpić z wnioskiem o realizacje nadzoru, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
protokole Narady Koordynacyjnej. 
5.2 Drogi. 

Prace w obrębie drogi powiatowej ul. Szaflarska wykonać zgodnie z pismem 
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znak: PZD-IU.4411.101.2021 z dn. 
17.05.2021 r. w sposób nie powodujący naruszenia konstrukcji jezdni, ławy pod 
krawężnikowej  oraz urządzeń odwadniających pas drogowy. Sieć w obrębie pasa 
drogi powiatowej należy umieścić w rurze ochronnej. Zagłębienie wierzchu rury 
osłonowej winno wynosić min. 1,2 m. Urządzenia (hydranty, zawory, zasuwy) należy 
zlokalizować poza jezdnią. 
 

6. Wykopy 
 
6.1 Zabezpieczenie i budowa wykopów 

Trasa projektowanego wodociągu przebiega w chodniku, deptaku o nawierzchni 
z płyt betonowych, terenach zielonych i dojeździe betonowym do budynku hydroforni. 
Prace w obrębie deptaka wykonać metodą bezwykopową przewiertu sterowanego. 
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W pozostałych miejscach wykop należy prowadzić jako wąsko-przestrzenny 
szalowany szalunkami płytowymi stalowym rozpartymi rozpórkami stalowymi. 
Wykonywać zgodnie z normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999. 

6.2  Odwodnienie wykopów na czas budowy  
 

W zależności od występowania warunków gruntowych przewiduje się 
odwodnienie wykopów za pomocą drenażu. Drenaż wykonać za pomocą rurek 
drenażowych PVC Ø 100 ułożonych na warstwie żwiru o grubości 20cm, po jednej 
stronie wykopów ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi wodociągu. 
Układanie rozpocząć od najniższego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie 
umieścić studzienkę zbiorczą z której odpompować wodę do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

7. Badanie szczelności przewodów 
 
Próbę szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-

10725 1997 
 

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji 
 
Po wykonaniu sieci wodociągowej na całej szerokości i długości prowadzonych 

wykopów należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego – odbudowa nawierzchni 
kostki brukowej chodnika, płyt betonowych deptaka, nawierzchni wjazdu do budynku 
wyrównanie i zasianie trawy w terenach zielonych, montaż zdemontowanych 
elementów ogrodzeń, itp. 

 
9. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji 

 
-  prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno 

ograniczać możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego 
-  zaplecze placu budowy należy wyposażyć w urządzenia sanitarne TOY_TOY. 
-  nie należy pozostawiać jakichkolwiek odpadów i materiałów budowlanych w 

wykopach 
-  nie należy tankować maszyn budowlanych, znajdujących się w wykopie lub w 

jego bezpośrednim sąsiedztwie, jak również w sąsiedztwie cieków wodnych 
-  nie należy stosować maszyn w zły stanie technicznym. 
-  w zakresie zajętości powierzchni ziemi oraz wpływu na obszary przyrodniczo 

cenne, przestrzeń budowlaną ograniczyć do minimum 
-  prace budowlane w rejonie terenów chronionych pod względem oddziaływania 

akustycznego mogą być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00) 
-  wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzęt i środki transportowe winny 

charakteryzować się możliwie jak najmniejszym oddziaływaniem na jakość 
środowiska a także znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
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-  Urządzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny posiadać 
właściwie wyregulowane silniki spalinowe, spełniające wymagania techniczne 
odnośnie do norm dotyczących spalin. 

-  na samochodach przewożących materiały pylące lub emitujące gazy należy 
stosować zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia). 

-  dla zapobieżenia wtórnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wód i dróg gruntem 
wywiezionym pod kołami pojazdów obsługujących budowę, na wyjazdach z placu 
budowy należy usytuować stanowiska do mycia kół i podwozi (z instalacją 
oczyszczającą ściek), a jezdnia winna zostać posprzątana z zalegającego błota. 

-  powstałe odpady należy segregować selektywnie w wydzielonych 
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniając ich odbiór 
przez uprawnione podmioty. 

-  wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny być 
przekazane w pierwszej kolejności do odzysku lub w przypadku braku możliwości ich 
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadów, posiadającym stosowne 
decyzje administracyjne właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami. 

-  transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien być 
realizowany przez wytwórców odpadów lub przez podmioty odbierające 
poszczególne rodzaje odpadów, w sposób nie powodujący zagrożenia dla 
środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać 
prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsca odbioru odpadów 
oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. 
 

10. Tymczasowe zasilanie odbiorców 
 
Z uwagi na ciągłą eksploatację istniejącego starego wodociągu nie przewiduje 

się przerwy jego pracy w trakcie prowadzenia robót budowy nowej sieci 
wodociągowej.  
W przypadku konieczności odcięcia dostaw wody na czas przepięcia zasilania należy 
powiadomić mieszkańców o czasowym braku dostaw wody. Należy wtedy 
zorganizować dowóz wody. Ponadto w przypadku wystąpienia awarii lub 
konieczności chwilowego odcięcia wody dla mieszkańców  należy również 
zabezpieczyć dowóz wody do odbiorców. 
 

11. Uwagi końcowe 
• Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasy przez służby 

geodezyjne na podstawie projektu. 

• Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym 
uzbrojeniem poziemnym. 

• Całość prac należy wykonać i prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych kanalizacyjnych. 
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• Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem istnieje 
możliwość zmiany rur studzienek armatury. Przed realizacją inwestycji – 
przedstawić wykaz materiałów i armatury do zatwierdzenia przez Użytkownika. 

• Próby i odbiory przy współudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu sp. z 
o.o.   

 

B. Część rysunkowa 
 
Rys. nr 1 Profil podłużny wodociągu (skala 1:100/500) 

Rys. nr 2 Szczegół zabezpieczenia wykopów 
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