

zał. nr 2 do SIWZ Kosztorys ofertowy Pakiet 3-Leśnictwo Gawówek HOD

w przetargu nr: SA.270.1.1.2020, część zamówienia (pakiet): 03 HOD, z dnia 2020-10-07

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 - PROWIZORIUM 2021 WERSJA I

Baza podstawowa Niepołomice

| Typ planu Grupa czynności | J.m. | Ilość | Stawka /jedn. | Wart. netto | % VAT | Wart. brutto |
|-------------------------------------|------|----------|------------------|----------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HOD hodowla lasu | rh | 0,00 | | | 8 | |
| | ch | 4 026,91 | | | 8 | |
| CP czyszczenia późne | rh | 0,00 | X | X | X | X |
| | ch | 1 105,82 | X | X | X | X |
| CW czyszczenia wczesne | rh | 0,00 | X | X | X | X |
| | ch | 434,28 | X | X | X | X |
| ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych | rh | 0,00 | X | X | X | X |
| | ch | 1 301,15 | X | X | X | X |
| PIEL pielęgnowanie gleby | rh | 0,00 | X | X | X | X |
| | ch | 1 185,66 | X | X | X | X |
| Razem wartość formularza | | | | | | |

Ogółem wartość formularza cenowego netto Podatek VAT brutto

Słownie

Miejscowość oraz data

Podpis

8 paź 2020, 09:35

SILP

Strona

1 z 1