



Toruń, 23.05.2024 r.

KPIM/279/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (21)

1151. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 35 prosimy o informację czy ponad sufitami podwieszanymi należy gruntować wyłącznie w przypadku pomieszczeń specjalistycznych czy w całym obiekcie.

35. Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach specjalistycznych np. chirurgii bądź położniczych wymaga się malowania przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi.

**Odpowiedź:**

Przestrzeń ponad sufitami gruntowana bez malowania.

**Odpowiedź:**

Gruntować należy w całym obiekcie.

1152. Prosimy o właściwe zaktualizowanie dokumentu „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal”, gdyż Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania 36, 39 i 98 potwierdza, że są to elementy etapu 1 fazy 2 (tj. przedmiotem tego postępowania przetargowego), natomiast załączany dokument „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal” tego nie potwierdza tzn. każdorazowo oznaczone w nim jest, że elementy te zostały już wykonane w fazie 1 etapu 1.

#### *Treść pytania i udzielona odpowiedź*

36. W dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal.xlsx” w arkuszu „PW (PZT)” oznaczono, że w fazie 1 wykonano:

- 375-IP-00-XX-DR-K-16013 - Murek M2
- 376-IP-00-FN-DR-K-16101 - Murek M9
- 376-IP-00-FN-DR-K-16102 - Murek M5
- 376-IP-00-FN-DR-K-16103 - Murek M10
- 376-IP-00-XX-DR-K-16012 - Murek M1

Prosimy o aktualizację dokumentu w tym zakresie, gdyż zgodnie z obowiązującą Umową zakres ten nie jest przedmiotem prac fazy 1 i powinien zostać zaszeregowany do fazy 2.

**Odpowiedź:**

Skorygowano spis zawartości – w załączeniu.



Oznaczenie w załączonym do odpowiedzi dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal”

Nr pliku	Nazwa pliku	rewizja 00	rewizja 0	rewizja 0	rewizja 0	rewizja 0	rewizja 0	rewizja 0	rewizja 0	FAZA 1 ETAPU I	K
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Wzrosty i cięciwa	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Działalność terenowa	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Murki M2	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Murki M3	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Murki M4	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Murki M5	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Fundamenty pod systemy kogeneracji	2022-05-07	2022-05-07								
376-IP-00-XX-DE-A-00001	Murki M1	2022-05-07	2022-05-07								

Treść pytania i udzielona odpowiedź

39. W zaktualizowanym dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal (zał. do odp. nr 4)” słupki żaluzji oraz wsporniki ładowiska w dalszym ciągu widnieją jako wykonane na etapie 1. Prosimy o stosowną rewizję dokumentu, gdyż elementy nie wchodzą w zakres prac aktualnego Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Skorygowano spis zawartości – w załączeniu.

Oznaczenie w załączonym do odpowiedzi dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal”

Pakiet	Nr pliku	Nazwa	Skala	Wydanie PW 16-06-2022 rewizja	Wydanie PW 14-07-2022 rewizja	Wydanie PW 09-03-2023	FAZA 1 ETAPU I	KO
16101	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Stalowe Schody cz1	1:50	00				
16102	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Stalowe Schody cz2	1:50	00				
16103	376-IP-04-DE-DE-A-00001	DR. SŁUPY, wca_05	1:50	00				
16104	376-IP-04-DE-DE-A-00001	DR. SŁUPY, wca_06	1:50	00				
16105	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Stalowe Schody	1:50	00				
16106	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Stalowe Schody	1:50	00				
16107	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Wsporniki ładowiska	1:50	00				
16108	376-IP-04-DE-DE-A-00001	Stalowe Schody	1:50	00				

Treść pytania i udzielona odpowiedź

98. W zestawie odpowiedzi z dnia 27.10.2023r Zamawiający na pytanie nr 14 (dotyczące robót murowych) i 15 (dotyczące konstrukcji stalowych) udzielił odpowiedzi, iż udostępnia skorygowany załącznik „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal”. Prosimy o udostępnienie poprawnego dokumentu, gdyż ten w obu przypadkach jest tożsamy z pierwotnym dokumentem udostępnionym w postępowaniu przetargowym. W obu przypadkach na załączniku „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal” elementy te oznaczono jako wykonane w pierwszej fazie etapu 1.

**Odpowiedź:**

Skorygowano spis zawartości – w załączeniu.

Oznaczenie w załączonym do odpowiedzi dokumencie „376-IP-00-XX-SH-X-00001-SpisZawartościGlobal”

Brzoza	Pakiet	Nr pliku	Nazwa	Skala	Wydanie PW 04-03-2022 rewizja	Wydanie PW 14-07-2022 rewizja	Wydanie PW 25-08-2022 rewizja	FAZA 1 ETAPU I	KOMEN
1	0002	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Bezpieczeństwo	nd		00			
1	0003	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Bezpieczeństwo	nd		00			
1	0004	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Zabezpieczenie	nd		00			
1	0005	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Wzrosty i cięciwa	nd		00			
1	0006	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Wzrosty i cięciwa	nd		00			
1	0007	376-IP-04-XX-SP-K-00001	Wzrosty i cięciwa	nd		00			



K	L	M	N	O	P	Q
Nr p/ka	Nazwa	Skala	Wydanie PW 14.06.2022 wersja 08	Wydanie PW 14.07.2022 wersja 11	Wydanie PW 09.03.2023	FAZA I ETAPU I
375-IP-B4-05-DR-K-02013	Szal_sztrocy_nad_05	1:100	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-04011	Szal_Sc_poz_05	1:100	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-04012	Lokal_Szal_Scan_05	1:100	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-21010	ScianyPozom05cz1	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-22000	Detale_Sc_Dzialowych	1:10	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23001	Strop05_1	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23002	Strop05_2	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23003	Strop05_A	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23004	Łazienki05_1_str_D_X	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23005	Łazienki05_1_str_D_Y	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23006	Łazienki05_1_str_G_X	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23007	Łazienki05_1_str_G_Y	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23008	Łazienki05_1_detale_1	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-25012	Fundamenty00	1:20	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-27015	ScianyPozom05cz5	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23014	Strop05_3	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-23015	Strop05_4	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-24001	Szal_str_Schody_cz1	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-24002	Szal_str_Schody_cz2	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-25001	ZBR_SUJPY_poz_05	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-25101	ZBR_BELKI_poz_05	1:50	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-30000	Strop_kuchni	1:10	00	00	00	•
375-IP-B4-05-DR-K-30001	Wsporniki_łazienka	1:10	00	00	00	•
375-IP-B4-05-TO-K-30001	Spis_zywnosci_05	nd	00	00	00	•

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaktualizował dokument.

1153. Prosimy o udostępnienie dokumentacji szaf teletechnicznych.

**Odpowiedź:**

Wymagania dla szaf teletechnicznych są przedstawione w specyfikacji technicznej branży telekomunikacyjnej.

1156. Prosimy o informację ile sztuk stacji operatorskich należy wycenić? Projekt wskazuje 1 stację monitorującą wraz z 6 monitorami w budynku portierni. Natomiast stacja robocza w zestawieniu KNR pojawia się w kilku systemach.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić ilość stacji zgodną z przedmiarem.

1159. Instalacja grzewcza. Zgodnie z projektem wykonawczym temperatura zasilania instalacji grzewczej płyty ładowiska wynosi 34 st. C. Prosimy o potwierdzenie, że jest to właściwy parametr, gdyż naszym zdaniem temperatura ta powinna wynosić min. 45 st. C w celu zapewnienia odpowiedniej pracy instalacji przeciwbłodzeniowej.

**Odpowiedź:**

Temperatura jest właściwa, potwierdzona obliczeniami.

1160. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w ramach prowadzonego postępowania, który to termin jest wyznaczony na dzień 10.01.2024, prosimy o przesunięcie tego terminu na dzień 31.01.2024. Prośbę swą motywujemy okresem świątecznym, w którym większość dostawców nie pracuje oraz brakiem odpowiedzi na zadane pytania do postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert.

1161. Czy „MDO5.1 - Aparat USG średniej klasy” jest w zakresie dostawy objętej postępowaniem przetargowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dostawa USG jest objęta postępowaniem przetargowym.





1162. Prosimy o udostępnienie projektu podkonstrukcji stalowej pod agregaty na dachu D2 (brak w udostępnionych materiałach) lub podanie ile kg podkonstrukcji należy przyjąć do wyceny ?

**Odpowiedź:**

Podkonstrukcja pod pojedynczy agregat to około 450 kg stali oraz 120 kg stóp z kompozytu WPC.

1174. System łączności SOR – prosimy o podanie informacji, ile ma być telefonów komórkowych z oprogramowaniem komunikacyjnym (terminal przywoławczy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga minimum 40 telefonów komórkowych z oprogramowaniem komunikacyjnym (terminal przywoławczy).

Dyrektor ds. inwestycyjnych

Mariusz Sowiński