

ZG.270.1.11.2019.ES

Baligród, dnia 30...12.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PGL LP Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród

(oznaczenie zamawiającego)

działając na podstawie przepisów art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wniosek z dnia **30.12.2019 r.** przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„BUDOWA PRZEPUSTÓW, MOSTKÓW, BRODÓW I DYLOWANEK WRAZ Z LIKWIDACJĄ MOSTKU I PRZEPUSTÓW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCIĄ ORAZ ZABUDOWA SKARP SŁUŻĄCA PRZECIWDZIAŁANIU EROZJI WODNEJ NA TERENACH GÓRSKICH ZG.270.1.11.2019.ES”

1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto)

Część I	- 1 873 008,60 zł
Część II	- 3 655 539,76 zł
Część III	- 1 512 190,62 zł
Część IV	- 1 922 434,76 zł
Część V	- 1 367 690,09 zł
Część VI	- 1 860 284,02 zł

Termin wykonania 31.12.2020 r.

Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Lasy Państwowe



Unia Europejska
Fundusz Spójności

2. Złożone oferty:

Część nr	Możliwości zamawiającego	Oferta nr 1	Oferta nr 2	Oferta nr 3	Oferta nr 4	Oferta nr 5	Oferta nr 6	Oferta nr 7
I	1 873 008,60 zł	Oferta nr 1 Firma Transport Handel Usługi „DROGMAX” Andrzej Zawiślan Bukowsko 325, 38-505 Bukowisko	Oferta nr 2 Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasol ul. Wiejska 16,38-700 Ustrzyki Dolne	Oferta nr 3 Henryk Biłtas Firma Usługowo- Handlowa, Budowlano- Transportowa Zawadka 50, 38-711 Ropienka	Oferta nr 4 EKOTON - Zieleni i Budownictwo Tadeusz Tabor Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba	Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Budowlane MALIBUD Zbigniew Malicki 27-200 Starachowice, ul. Nowowiejska 67a	Oferta nr 6 Firma Handlowo Usługowa „SLAWEX” mgr inż. Sławomir Pierozak Niebocko 114D; 36-207 Grabownica	Oferta nr 7 Bridge Engineering BG mgr inż Bartłomiej Gorczyca 38-200 Jasło, 17 stycznia 161
II	3 655 539,76 zł	-----	-----	-----	-----	---	2 304 066,75 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	-----
III	1 512 190,62 zł	1 456 963,45 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie	3 748 499,27 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	1 549 412,55 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie	-----	3 734 751,32 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	4 372 391,70 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	1 438 970,85 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Lasy Państwowe

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 15 z dnia 4.10.2017 r.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Baligród

		wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące		wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące		wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące		wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
IV	1 922 434,76 zł	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
V	1 367 690,09 zł	1 269 223,58 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	1 264 244,46 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	-----	-----	1 346 383,83 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	1 473 639,63 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	2 310 131,27 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	-----	1 537 500 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące
VI	1 860 284,02 zł	-----	1 691 557,61 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące		2 065 310,22 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	1 726 108,77 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	2 030 792,73 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące	2 066 400 zł skrócenie term. wyk. zam. 4 tygodnie wydłużenie okresu gwarancji o 24 miesiące		

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Baligród

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Województwo Łódzkie



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Lasy Państwowe

Unia Europejska
Fundusz Spójności

