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Pleszew dn. 11.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
7 2023 r. poz. 682, 553, 967)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopow -
Nazwa:  Broniszewice

Jednostka ewid. Pleszew; obrgb Prokopow; dz. nr 24, obreb Pacanowice; dz. nr:
Adres: 36 37 38, 28: Jednostka ewid. Czermin, obreb Broniszewice, dz. nr 7, 46

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Lech Marciniak
PROJEKTANT WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa

ASYST. PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACY




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJ

=N (3 N

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Lech Waojciech Marciniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art.127a K.p.a.: . :

§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt I 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......&2. oees SR

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:.. f......... '

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ 3% f ML A0

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojciech Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWEJ

@ POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SH9-7NB-1G8 *

Pan Lech Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku

Prokopow - Broniszewice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:
= Umowa, z zamawiajgcym,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
*= Mapy do celow projektowych,
»  Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan,
= Ogolne specyfikacje techniczne,
= Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest droga powiatowa.

Droga posiada nawierzchni¢ szerokosci ok. 5,5 z mieszanek min-asfaltowych grub.
srednio 8 - 12 cm na podbudowie z bruku kamiennego i kruszywa tamanego o $r. grubosci 20
cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana i spekana w przekroju poprzecznym i w profilu
podtuznym. posiada liczne nieréwnosci i ubytki.

Na przewazajacym odcinku przekroj jest drogowy z poboczami o szerokosci okoto 1m
1 rowami przydroznymi cz¢§ciowo zamulonymi.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

Poprzez zte spadki podtuzne i poprzeczne oraz wysokie pobocza na jezdni zalegaja

wody opadowe i1 roztopowe.



W pasie drogowym wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej — brak

kolizji

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng, trzecig grupe
no$nosci podtoza G3.

W wypadku wystgpienia innych warunkow geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy obiekt bedzie wykonany zgodnie z zalaczong czeScig rysunkowa

projektu zagospodarowania terenu wkreslang na kopii mapy zasadnicze;.

5.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach budowy projektuje si¢ wykonac:
» QOczyszczenie pasa drogowego z krzakow i pni
= frezowanie nawierzchni,
» wykonanie poszerzen jezdni
* wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie warstwy wiazacej,
= zbrojenie nawierzchni za pomoca siatki
* wykonanie warstwy $cieralnej
* naprawe¢ nawierzchni zjazdow,
» wykonanie poboczy.
* QOczyszczenie rowoOw przydroznych,

= Remoncie istniejgcych przepustow pod droga

5.2. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowane;j terenu:

Nazwa 4334Pp
Kategoria drogi Powiatowa
Klasa drogi (istniejaca) V4




Kategoria ruchu KR 3
Predkosc¢ projektowa 40 km/h
Przekroj poprzeczny 1x2
Podstawowa szeroko$¢ pasa jezdni 3,0 m
Szerokos¢ poboczy 0,75 m

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cze¢$ci rysunkowe;.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekr6j podtuzny projektowanych drog przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Projektowane niwelety dostosowano do istniejacych warunkow tj. istniejacego

nawierzchni jezdni.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.
5.5.1. Konstrukcja nawierzchni na szerokosci istniejacej jezdni

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

» siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej z widkna szklanego lub weglowego min.
100/100 kN/m (ze wzgledéw technologicznych mozna zastosowa¢ na frezowanej
nawierzchni)

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm

=  warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 (uktadana razem z warstwa wiazaca),

= istniejgca nawierzchni czgsciowo frezowana
5.5.2. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu i odtworzeniu jezdni
= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

= siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznej z widkna szklanego lub weglowego min.
100/100 kN/m (ze wzgledéw technologicznych mozna zastosowa¢ na frezowanej
nawierzchni)

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm

* warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm,

» warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm,



warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
Nos$nos¢ podtoza G3
Kategoria ruchu KR 2-3
Glebokos¢ przemarzania hz~=1,0 m
Grubos¢ zastepcza = 0,6 hz~=0,6 x 0,8 = 0,48 m
Grubo$¢ projektowana = 0,04+0,03+0,07+0,20+0,15 = 0,49 m
Hproj. = 0,49 m > Hzast. = 0,48 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spelnia warunek mrozoodporno$ci.

5.5.3. Pobocze oraz zjazdy na pola

Warstwa pobocza z pospo6iki / destruktu / ktsm 0/31,5 - 15 cm

5.5.4. Zjazdy do przelozenia

Warstwa $cieralna z kostki betonowej - istniejaca z rozbiorki
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego - $r. 8 - 10 cm

5.5.5. Zjazdy z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm bezfazowa
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm,

5.5.6. Chodniki i perony

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8 cm bezfazowa
podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 10 cm

5.5.7. Elementy jezdni, pierscieni, wysp, Sciezek, zjazdow i chodnikow

W miejscy przetozenia zjazdéw i chodnikoéw, jako obramowanie jezdni projektuje si¢

krawezniki betonowe 15x30 cm typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Swiatto kraweznika betonowego wynosi: 10

cm ponad jezdnig, 11 cm ponad $ciek. Krawezniki nalezy obnizy¢: na zjazdach na posesje oraz

przej$ciach dla pieszych do 2cm ponad krawedz jezdni, 3 cm ponad krawedz Scieku.

Jako obramowanie zjazdéw, chodnika i ciggu pieszo-rowerowego projektuje si¢ obrzeze

betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i1 tawie betonowej gr. 10 cm.
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W miejscu gdzie wystepuja bardzo mate spadki podiuzne jezdni przy krawezniku
projektuje si¢ wykonaé $ciek z dwoéch rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm (zardbwno przy
istniejacym krawegzniku jak i nowoprojektowanym) na podsypce cementowo piaskowej gr. 5
cm oraz lawie betonowej gr. 24 cm. Sciek projektuje si¢ obnizyé o 1 cm ponizej krawedzi

jezdni.
5.5.8. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ ulozone na zageszczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni 1 elementéw jezdni powinny by¢é wytyczone w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okre§lonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek i1 naciggnieciu sznurkéw lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.9. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cia wody 1 rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o

10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozkltadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem
1 zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki polowa szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla zltacza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wigzacej, $cieralnej powinno by¢ przesunigte

o co najmniej 15cm wzgledem zlacza warstwy nizsze;.
5.5.10. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach zadania polega na wykonaniu
robot polegajacych na:

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na wykonaniu
zasadniczych robdt ziemnych:
* Wykonanie koryta pod zjazdy i pobocza,
= QOczyszczeniu TOWOW
* humusowaniu skarp i terenéw zielonych

Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania z robot ziemnych nalezy

zutylizowac.

5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia
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Zageszcezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w SST nie moga by¢ osiagni¢te przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywacé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robo6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez

odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do rowoéw przydroznych.
5.7.1. Rowy przydrozne

Projektuje si¢ wykona¢ remont istniejacych rowow przydroznych poprzez:
* usuni¢cie namutu o $r. gr. 30 cm,
* wyprofilowaniu dna do szer. 40 cm

* wyprofilowania skarp do pochylenia 1:1,5.
5.7.2. Remont przepustow

Remont przepustow polega¢ bedzie na wymianie istniejacych zniszczonych rur
betonowych na rury dwuscienne PP kl. S SN 8 o $rednicy 400 - 1000 mm oraz wymianie
Scianek przepustéw na brukowanie kamieniem polnym o gr. 10cm na podsypce cementowo -

piaskowej gr 8 cm lub prefabrykowane $cianki betonowe.
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5.7.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktoére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdéw i1 nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dhugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
5.7.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntoéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

5.8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu stanowi odr¢gbne opracowanie.

5.9. KANAL TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1
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postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie be¢dzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

7.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposob nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

7.3. Oddzialywanie na szat¢ roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegélnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i1 ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku
Prokopow - Broniszewice.
Roboty polega¢ beda na:
» Oczyszczenie pasa drogowego z krzakow 1 pni
» frezowanie nawierzchni,
» wykonanie poszerzen jezdni
* wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie warstwy wigzacej,
= zbrojenie nawierzchni za pomoca siatki
* wykonanie warstwy $cieralnej
* naprawe¢ nawierzchni zjazdow,
* wykonanie poboczy.
* QOczyszczenie rowow przydroznych,

= Remoncie istniejagcych przepustow pod droga

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany czg$ciowo w pasie drogowym.
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
» istniejgca droga,

= sieci: energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

= prowadzenia robdt na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ ruch na drodze poprzez zwezenia jezdni i oznakowujac miejsca
prowadzenia robot; zagrozenia te dotycza zardwno osob wykonujacych roboty na ulicy, jak
1 kierowcow 1 pasazeroOw pojazdoéw przemieszczajacych si¢ wzdhuz odcinkow objetych
robotami, prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy,
w zwiazku z tym piesi dochodzacy do 1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robot.
Skalg tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac doj$cia oraz wlasciwie wygradzajac i
oznakowujac miejsca prowadzenia robot.

» Podczas wykonywania robdt moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
Roboty prowadzone w sasiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych beda prowadzone
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w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy skltadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie

zabezpieczyc.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

zawalenie si¢ $cian wykopu

wpadnig¢cie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie rob6t pod ruchem

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ’U PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowac¢ pracownikow o:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow 1 czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikoéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca, o grozacych im niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

koniecznosci uzywania sprzg¢tu i narz¢dzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczy¢ $rodki ochrony
indywidualnej),

miejscu znajdowania si¢ srodkow tgcznosci,

miejscu znajdowania si¢ srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
miejscu znajdowania si¢ apteczki.
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Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowacé nastepujace $rodki

techniczne 1 organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowe]
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia robdt teren budowy lub robdt powinien by¢ w miarg potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca
zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie glebokie wykopy, przed wtargnigciem 0sob
postronnych.

Prowadzi¢ roboty ziemne na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Zastosowa¢ oszalowanie $cian glgbokich wykopow oraz umieszczanie drabin lub zej$¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia

1 $rodki przeciwpozarowe.
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Eliminowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska, szczegolnie wody 1 gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.
W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,
Wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.).
Uzywaé sprzg¢tu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowsg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow 1 innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wilasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.
Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i1 technicznych do placu budowy oraz do dzialek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,
Sprawdzi¢ odlaczenie napigcia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa
urzadzen elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materiatbw  lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
- 5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym
30KV,
- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,
- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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zurawie samojezdne, koparki i1 inne urzadzenia ruchome, ktéore moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng  odleglos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i
telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen,

Zapewni¢ 1 kontrolowaé uzywanie przez pracownikéw srodkow ochrony osobistej,
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwosé
zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

Dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy,
Przeszkoli¢ pracownikow przed przystagpieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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