CELE OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zadaszenia placu magazynowego
ETAP I o konstrukcji stalowej projektowanego na dzialce nr 259/13 w Bierkowie, na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE.
Projektowane jest zadaszenie placu magazynowego, ktore zostanie wykonane jako parterowa
jednonawowa przestrzen magazynowa, o dachu plaskim pokrytym blacha stalowa fatdowa .

Konstrukcja budynku — stalowa — stupy dwugaleziowe podpierajgce kratownice stalowa ,
dwusegmentowa .

Realizacja podzielona zostanie na II Etapy zgodnie z zat. graficznym.
ETAP I - realizacja 2020

Wymiary optymalne :

- Dhugos¢ 35,54 mb

- Szerokos¢ 21,28 mb

- Pow. Zabudowy 756,29 mkw
- Wysoko$¢ operacyjna 7,00 mb

- Ilo$¢ kondygnacji 1

ETAP II — poza opracowaniem

Wymiary optymalne :

- Dlugos¢ 33,38 mb

- Szerokosé 21,28 mb

- Pow. Zabudowy 710,32 mkw
- Wysoko$¢ operacyjna 7,00 mb

- [lo$¢ kondygnacji 1

Zadaszenie placu powinno by¢ tak zaprojektowane, aby istniatla mozliwo$¢ zabudowy $cian
zewngtrznych ze zmiana funkcji na hale magazynowa z bramg wjazdowymi o szerokosci min.
6mb i umozliwialo realizacje prac projektowych i wykonawczych z ETAPU II.

Zadaszenie placu ma by¢é wyposazone w oswietlenie LED zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

TERMIN REALIZACJI

Wykonanie projektu budowlanego: 3 miesigce od dnia podpisania umowy
Uzyskanie pozwolenia na budowe: 65 dni od dnia ztozenia wniosku
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