

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa, 2021-10-04

FIP.271.1.5.2021.AS7

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w dniu 04.10.2021 r. o godzinie 12:15 przystąpiono do czynności otwarcia ofert w postępowaniu pn. *Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na gruncie Część 1: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie; Część 2: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie; Część 3: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Szkoły Podstawowej Filia w Łachowie, świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach oraz na gruncie przy budynku świetlicy w miejscowości Rzębiec. Łącznie wpłynęły 2 ofert, w tym:*

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Okres gwarancji	Termin wykonania
1.	Solartime Justyna Pająk ul. Kilińskiego 5 26-630 Jedlnia-Letnisko	Część 1 – 176 874,00 zł Część 2 – 106 764,00 zł Część 3 – 173 270,10 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat	Część 1 – 40 dni Część 2 – 40 dni Część 3 – 40 dni
2	EKOENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z O. O. ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	Część 1 – 173 010,59 zł Część 2 – 91 143,92 zł Część 3 – 155 814,55 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat	Część 1 – 40 dni Część 2 – 40 dni Część 3 – 40 dni
3	Eco Voltaika Marek Popowicz Kurzelów ul. Sienkiewicza 6 29-100 Włoszczowa	Część 1 – 165 500,00 zł Część 2 – 94 900,00 zł Część 3 – 130 100,00 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat	Część 1 – 40 dni Część 2 – 40 dni Część 3 – 40 dni

4	ML SYSTEM + Spółka Akcyjna Zaczernie 190 G 36-062 Zaczernie	Część 1 – 193 110,00 zł Część 2 – 98 400,00 zł Część 3 – 172 815,00 zł	Część 1 – 10 lat Część 2 – 10 lat Część 3 – 10 lat	Część 1 – 60 dni Część 2 – 60 dni Część 3 – 60 dni
5	El-Sun Grzegorz Luśtan ul. Nad Serafą 49 30 – 864 Kraków	Część 1 – 137 851,02 zł Część 2 – 77 340,56 zł Część 3 – 115 725,78 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat	Część 1 – 40 dni Część 2 – 40 dni Część 3 – 40 dni

Z up. **BURMISTRZA**

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego