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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG ÓLNE 
 

1.     Wstęp 
1.1.  Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem  STWiOR  są  wymagania  i  przepisy  ogólne  dotyczące  wykonania  i odbioru robót 
budowlano – montażowych w ramach inwestycji pn. „Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D 
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce 
budowlanej nr 77 obręb 84.” 
 
Podstawą opracowania jest: 
−    Projekt budowlano-wykonawczy 
−    Normy i przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)  

 
1.2.  Zakres stosowania STWiOR 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych. 
 
Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 
 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych STWiOR 
1.3.1.   Nazwy i kody CPV robót obj ętych Przedmiotem Zamówienia Opierając się na Rozporządzeniu 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z 
dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług 
tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący 
sposób: 
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej 
kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje 
składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi 
dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia 
zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 
•  pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
•  drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia 
służy do celów weryfikacji. 
 
Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych  
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 
można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 
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-   Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane  
-   Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu p od budow ę 
-   Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, 
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 
urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 
obiektu. 
 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia 
lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice. 
 
Inwestor  -  to jednostka organizacyjna lub   osoba upoważniona do  występowania w imieniu inwestora. 
 
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez 
jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz    plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane 
przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami   budowlanymi lub 
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, 
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 
projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie    stanowiące    stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, 
a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy , rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 
 
Zamawiaj ącym , rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
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wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi 
stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkicowi ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie In żyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 
Rysunki  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i 
budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące  świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są 
przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm.  
 
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie użyteczności publicznej lub służby zdrowia oraz powinny spełniać wymogi szczegółowych 
aktualnych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p.pożarowych. 
 
Wykonawca jest  zobowiązany Ustawą  –  Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i zainteresowanych 
mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1.   Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2.   Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST. Dokumentacja   projektowa   
będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i   dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i   dostarczone  materiały  powinny  być   zgodne   z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
1.5.3.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane  określone  w  dokumentacji projektowej  i  w  SST  powinny  być  uważane  za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  SST, ale 
osiągnięto możliwą do  zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.   Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
2.   Fakt   przystąpienia   do   robót   Wykonawca   obwieści   publicznie   przed   ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych budowy. 
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z 
tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
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projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami 
wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie  mogą  mu  być  potrzebne do  własnego użytku. Biura  
będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów.  Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Ustalenia ogólne dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
•   Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
•   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
-   przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
-   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
-   możliwością powstania pożaru; 
•   Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym 
•   Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona wód  
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
 
Ochrona powietrza  
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów 
administracji terenowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w 
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
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powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i 
wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu 
i  zgodnie ze  specyfikacjami, a ich  użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest  zobowiązany do  ochrony przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas  
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w 
dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach  
nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych  
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  
warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.    Utrzymanie robót  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, w przeciwnym razie Inżynier/Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
 
1.6.  Informacja na terenie budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
 

2.     Materiały  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami  i które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. 
 
Określone w specyfikacji marki, typy materiałów i nazwy własne producentów podano jako 
przykładowe, wyznaczaj ące standard techniczny. Wykonawcy robót przysługuje  prawo ich 
zastąpienia przez materiały i urz ądzenia o nie gorszej jako ści i co najmniej równowa żnych 
parametrach technicznych. Decyzj ę o zatwierdzeniu materiału zamiennego (równowa żnego) 
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultacji z 
głównym projektantem.  
 
Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia łów i urz ądzeń budowlanych s ą 
przykładowe. Zgodnie z ustaw ą o zamówieniach publicznych dopuszcza si ę zastosowanie 
równowa żnych rozwi ązań, materiałów i urz ądzeń w stosunku do przyj ętych, pod warunkiem 
zapewnienia nie gorszych wła ściwo ści funkcjonalnych i parametrów technicznych (w tym,  w 
przypadku materiałów wyko ńczeniowych wewn ętrznych i zewn ętrznych - tej samej lub zbli żonej 
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako ści, od wła ściwo ści funkcjonalnych, parametrów 
technicznych i jako ści przykładowych rozwi ązań, materiałów i urz ądzeń określonych w 
dokumentacji projektowej.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a)   wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b)   dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, 
mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a)   oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  uznaną  
przez  Komisję  Europejską  za  zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b)   wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu krajowym w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem 
budowlanym. 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta ma na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie 
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gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i 
urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być  wybrane przez Wykonawcę z  wyprzedzeniem,  
przed  rozpoczęciem  robót.  Nie  później  niż  3  tygodnie  przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo  kontrolowane przez  Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
a)  Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b)   Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4.  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inżynier/Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.    Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  właściwości  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do  robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w  przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
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kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Inspektora  Nadzoru  o swoim wyborze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie gwarantujące  zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania  robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.     Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu d rogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera/InspektoraNadzoru 
powinny być usunięte z placu budowy. 
 

5.     Wykonanie robót  
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.  Współpraca In żyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy 
Inżynier/Inspektor  Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich  sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez wykonawcę. Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  podejmował  decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny. 
Decyzje Inżyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
Polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3.  Zgodno ść robót z obowi ązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
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c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
 
2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10.  Warunki  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  osób  przebywających  na  terenie 
budowy. 
 
5.4.  Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie 
 
5.5.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wyko nawców  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio  przez  innych  
wykonawców,  to  Inżynier/Inspektor  Nadzoru    zleci  taki sposób postępowania z  poprzednio  
wykonanymi  robotami,  aby  wyeliminować ich  wady,  a  Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone 
przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 

6.    Kontrola jako ści robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Jednostki  miar .  Jednostki  miar  będą  określane  jedynie  w  systemie  metrycznym  (SI) Używane 
jednostki wykazano w poniższej tabeli. 
Normy . Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość 
nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany   przeznaczony  do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
•  z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 
•  z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
•  z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność  z dokumentem  odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
•  Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest  Certyfikat  na  Znak Bezpieczeństwa. 
Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) 
określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
•  Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
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•  Deklaracja  zgodności  producenta.  Producent  wydaje  Deklarację  Zgodności  z  Polską Normą lub  
Deklarację Zgodności z  Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i  wzór deklaracji zgodności określa 
rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane  według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, 
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  wpływu  na  spełnienie  wymagań  podstawowych 
oraz wyrobów  wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych  Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych opisano  
stosowane materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce 
nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
- Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
- Wilgotność: 0 do 95 %. 
- Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do  pobierania próbek, badań materiałów i  przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Minimalne   wymagania  co   do   zakresu   badań   i   ich   częstotliwość  są   określone   w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt   
badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane  i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier/Inspektor  Nadzoru  
w  imieniu  Zamawiającego  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach     dotyczących     urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami 
podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru  będzie uprawniony do audytu systemu w każdym 
jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem  każdego  etapu  realizacji.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów oraz z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
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6.1.  Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację  ruchu  na  
budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót;  bhp;  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
-   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
-   sposób   oraz   formę   gromadzenia   wyników   badań   laboratoryjnych,   zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt  w  procesie  
technologicznym,  proponowany  sposób  i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-   wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi 
-   wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo  - kontrolne; 
-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
-   sposób  zabezpieczenia i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w czasie transportu; 
-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót; 
-   sposób   postępowania   z   materiałami   i   robotami   nie   odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien     
zapewnić     odpowiedni     system     kontroli,     włączając personel,   laboratorium,   sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań      w      celu      zademonstrowania,      że      poziom  ich  wykonywania  jest 
zadowalający. 
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w  SST  lub  w  
innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam określone, to Wykonawca powinien 
ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia 
takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inżynierowi/Inspektor  Nadzoru  zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo  
wykalibrowanej odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 
dobrym stanie technicznym. Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru    natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Inspektor   Nadzoru   powinien   mieć   
zapewnioną   możliwość   udziału   w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Nadzoru 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z bada ń 
Wykonawca  powinien  przekazywać  Inżynierowi/Inspektor Nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki   badań   powinny   być   przekazywane   Inżynierowi/Inspektor   Nadzoru   na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca  powinien  przechowywać  kompletne  raporty  ze  wszystkich  badań  i inspekcji, i 
udostępnić je na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez In żyniera/Inspektora Nadzoru 
Inżynier/Inspektor   Nadzoru,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót prowadzonego  
przez  Wykonawcę,  może  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych  badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  dodatkowych badań, albo  może  opierać  
się  wyłącznie na  własnych badaniach przy ocenie  zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na jego życzenie. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym  numerem  
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy i Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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•  datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
•  uzgodnienie  przez  Inżyniera/Inspektor  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów 
robót; 
•  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów  robót;  przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
•  uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru; 
•  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu;  zgłoszenia  i  daty odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów,   
pobierania   próbek   oraz   wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru  wpisane do  dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 
wpisuje do księgi obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z   dokumentów  budowy  powinno  spowodować  jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  powinny  być   zawsze  dostępne  dla   Inżyniera  i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     Obmiar robót  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
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długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do 
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej 
pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Objętość    materiału    przewożonego    jednym    pojazdem    powinna    
być    przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie, 
dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału 
na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor 
Nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być 
odrzucone przez Inżyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości 
określonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten  pojazd od  czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w  stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i 
była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być  losowo  
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, 
o ile takich tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej w 
konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 
 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te  lub  sprzęt  
wymagają  badań  atestujących to  Wykonawca  powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa żenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i 
posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%. 
 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
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przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 
 

8.     Odbiór robót  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją  projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót. 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór  końcowy  robót  powinien  nastąpić  w  terminie  ustalonym  w  warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca   jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
•   szczegółowe specyfikacje techniczne, 
•   uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
•   recepty i ustalenia technologiczne, 
•   dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
•   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
•   atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
•   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
•   sprawozdanie techniczne, 
•   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
•   zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
•   wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
•   uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
•   datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

9.    Podstawa płatno ści  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane. 
Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 
  Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 
  Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 
  Kosztami  dostawy,  magazynowania,  zabezpieczenia, ubezpieczenia  materiałów i urządzeń oraz 
wszelkimi kosztami związanymi. 
  Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót 
objętych Kontraktem. 
  Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 
  Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z  
zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposób roboty będą 
odbierane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: „Remont pomieszczeń sterylizatorni 
w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce 
budowlanej nr 77 obręb 84.” 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9- Roboty w zakresie burzenia. 
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką i demontażem 
wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego wykonania prac związanych z przedmiotową 
inwestycją.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji 
technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
Potrzebny sprzęt: 

• Żuraw przenośny okienny, 
• Samochód samowyładowczy, 
• Samochód skrzyniowy, 
• Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

 
4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 
sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada 
też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, 
które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP,  Architektem i 
Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 
określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 
 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
 
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 
zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porz ądku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 
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w poblizu wykonywania prac. 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z 
tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód uznanych w momencie odbioru robót. 
 
5.5.  Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części OST „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi 
ST oraz dokumentacji projektowej. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 

• dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
• dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem 
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9 specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-02. TYNKI 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w ramach inwestycji pn: „Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D 
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce 
budowlanej nr 77 obręb 84.” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem  przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnętrznych gipsowych nakładanych maszynowo gr. min.        

1-1,5cm zacieranych na gładko. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów tynków. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 

Podło że – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. Podkład – 
warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. Wyprawa – 
stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Sucha mieszanka tynkarska  – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska –  masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 

Okres  przydatno ści  mieszanki   –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 

Warstwa nawierzchniowa –  powłoka stanowiąca lico tynku. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1)   Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2)   Tynk gipsowy 

Gotowa, przygotowana fabrycznie mieszanka tynkarska składająca się z niezanieczyszczonego gipsu 
wysokiej jakości, kruszywa kalibrowanego (średnicy do 1,2 mm) i dodatków uszlachetniających, takich jak 
np. plastyfikatory i opóźniacze. 

 

3)   Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

- narożniki ochronne – służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników) przed 
uszkodzeniem, 

 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 
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układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym, 

c)  do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport materiałów 
• Materiały należy przewozić takimi środkami transportu, które przewiozą je w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5 

 

5.2. Przygotowanie podło ża 
•     Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

•     Bezpośrednio przed pracami podłoże należy oczyścić z zanieczyszczeń. 

 

5.3. Wykonywanie tynków gipsowych 
 

5.3.1. Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 
podłożu jest następująca: 

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
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3) mechaniczne wykonanie narzutów, 

4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

5) ręczne wykańczanie tynków 

 

5.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego 

Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 

2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 

3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 

4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z 
pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej 
miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 
6.2.1 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
6.2.2 Badania przygotowania podło ży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a)   wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b)   równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c)   przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d)   obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e)   zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 

f)    chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, g)   obecność wykwitów – 
poprzez ocenę wyglądu, 

h)   złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 
• Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

• Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada ń 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

a)   zgodności   z   dokumentacją   projektową   i   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz   z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

b)   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, c)   prawidłowości przygotowania podłoża, 

d)   prawidłowości wykonania tynków. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków wewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, 
w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a)   czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 

2 niniejszej ST, 

b)   czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 

 
6.4.2 Opis bada ń 

•     Sprawdzenie przyczepności tynku i gładzi do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN- 

85/B-04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku  lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

  

Przyczepność   międzywarstwową   tynków   wielowarstwowych   należy   sprawdzić   za   pomocą 
przyrządu   zwanego  młotkiem  Baronnie’go   metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego nacinania 
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 
uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

• Sprawdzenie  odporności tynków i gładzi  na uszkodzenia mechaniczne  należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

• Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2   należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o 

średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte 

podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 
wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni 
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2  należy na każde       rozpoczęte 

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
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• Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 

250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

•     Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 

PN-70/B-10100. 

• Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

 Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i 
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zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W 
takim   przypadku   należy   ustalić   zakres   prac   i   rodzaje   materiałów   koniecznych   do   usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje). 

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

a)   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b)   szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

c)   dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

d)   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

e)   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, f)    instrukcje producenta 
mieszanki tynkarskiej, 

g)   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki wewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  są pozytywne,   a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
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wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 

a)   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

b)   ocenę wyników badań, 

c)   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

d)   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  
tynku, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary 
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN  197-1:2002  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-EN 459-
2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN  1008-1:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 
zaprawy. 

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1). 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-03. OKŁADZINY Z PŁYT G-K 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian działowych realizowanych 
w technologii lekkiej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi w ramach inwestycji pn: „Remont 
pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy  ul. 
Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce budowlanej nr 77 obręb 84” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421146-9-Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST ”Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wykaz materiałów 
- płyta gipsowo-kartonowa standardowa gr. 12,5mm 
- płyta gipsowo - kartonowa przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności 
względnej powietrza (do 85% przez max. 10h na dobę), gr. 12,5mm 
- płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm z licem w szarym kolorze, o białym kolorze rdzenia. Płyta powinna 
posiadać wszystkie 4 krawędzie spłaszczone, umożliwiające wykonanie wszystkich połączeń płyt na 
płaszczyźnie sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy zbrojącej.  
- płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na wilgoć gr. 12,5mm z licem w zielonym kolorze, o 
białym kolorze rdzenia. Płyta powinna posiadać wszystkie 4 krawędzie spłaszczone, umożliwiające 
wykonanie wszystkich połączeń płyt na płaszczyźnie sufitu w sposób optymalny z wykorzystaniem taśmy 
zbrojącej 
- profile stalowe UW/CW 50 (profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej, grubość nominalna profilu minimum 0,6 mm) 
- profile stalowe UW/CW 75 (profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej, grubość nominalna profilu minimum 0,6 mm) 
- profile stalowe UW/CW 100 (profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej, grubość nominalna profilu minimum 0,6 mm) 
- profile T24 główne, jak i poprzeczne, profile przyścienne, wieszaki, uchwyty bezpośredniego montażu i 
akcesoria. Profile główne, jak i poprzeczne wykonane są ze stalowej blachy. Ich powierzchnia jest w 
całości ocynkowana, a stopka (zakryta tu płytą) dodatkowo pokryta powłoką malarską w kolorze białym. 
Szerokość stopki wynosi 24mm. Profile są tej samej wysokości 38mm, co ułatwia montaż elementów 
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oświetlenia i innych zintegrowanych z sufitem instalacji. System daje możliwość indywidualnego 
demontażu każdej z zamontowanych w nim płyt bez jego naruszenia, jak również zintegrowanego z nim 
elementu instalacji. System przeznaczony jest do montażu w nim płyt typu Rockfon o krawędzi X, które 
można nabyć jako standardowe o modularnych wymiarach: 600 x 600, 1200 x 600 oraz 1800 x 600 [mm]. 
Dopuszczalne obciążenie konstrukcji  16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszaków 120x120cm. 
- profile T24, nośne oraz poprzeczne o pełnej wys. 38mm, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w 
całości pokryte powłoką lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW 
CLICK’’ o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego jako jeden 
element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki profila ( 9mm ) oraz 
specjalny zatrzask nowej konstrukcji. Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu 
poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. Specjalna konstrukcja nakładki zapewnia pełną, 
wyjątkową stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i 
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności EC parametrach:  reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - 
Euro klasa A1; odporności na korozję - Klasa trwałości D. W skład systemu wchodzą również: taśma 
uszczelniająca neoprenowa, klipsy higieniczne nr 6 oraz hermetyczne włazy inspekcyjne typu Madicare Air 
Inspection Hatch. 
- profile 24 lub równoważne; maksymalny rozstaw profili nośnych - 120cm, maksymalny rozstaw profili 
poprzecznych - 60 cm, maksymalny rozstaw wieszaków - 120cm. 
- profil typu CD60 - profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej.  
- profilem połączeniowym typu UD 30  
- kątownik przyścienny do płyt gipsowo-kartonowych (profil przyścienny ze szczeliną cieniową 15mm) 
- kątowniki przejściowe 
- wełna mineralna o gęstości 14-60 kg/m3, gr. min. 50mm 
- taśmy spoinowe 
- masy szpachlowe wykończeniowe systemowe 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca 
przystępujący do wykonania obudowy instalacji z płyt gipso-kartonowych powinien posiadać odpowiednie 
sprawne technicznie elektronarzędzia (wiertarka, wiertarko-wkrętarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka 
otworów itp.) niezbędne do wykonania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i 
prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia takich robót. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport 
profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty 
powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania 
nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
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rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.1. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. 
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować 
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
Prace należy wykonać zgodnie z przyjętymi w dokumentacji projektowej systemami. 
 
5.2. Monta ż 
Mocowanie elementów należy wykonać przy pomocy elementów systemowych (łączników, rusztów, itp.) 
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcją. Instrukcja montażu oraz elementy konstrukcyjne 
sufitów mogą różnić się w zależności od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montażu 
elementów, w razie wątpliwości co do montażu należy skonsultować się z ich producentem oraz twórcą 
dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do wykonania sufitów należy zakończyć i odebrać prace instalacyjne. 
Powierzchnia na całej powierzchni powinna mieć jednakowy odcień koloru, bez zacieków i plam 
Wykończone prace czyste, bez zabrudzeń i zacieków 
Nie dopuszcza się zadrapań i ubytków warstwy wykończeniowej 
 
5.2.1. Cięcie płyt gipsowych 
Nacinanie i przycinanie płyt powinno się wykonywać na odpowiedniej wysokości. Płytę należy naciąć 
nożem lub specjalnym nożem do płyt na wcześniej oznaczonym miejscu za pomocą linijki itd. 
Cięcie płyt można wykonać również przy pomocy piły ręcznej bądź piły elektrycznej. Przy stosowaniu piły 
elektrycznej wskazane jest odsysanie pyłu za pomocą odkurzacza lub zastosowanie piły elektrycznej z 
regulowaną ilością obrotów. Z zasady powinno się używać piły tarczowej z zębami ze spieków 
ceramicznych. Przy wycięciach w kształcie kątów należy z jednej strony naciąć piłą, drugą naciąć nożem i 
wyłamać; przy wycięciach w kształcie litery U należy z dwóch stron przeciąć piłą, a pozostały odcinek 
zarysować i złamać. Krawędzie płyt można gładko strugać jedynie w przypadku, gdy krawędzie płyt są 
zewnętrznymi rogami lub krawędziami. Krawędź złamania w żaden sposób nie przeszkadza w 
późniejszym spoinowaniu. 
 
5.2.2. Łamanie płyt gipsowych 
Płytę należy położyć na stole lub stercie płyt w taki sposób, aby linia nacięcia pokrywała się z jego 
krawędzią, większa część płyty musi zawsze leżeć na stercie płyt. Wystającą część należy złamać wzdłuż 
krawędzi. Nie jest konieczne nacinanie płyty  
z drugiej strony. 
 
5.2.3. Szpachlowanie spoin i wkr ętów 
Szpachlowanie składa się z nałożenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania końcowego 
(delikatne szpachlowanie końcowe). Przed rozpoczęciem szpachlowania końcowego, pierwsza warstwa 
masy szpachlowej powinna być już wysuszona. Spoiny płyt należy wypełnić całkowicie za pomocą kielni 
lub szpachli masą szpachlową i wyrównać. Szpachlować należy również wbudowane elementy mocujące i 
ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierówności należy po stwardnieniu masy szpachlowej wygładzić 
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(kratką do szlifowania lub papierem ściernym, ziarnistość 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pyłu 
następuje delikatne szpachlowanie. 
 
5.4.  Izolacja ścian działowych 
W miejscach zaznaczonych na rysunkach należy ułożyć izolację akustyczną w ściankach działowych. 
Szczególnie starannie należy wykonać ułożenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, 
w szczelinach ściany zewnętrznej i konstrukcji sufitu. 
 
5.4.1 Przygotowanie izolacji 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania. 
Należy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz 
wentylacyjne umieszczone w ścianach. 
 
5.4.2. Monta ż izolacji akustycznej 
Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 
Montaż w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych. 
Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie.  
Należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń. 
Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych 
oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej 
płaszczyzny.  
Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności 
zachowania odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipso-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 – 
Wymagania dla płyt gipso-kartonowych. 
 
 
W szczególności należy skontrolować: 
a.   jakość płyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki i 
krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne), 
b.   prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża, 
c.   prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipso-kartonowych, 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest – m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny 
stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 
2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
4. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
5. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.  

 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze: 
a)   Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych 
pod katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
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siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i na 
krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb 
i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych. 
b)   Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i 
gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie. 
c)   Okładziny z płyt gipso-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy 
wilgotności względnej powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 

3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 10. 
 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych . 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-04. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w trakcie realizacji 
inwestycji pn: „Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce budowlanej nr 77 obręb 84.” 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa - 45440000-3-Roboty malarskie i szklarskie. 
Kategoria - 45442100-8-Roboty malarskie. 

 

1.3.  Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt.1. 

Podło że malarskie -  powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska  - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona  na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba  - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  ciał stałych (np. pigmentu- 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.3.  Środki gruntuj ące 
Preparat gruntująco-impregnujący, zapobiegający przenikaniu przebarwień i plam dobrać odpowiednio do 
rodzaju podłoża, stosować wg zaleceń producenta 
 
2.4.  Rozcieńczalniki 
Należy stosować rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb odpowiadające 
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normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
-    pędzle i wałki, 
-    kuwety malarskie, 
-    drabiny. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 4. 
Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 
sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
-     całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-     całkowitym ułożeniu posadzek. 
 
5.2.  Tapetowanie 
Tapeta z włókna szklanego powinna być klejona zgodnie ze wskazówkami producenta tapety. Na ścianę 
nanieść klej przy pomocy wałka w ilości 150-400 g/m2, przyłożyć bryt tapety, równomiernie docisnąć i 
wyrównać styk z brytem sąsiednim. Górą, tapety przykleić równo z pasem dolnym sufitu podwieszonego a 
dołem wyrównać do poziomu podłogi. 
Tapety nie wolno nakładać na zakład. 
 
5.3.  Wykonywania powłok malarskich 
Wszystkie elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć  i osłonić. Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną 
powierzchnią futryn drzwiowych, ślusarki okiennej itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi.  
Powłokę malarską nakładać do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-     sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-     sprawdzenie wsiąkliwości, 
-     sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-     sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 

6.2.  Roboty malarskie 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 
14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
-     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-     równomierności rozłożenia farby, 
-     jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
-     braku prześwitów, 
braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, 
zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.  Odbiór podło ża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
•      Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 
•      Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
•  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
•      Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 
powinny być każdorazowo odnotowane. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Cena za wykonanie 1 m2 malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyrównanie, wykonanie 
warstw powłoki, wykonanie powłoki malarskiej, efekt wizualny 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 10. 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 
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PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, winylowych i z 
tworzyw sztucznych. 
PN-EN 259-1do2:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyższonych właściwościach 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich Część 2-8: Klasyfikacja środowisk 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-91/B-10102 Farby do elewacji 
budynków – Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok. Karty 
techniczne farb i emalii 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych przy 
realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-05. WYKŁADZINA PVC 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
wykładzin  elastycznych PVC w ramach inwestycji pn: „Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D 
Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce 
budowlanej nr 77 obręb 84.” 
 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, zrealizowane w 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wykonaniu 
wykładzin elastycznych PVC. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
rupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa - 45432100-5- Kładzenie i wykładanie podłóg 
Kategoria - 45432111-5- Kładzenie wykładzin elastycznych 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wykładzin elastycznych 
PVC. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją 
Techniczną. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 2. 
Do wykonania wykładzin powinny być dobrane materiały odpowiadające celowi zastosowania, 
odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocenę 
Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być 
zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz 
preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Kleje zastosowane do 
przyklejenia wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta wykładziny. 
 

2.2.4. Wylewka samopoziomuj ąca 
Masa niwelująca, o bardzo dobrych właściwościach rozpływanych, o wytrzymałości na ściskanie 20-24 
N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2 
 
2.2.5. Środek gruntuj ący 
Głęboko penetrujący , zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi. 
 
2.2.6. Środki naprawcze 
Zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi. 
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2.2.7. Kleje 
Zalecane przez Producenta wykładziny, zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi. 
 
2.2.8. Akcesoria 
Listwy wyobląjące pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami Producenta. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt. 3. 
 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót.  
 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem posadzek może być wykorzystany sprzęt podany poniżej 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu: 
-    do przycinania wykładzin, 
-    pace i szpachelki stalowe, 
-    wałki dociskowe, 
-    liniały stalowe, 
-    zgrzewarka do wykładzin. 
Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 
stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 
zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, 
częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż. w 
czasie użytkowania sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 4. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno 
być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nale ży je chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. Rolki przechowywać w 
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów 
atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 5. 
 
5.3.  Układanie wykładzin 
Istniejącą posadzkę należy zagruntować. Następnie należy wykonać wylewkę samopoziomującą i ją 
przeszlifować. 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do 
jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed 
instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia 
(min. 18ºC). Po tym okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z 
grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. W przypadku cokołów 
pokrywamy klejem zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia 
powierzchni kleju. Po wstępnym odparowaniu kleju (około 15 min) dociskamy wykładzinę do podłoża, 
następnie używając walca min 50 kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, 
następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu 
wywinięcia wykładziny na ścianę należy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową 
przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. Narożnik 
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wewnętrzny wykonujemy na jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy cięcia i łączenia w miejscu łączenia 
się dwóch ścian). Narożnik zewnętrzny wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu 
styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronę. 
Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej się 
układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar 
docinamy tak, aby krawędzie idealnie się stykały.  
Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem 
kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 
mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Instalację wykładzin przewodzących wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 
grubości wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów 
wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy 
przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu spawalniczego 
wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa 
się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi 
po ostygnięciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, 
zapadanie się sznura w procesie stygnięcia. 
W miejscach wskazanych w dokumentacji należy wykonać cokół z wykładziny bądź z płyty MDF. W 
przypadku cokołu z wykładziny należy wywinąć wykładzinę na ścianę na wysokość 10cm. Przejście z 
podłogi na ścianę wykonać należy jako wyoblone. Cokół z płyty MDF nalży przykleić do ściany poprzez 
nałożenie kleju na listwę, przyłożenie jej do ściany, a następnie dociśnięcie. Docinanie należy wykonać w 
sposób precyzyjny. Na spojeniu przedłużek oraz wzdłuż górnej krawędzi całej listwy należy zaaplikować 
spoiwo. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2.  Przebieg kontroli jako ści robót 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy 
przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  
Kontrola jakości powinna obejmować: 
-    sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST, 
-    sprawdzenie wykonania podkładu, 
-    sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, należy sprawdzić: 
-    zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
-    świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach, 
-    gatunek dostarczonych wykładzin, 
-    jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:  
-    dane producenta, 
-    oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,  
-    numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 
-    poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przylegających, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
-    wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 7. Jednostka obmiaru 
jest m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 8. Wykonanie Robót 
określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST „Wymagania 
ogólne" 
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8.2.  Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat 
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i 
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 9. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 10. 
 
PN-EN ISO 10581:2014-02  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu – Specyfikacja. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych przy 
realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

1.    Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac 
polegających na montażu instalacji elektrycznej, która zostannie wykonana w ramach dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Remont pomieszczeń sterylizatorni w BLOKU D Kujawsko- Pomorskiego 
Centrum Pulmonologii przy  ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na działce budowlanej nr 77 obręb 84.” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia. 
CPV 45314300-4 – Kładzenie kabli. 
CPV 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne. 
CPV 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 
CPV 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji 
elektrycznej przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. Zakres robót objętych niniejszym projektem musi być zgodny, lecz nie ograniczony, do 
wykonania następujących opisanych w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wykonanie: 
- instalacji oświetlenia 
- instalacji gniazd 1-fazowych 
- instalacji do urządzeń wyposażenia 
 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Część czynna  - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze  - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody  - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

−  przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
−  drabinki instalacyjne, 
−  koryta i korytka instalacyjne, 
−  kanały i listwy instalacyjne, 
−  rury instalacyjne, 
−  kanały podłogowe, 
−  systemy mocujące, 
−  puszki elektroinstalacyjne, 
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−  końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
−  pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 

zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne  - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej  - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa o świetleniowa (elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi 
i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopie ń ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Uziemienie  - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
− projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późniejszymi zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 

2.    Materiały  
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej, jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny 
również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, 
będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań 
autoryzowanych pracowni badawczych.  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 

− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
Zastosowanie innych wyrobów, wy żej niewymienionych, jest mo żliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie  i uwzgl ędnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotycz ącym monta żu urz ądzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.1   Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Kable  
Kable winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania. W razie 
wcześniejszego zakupienia kabli, należy je przechowywać w magazynie. Kable winny być dostarczone i 
przechowywane w bębnach kablowych ustawionych pionowo na krawędziach bębnów Bębny należy 
zabezpieczyć przed przetaczaniem się. Dopuszcza się dostarczanie i krótkotrwałe przechowywanie krótkich 
odcinków kabli w kręgach ułożonych poziomo. Średnica kręgu kabla winna być nie mniejsza niż 40-krootna 
zewnętrzna średnica kabla. Końcówki kabli winny być w sposób pewny zabezpieczone przed wnikaniem 
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wilgoci do wnętrza kabla. Kable o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki 
izolacyjnej nie mogą być użyte do budowy linii kablowych. Długości poszczególnych odcinków linii 
kablowych zasilających zostały podane w dokumentacji projektowej. 
 
Końcówki kablowe 
Do przyłączenia kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe mocowane na żyłach kabla 
przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi stosować końcówki kablowe miedziane. 
 
Rury ochronne: osłonowe i przepustowe 
Jako rury osłonowe dla kabli stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Stosować należy rury 
produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla kabli, posiadające specjalnie wykończoną 
powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy osprzęt ułatwiający przeciąganie kabli.  
Rury przeznaczone na osłony i przepusty dla kabli nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. Rury 
powinny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich 
składowania w magazynie przyobiektowym winny być przechowywane w pozycji poziomej. Pomiędzy 
warstwami rur powinny być stosowane przekładki z desek. Rury winny być zabezpieczone przed staczaniem 
i przetaczaniem się.  
 
Warunki przechowywania materiałów  
Kable energetyczne przechowywać należy nawinięte na bębny kablowe. Zaleca się przechowywanie kabli 
na bębnach kablowych, na których dostarczane zostały od producenta. Końcówki kabli winny być, w sposób 
pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kabla. Dopuszcza się przechowywanie kabli na 
otwartej przestrzeni. Bębny kablowe winny być ustawione pionowo na krawędziach bębnów i zabezpieczone 
przed przetaczaniem się. Krótkie odcinki kabli mogą być, przez krótki okres czasu przechowywane zwinięte 
w kręgi, których średnica winna być nie mniejsza niż 40-krotna średnicy kabla. Kręgi kabli winny być ułożone 
płasko na podłożu. Kręgi kabli winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. 
 
Osprzęt kablowy winien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych w opakowaniach fabrycznych. 
Warunki przechowywania winny odpowiadać zaleceniom producenta osprzętu.  
 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz certyfikatami, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora Nadzoru należy 
zwrócić do dostawcy. 
 

3.    Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. Producenci wyposażenia w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach 
montażu konkretnych elementów określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. 
By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy 
bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu 
oraz do przepisów BHP. 
 

4.    Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej. 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5.    Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji 
technicznej. Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego 
producenta, dostawcy z zachowaniem wszelkich przepisów prawa polskiego. 
 
5.1.  Układanie instalacji  
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
- w wykonaniu zwykłym, 
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- w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
- w rurkach instalacyjnych p/t 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie oraz aparatach 
za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 
 
5.2.  Ochrona dodatkowa od pora żeń  
We wszystkich obwodach ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym obejmuje: 
- ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim przez izolowanie, 
- ochronę dodatkową. 

Wydzielona żyła ochronna przewodu musi posiadać izolację w pasy żółte i zielone. Ochronę od porażeń 
wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać  
 
5.5.  Uwagi ko ńcowe   
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych” - część V „ Instalacje elektryczne ”.  Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać 
pomiary skuteczności zerowania, rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpowiednich 
protokołów.  Wykonać geodezję powykonawczą słupów i kabli. 
 

6.     Kontrola jako ści  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
 
6.1.  Zasady kontroli jako ści  
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na budowie i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. Kontrola 
jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z ST: 
- Sprawdzenie zgodności, polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z ST oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
- Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentów określających, jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie ułożenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe 
obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
- pomiary rezystancji izolacji przewodów, kabli i obwodów elektrycznych, 
- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Protokoły z pomiarów należy załączyć do dokumentacji odbiorowej. 
 
6.2.  Dokumentacja odbiorowa 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowiązany, dostarczyć zleceniodawcy 
dokumentację odbiorową a w tym: 
- atesty, 
- certyfikaty, 
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- karty katalogowe, 
- deklaracje zgodności, 
- karty gwarancyjne, 
- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń. 

Atesty, jakości materiałów i urządzeń elektrycznych 
Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
 

7.     Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robót montażowych elementów 
wyposażenia.  
 

8.     Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8. 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości 
do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem 
odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej 
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych 
materiałów, itp. wg pkt. „Dokumenty odbioru końcowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonanych robót z  ST i PN. Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac wykonawca 
przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji i robót zanikających. 
 
8.1. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
− atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały,  
− świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 
− obmiary robót, 
− Protokoły odbioru robót zanikających, 
− Protokoły standardowych pomiarów elektrycznych. 
− Protokoły z uruchomienia urządzeń, 
− Instrukcję obsługi w formie pisemnej 
− inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem 
zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana w sposób schludny. 
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały 
zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz 
opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja 
powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru 
końcowego. 
 

9.    Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9. 
 

10.    Przepisy zwi ązane 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
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Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz 
ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych  
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V  
i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
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1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
Umowa, warunki Kontraktu.  
Dokumentacja projektowa. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych przy 
realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
 


