
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
inż. Daniel Łukiańczyk

82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WANDOWO
ADRES INWESTYCJI  : WANDOWO DZ. NR 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, 126/3, 126/4, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9 
INWESTOR  : Gmina Gardeja
ADRES INWESTORA  : 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYŃSKA 27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06 
DATA OPRACOWANIA  : 06.04.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
- organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
- podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich, 
- układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
- ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie śred
niej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej 
krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2023 - średnie w woje 
wództwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wandowo_droga_II OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
1

d.1
Kalkulacja
własna

Przecięcie nawierzchni piłą mechanczną m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1

KNR 2-01
0239-02
0214-02 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km;
grunt kat. III

m3

0,20*1289<droga - UPLASTYCZNIONA PODBUDOWA DO WYMIANY> m3 257,800
RAZEM 257,800

3
d.1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

1289,0<droga - UPLASTYCZNIONA PODBUDOWA DO WYMIANY> m2 1289,000
RAZEM 1289,000

4
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kamienia łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1289,0<droga > m2 1289,000
RAZEM 1289,000

5
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

39,0 m2 39,000
RAZEM 39,000

6
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

39,0<UTWARDZENIE> m2 39,000
RAZEM 39,000

7
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m2

1289,0 m2 1289,000
RAZEM 1289,000

8
d.1

KNR 2-31
0310-01
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

1289,0 m2 1289,000
RAZEM 1289,000

9
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,4kg/m2 droga + zjazdy m2

1289,0 m2 1289,000
RAZEM 1289,000

10
d.1

KNR 2-31
0310-05
analogia

Nawierzchnia ścieralna - BA- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4
cm

m2

1289,0 m2 1289,000
RAZEM 1289,000

11
d.1

KNR AT-03
0107-01
analogia

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wy-
wozem na odl. do 5 km

m

15,0<KRAWĘŻNIK DO WYMIANY> m 15,000
RAZEM 15,000

12
d.1

KNR 2-31
0402-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę m3

(0,2*0,3*15)<ŁAWA POD KRAWĘŻNIK DO WYMIANY> m3 0,900
RAZEM 0,900

13
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

15,0<KRAWĘŻNIK DO WYMIANY> m 15,000
RAZEM 15,000

2 KANALIZACJA DESZCZOWA
14

d.2
KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

0,2*0,4*30 m3 2,400
RAZEM 2,400

15
d.2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 425mm L=2,5m szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

30 m 30,000
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RAZEM 30,000
18

d.2
KNR-W 2-18
0510-04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

1,2*1,2*6*0,2 m3 1,728
RAZEM 1,728

19
d.2

KNR-W 2-01
0222-01 z.sz
2.4.2. 9906-
02 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice

m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

20
d.2

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-
04 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.99

m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

21
d.2

KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 28 km (grunt kat. III)
wraz z utylizacją

m3

2,4-1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

22
d.2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1<STUDNIA DO WYMIANY - POŁAMANE KRĘGI NA SKUTEK NIE ZABEZ-
PIECZENIA NALEŻYTEGO>

stud. 1,000

RAZEM 1,000
23

d.2
KNR-W 2-01
0203-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

(3,14*0,7*2*2,5)<STUDNIA DO WYMIANY - POŁAMANE KRĘGI NA SKU-
TEK NIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO>

m3 10,990

RAZEM 10,990
24

d.2
KNR-W 2-01
0222-01 z.sz
2.4.2. 9906-
02 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice

m3

(10,99-3,14*2,5*0,5*0,5)<STUDNIA DO WYMIANY - POŁAMANE KRĘGI NA
SKUTEK NIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO>

m3 9,028

RAZEM 9,028
25

d.2
KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-
04 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.99

m3

9,028<STUDNIA DO WYMIANY - POŁAMANE KRĘGI NA SKUTEK NIE ZA-
BEZPIECZENIA NALEŻYTEGO>

m3 9,028

RAZEM 9,028
26

d.2
KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 28 km (grunt kat. III)
wraz z utylizacją

m3

(10,99-9,028)<STUDNIA DO WYMIANY - POŁAMANE KRĘGI NA SKUTEK
NIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO>

m3 1,962

RAZEM 1,962
27

d.2
KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - WYMIANA POŁAMANEJ NAKRYWY STUDNI Z PIERŚCIE-
NIEM ODCIĄŻAJĄCYM - R=2,5 - cenny średnie przyjęte z firmy Agrobud

stud.

1<POŁAMANA NAKRYWA DOW WYMIANY> stud. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
- WYMIANA POŁAMANEGO WPUSTU ŻELIWNEGO Z PIERŚCIENIEM
PODTRZYMUJĄCYM WPUST R=1.0 - CENY PRZYJĘTE Z FIRMY Włazy-
wpusty.pl

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - REGULA-
CJA NOWYCH WPUSTÓW DESZCOWYCH - WYKONAWCA POSADOWIŁ
WPUSTY DROGOWE KTÓRYCH NIE ZABEZPIECZYŁ. POTRZEBNA PO-
NOWNA REGULACJA. ZMINUSOWANY JEDEN WPUST POŁAMANY DO
WYMIANY NA NOWY

szt.

(14-1) szt. 13,000
RAZEM 13,000

30
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych- REGULACJA NO-
WYCH STUDNI - WYKONAWCA POSADOWIŁ STUDNIE KTÓRYCH NIE
ZABEZPIECZYŁ. POTRZEBNA PONOWNA REGULACJA.ZMINUSOWANA
STUDNIA DO WYMIANY OTRAZ POŁAMANA POKRYWA STUDNI

szt.

(6-2) szt. 4,000
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RAZEM 4,000
31

d.2
KNR 4-05II
0219-02

Ręczne czyszczenie przykanalików-WYKONAWCA NIE ZABEZPIECZYŁ
STUDNIE I WPUSTY DESZCZOWE. NALEŻY PRZECZYŚCIĆ.

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

32
d.2

KNR 4-05II
0220-01

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000
mm - grubość osadu do 30 cm-WYKONAWCA NIE ZABEZPIECZYŁ STUD-
NIE I WPUSTY DESZCZOWE. NALEŻY PRZECZYŚCIĆ.

szt.

(6-1) szt. 5,000
RAZEM 5,000

33
d.2

KNR 4-05II
0102-01/02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m
wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału - ekstrapolacja-WYKONAW-
CA NIE ZABEZPIECZYŁ STUDNIE I WPUSTY DESZCZOWE. NALEŻY
PRZECZYŚCIĆ.

m

(75+148) m 223,000
RAZEM 223,000

3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
34

d.3
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą na nowe szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

35
d.3

Kalkulacja
własna

Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 OZNAKOWANIE I ORGANIZACJA RUCHU
36

d.4
KNR 2-31
0702-02 z.o.2.
13. 9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.4

KNR 2-31
0703-02 z.o.2.
13. 9902-01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

KNR 2-31
0703-02 z.o.2.
13. 9902-01 
analogia

Znak aktywny przejścia dla pieszych z zasilaniem solarnym D-6 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.4

KNR AT-04
0204-01 KNR
2-31 z.o.2.13.
9902-01 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoc mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gładkie

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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