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NAZWY i KODY CPV:

dzial: 45 000000- 7 - Roboty budowlane

grupy:

45 100000-8 — 45 400000-1 - roboty budowlano - instalacyjne
klasy:

45 210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategorie:

CPV - 45 110000-1 Roboty rozbidorkowe

CPV - 45 421100-5 Stolarka drzwiowa

CPV - 45 432120-1 Podtoza 1 posadzki

CPV - 45442100 Roboty malarskie

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV -45410000-1- 4, CPV - 45 421146-9 Tynki i oblicowania, malowanie

ST-O SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

Kod CPV 45000000
1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dotyczacych modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracowni¢ komputerowg — sala nr 48 z zapleczem w Gmachu
Mechaniki Politechniki Warszawskiej — Filii w Plocku przy ul. Jachowicza 2.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych zadaniem.

2. ZAKRES ROBOT | PARAMETRY:

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
— demontaz posadzki z ptytek PCV w pomieszczeniu zaplecza
— demontaz drzwi wejsciowych wraz z o$cieznicg stalowa oraz drzwi do zaplecza, dostosowanie otworu
drzwiowego do montazu nowych drzwi wraz z o$cieznicg o wymiarach normatywnych skrzydta drzwiowego
(gabaryty przejscia 90 x 200 cm)

Prace przygotowawcze:
— oczyszczenie $cian i wyrdwnanie, przygotowanie pod malowanie
— wykonanie wylewek wyrownujacych posadzke w pomieszczeniu zaplecza

Prace wykonczeniowe:

— ulozenie wyktadziny PCV z rolki antyelektrostatycznej

— zabudowy g-k pionéw instalacyjnych oraz zabudowy sufitow podwieszanych pod klimatyzator, wbudowany
ekran projekcyjny, ukryte rolety okienne

— dostosowanie otworow wentylacyjnych do wymagan po wykonaniu sufitow podwieszanych, wymiana kratek
wentylacyjnych

— montaz podkonstrukcji pod sufity powieszane

— montaz drzwi wejsciowych i drzwi do zaplecza wraz z o$cieznicami

— montaz listew przypodtogowych

— montaz nakladek na parapety wewnetrzne

— malowanie $cian farba ceramiczna dwukrotnie w kolorze ztamanej bieli i szaro$ci

— montaz wypelnien sufitow podwieszanych ptytami dzwigkochtonnymi

— montaz rolet wewngtrznych sterowanych manualnie

— montaz ekranu projekcyjnego sterowanego elektrycznie

— montaz tablic lekcyjnych biatych suchoscieralnych

— montaz oston wnek z grzejnikami (dotyczy wszystkich wnek podokiennych)



3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Przed przystapieniem do podstawowych robdt budowlanych nalezy wykona¢ nastepujace roboty towarzyszace:
e tymczasowe wygrodzenie miejsca remontu i oznakowanie.

4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Istniejacy budynek Gmach Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku jest czterokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowano do obiektow
uzyteczno$ci publicznej. Nie przewiduje si¢ wytaczenia z uzytkowania budynku na czas trwania robot budowlanych.

5.0RGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji robdt budowlanych. Zamawiajacy (inwestor) przekaze
wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robdt, wskaze instalacje, a
takze da mozliwo$¢ dostgpu do wody i energii elektryczne;.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzgdzeniach, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisOw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robdot budowlanych.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez ochronng dla os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie ewentualne straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot lub przez personel wykonawcy.

9. UTRZYMANIE PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do:
e przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogramu robét i uzyskania jego akceptacji,
e ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
e wlasciwego, zgodnie z projektem, sktadowania materiatdéw i elementéw budowlanych,
e utrzymywania w czystosci ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresic wywozu materialow z rozbiorki,

10. NAZWY I KODY : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII ROBOT
Klasyfikacja robot wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

dziat: 45 000000- 7 - Roboty budowlane
grupy:
45 100000-8 — 45 400000-1 - roboty budowlano - instalacyjne

klasy:
45 210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow



kategorie:

CPV- 45 421100-5 Stolarka

CPV- 45 432120-1 Podtoza i posadzki

CPV - 45442100 Roboty malarskie

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV- 45 410000-1- 4, CPV - 45 421146-9 Tynki i oblicowania, malowanie

11. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacji:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces Jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowanag specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe (jesli byto wymagane) - sktada si¢ w szczeg6lnosci z : projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robot.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu witasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, Kklasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16. 12. 2002 r. z
pézn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow 1 zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaj 3 wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)jako ,, standardy europejskie (EN)" lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (CH)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czg¢éciowym nazywa si¢ odbidr czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,
przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Slownik Zaméwien -jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gltéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie;j.



Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

12.1Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyroboéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegolfowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupow wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

12.2 Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola

jako$ci materiatdw i wyrobéw
Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdow na placu budowy. Tymczasowe miejsca

sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dost¢pne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materialow, elementow budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

12.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W wuzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w  uzgodnieniu z projektantem oraz inwestorem moze pozwoli¢
wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacym wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane badz urzadzenia, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko i ponosi peilng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

12.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatléw i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru - po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz zamawiajacym - podejmuje odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat
( element budowlany lub urzadzenie ) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajoéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja sprzgtu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu,
wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robot.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz takie, ktore nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

14.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, ktore nie spowoduja uszkodzen przewozonych
materiatow i elementow. Liczba i rodzaje Srodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

14.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybor
srodkow transportu pionowego (dzwigi, windy i in.) wymaga szczegolnej starannos$ci przy realizacji robot w zabudowie
miejskiej w sasiedztwie ruchliwych ciggéw komunikacyjnych.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

15.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa bledu popetnionego przez wykonawceg podczas okreslania
wymiardw elementéw beda poprawione przez wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wymiarow przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych,
elementéw robot, wyboru sprzg¢tu i innych ustalen odnoszacych si¢ o wykonywanych robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie podzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

15.2. Roboty rozbidrkowe-

wskazane w dokumentacji prowadzone na wysoko§ci wymagaja zachowania przez pracownikéw szczegdlnej
ostroznosci i powinny prowadzone by¢ pod statym nadzorem kierownictwa budowy.

15.3. Projekt zagospodarowania placu budowy — nie dotyczy, nie przewiduje sie zajmowania terenu poza
remontowanym budynkiem.

15. 4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt ten obejmuje m. in.:
e szczegdltowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng



e metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.

harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow,

instrukcje montazowe i bhp

15. 6. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

16. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

16. 1. Zasada kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materialow 1 elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materialdéw i robdt. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania pt. Program
zapewnienia jakoSci.

16.2. Pobieranie prébek

Probki do badan begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednak- owym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos$¢ udzialu w pobierani u probek.

16. 3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan.

16. 4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialow u
zrodha ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego - wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos¢ co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

16. 5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

o zgloszenie robdt budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym i wymaganymi uzgodnieniami jesli byto
konieczne) — nie dotyczy

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

ksiazke obmiaréw robot,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

17.1 Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar robét zostal opracowany przez projektanta i stanowi zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.



Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja, projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow Iub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inaczej.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

17. 2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich SST, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

17. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

17. 4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

18.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbiodr czesciowy, odbidr etapowy, odbiodr robodt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior
przewodéw kominowych. Zasady odbiorow robdt moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

18. 2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, ktory polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

18. 3. Odbiory przewodéw kominowych i instalacji

Proby i odbiory przewoddéw kominowych i instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

- instalacje wentylacyjne i odgromowe

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot" lub innych publikacjach technicznych.

18. 4. Odbidr czeSciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot - czgdci, ktore w miare postgpu robot
moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidér etapowy polega na ocenie iloéci i jakosci czeSci robdt stanowigcych z reguly catos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji rob6t. Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

18.5 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego - w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy, sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych zgloszonych od obioru przez wykonawce. W
czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od



wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych
rob6t w stosunku do wymagan w umowie.

18. 6. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie r¢kojmi". Odbior taki

wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

e umowy o wykonaniu robo6t budowlanych protokotu odbioru koncowego obiektu

e dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady ) dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuni¢cia tych
wad innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

18. 7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

18. 8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodza:

e pozwolenie na budowg (jesli bylo wymagane), projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaly wlaczone w trakcie realizacji budowy

protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodow

kominowych,

¢ dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

e os$wiadczenie kierownika budowy o:

a/ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg /jesli byto

wymagane/ oraz przepisami

b/ doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej

nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

e aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow,

e operat zabezpieczania przeciwpozarowego.

18. 9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest obowiagzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty;

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy , a takze - w
razie korzystania - z ulicy,

dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

dziennik budowy i ksiazka obmiarow (oryginaty )

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

protokoty odbiordéw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 7.deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
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19. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie. Sposob rozliczania robot podstawowych
dokonywane bedzie w systemie ryczattowym. To samo dotyczy robot tymczasowych i towarzyszacych.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

20.1_Projekt budowlany:




Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracowni¢ komputerowg nie wymagal uzyskania pozwolenia na
budowg ani zgloszenia, zgodnie z Prawem Budowlanym.

20. 2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdzn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 )

4. Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie doébr kultury (jedn.tekst Dz.U. z 1999r. nr98 poz.1150)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.
1229)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr122, poz.1321 z p6zn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony srodowiska(Dz.U.Nr 62, p0z.627 z pdzn.zm.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087)

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

14. Korzeniewski W.: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2003

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
17. W. W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych.
Warszawa 2005

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

(tom 1, II, II1, TV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990

Szczegdtowe przepisy. Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegolnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

CPV 45 421100-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce montazu drzwi wewngetrznych
dla celu realizacji Robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/W robot obiektow budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia w/w robot w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja: -Dostawe na plac budowy -Montaz w/w gotowych wyrobow

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”



2. MATERIALY - WYROBY
Drzwi wewngtrzne przeznaczone do montazu/wymiany — zgodnie z opisem w dokumentacji. Drzwi ptytowe
jednoskrzydlowe wraz z o$cieznicami i okuciami oraz zamkami.

3. SPRZET
Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania ogoélne do montazu okien nalezy uzywac¢ ogélnie dostepnych elektronarzedzi

4. TRANSPORT

Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania og6lne drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéw sktadowych
(o$cieznice, skrzydta drzwiowe, naswietla, listwy dociskowe, Sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpieczac
wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztalceniami. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢
informacja zawierajaca :

-Oznakowanie-Numer Aprobaty Technicznej-Numer certyfikatu-Znak budowlany

Zaleca sie, aby podczas sktadowania i transportu drzwi i naswietla znajdowaty si¢ w pozycji wbudowania.

W/w wyroby nalezy przechowywacé i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady zgodne ze Specyfikacja Wymagania ogdlne

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i
oczysci¢ lub wymieni¢. Stolarke drzwiowa nalezy mocowac zgodnie z instrukcja dostarczang przez producenta.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke za pomoca kotew osadzonych w osciezu. Szczeliny
migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed
trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania ogélne Sprawdzanie ksztaltu drzwi i jakosci ich wykonania nalezy zrobi¢ poprzez
ogledziny. Sprawdzanie prawidtowosci dziatania otwieranych drzwi nalezy wykona¢ przez kilkakrotne otwarcie i
zamknigcie oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i zamykania wystepuja zacigcia lub zahamowania podczas
ruchu skrzydta. Po kazdorazowym zamknieciu nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegaja na catej dlugosci do
odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia dziataja
prawidtowo.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania og6lne

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania og6élne

Okna powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i normami.

Odbidr polega na sprawdzeniu :

-Zgodnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowa

-Prawidlowym zamocowaniu okna w otworze ( przegrodzie)

-Prawidtlowym dziataniu osprzetu

-Wygladu okna, uszczelki, oku¢ i osprzetu-Odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrdb, jakim jest kompletne okno.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie ze Specyfikacja Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.
PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skr¢canie statyczne.
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornos$ci na uderzenie ciatem twardym



PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie

ciatem twardym

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnose.
Klasy tolerancji.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych

PN-EN 1634-3:2002 J.w. Sprawdzanie dymoszczelnosci

Tynki i okladziny $cian
CPV-45410000-1-4, 45 421146-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
kategorii 11, dla celu realizacji Robdt budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tynkéw zwyktych, dla celu realizacji Robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektorow
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek.

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm. piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. -Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty odmiany 1. do warstw wierzchnich ~ §rednioziarnisty odmiany 2. -Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5Smm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.



Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania i przeprowadzenia robdt zwigzanych z tynkowaniem oraz
czynnosci pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

-przenos$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

-Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczoéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $§rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

-Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.



5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN70/B10100p.3.3.2. Spoiny w

murach ceglanych

-W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych.
- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu powinny by¢

zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii II i III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych.

-Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnegtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki 1 konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte". Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwié¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materialow i wyrobow.

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”,
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.



7.3. Zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza
si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkoéw stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzng poziomg. Powierzchnig¢ stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest

2
mniejsza od 0.5 mz. Ilo$¢ tynkow w m  okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowsa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.4. Odbidr tynkow.

8.4.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,

-trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawieraé: - ocene
wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢m?2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie zaprawy,



-dostarczenie materialow i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
-przygotowanie podloza,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,- osiatkowanie bruzd.- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementdw, wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci.

Podloza i posadzki

CPV-45 432120-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace, wykonania i odbioru montazu posadzki z
wyktadzin PCV heterogenicznych dla celu realizacji Robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci prowadzenia robot zwigzanych z montazem
posadzki z wyktadzin PCV rolowych dla celu realizacji Robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

Wyktadziny rolowe PCV heterogeniczne przeznaczone sg do stosowania gtownie w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej, podkreslajac ich urode i styl. Stanowig trwale i estetyczne rozwigzanie w aranzacji wnetrz. Dzigki szerokiej
ofercie kolorystycznej podtoga jest ozdoba pomieszczenia i nadaje charakter kazdemu wnetrzu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,specyfikacja techniczng i poleceniami inspektorow
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach Ogélnych”.
2.2 Wyktadzina heterogeniczna zgodnie ze specyfikacja zawarta w dokumentacji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa, to jest spetniajacag wymagania specyfikacji technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie



transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca moze uzywacé tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna negatywnie na jako$¢ przewozonych
materiatow. Panele nalezy transportowaé w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach Przewozone materialy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, uszkodzeniem, wilgocig i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wskazanymi przez producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza i
ustalenie jego stanu pod katem nastgpujacych parametréw wytrzymatosci, szczegodlnie przy intensywnym obcigzeniu
posadzki, rownosci, aby mozna bylo wyliczy¢ ilo§¢ potrzebnych mas wyrownawczych, wilgotno$ci, co ma istotne
znaczenie dla prawidtowego i dlugotrwalego przylegania wyktadziny do podtoza.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podlogowe musi by¢ wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie
eksploatacji podtog, suche — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spekan, — wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej, gladkie — na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato§¢ powinna by¢ wygladzona za
pomoca masy wyroéwnawczej, rowne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepalgce — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Montaz wykiadzin
Przed przystapieniem do montazu zaleca si¢ wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Jesli warunki podtoza i otoczenia
sg odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu wyktadzin.

Instalacja wykiadzin.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny calg powierzchniag do podtoza za pomoca kleju odpowiedniego
do typu podtoza.
W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga cz¢s$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Nastepnie na odstonigty fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej.
Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca nalezy doktadnie docisnagé wyktadzing po podktadu, a nastgpnie cata
powierzchni¢ przewalcowa¢ watkiem dociskowym o cig¢zarze ok. 35 — 70 kg.
Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.
Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastepnie
zakry¢ je profilem maskujacym.
Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa, w celu uniknigcia ewentualnych roznic w
odcieniach na sagsiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadaé naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne
sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Spawanie na gorgco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potaczenia migdzy arkuszami lub ptytkami zostaty
pospawane na goraco sznurem do spawania.
Spawanie styko6w mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do
laczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na
niecatkowicie zwiazany klej, Styki wyktadziny sfrezowac za pomoca r¢cznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu
spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy $ciaé, aby tworzyt z wyktadzing jedna
powierzchnig. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach:
wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong prowadnica lub za pomoca specjalnego
$cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $cigty ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie
to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, wlasciwe §cinanie spawu nalezy wykonaé nozem bez
prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegdéw wykladziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnigciu spawu.

Spawanie na zimno.
Wykonanie spawania na zimno zaleca si¢ prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu drobnych
elementow (np. logo,) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje kolorystyczng pomieszczenia:
w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzing i oczysci¢ spoing,
przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docigtych wyktadzin, a nastgpnie naciac tasme wzdtuz
szczeliny, w naci¢cie wprowadzi¢ koncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciagnaé powoli tube trzymajac ja
pod katem ok. 30 stopni i ostroznie wyciskac zel, po catkowitym wyschnigciu zelu, tj. ok. 30 min, nalezy zerwaé tasme
zabezpieczajaca.

Prace wykonczeniowe
Aby cala posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio



wykonczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy pomocy wywinigcia wyktadziny na cokot. Wyktadzina dzigki swojej
elastycznosci nadaje si¢ do wykonania cokotow na $cianie. Cokot §cienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w
przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a krawedz podtoga/éciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z
zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

6.2. Opis badan.

*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot
z rysunkami, opisem technicznym, instrukcja montazu oraz wymagan wedlug specyfikacji technicznej i
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych.

*  sprawdzenie materialdow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i1 innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami producenta,

*  sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt nalezy przeprowadzié przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z
projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wiasciwych materiatow,

* nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta,

* tolerancje i doktadno$¢ wykonania wedtug zalecen producenta.

6.3. Badania w czasie odbioru robot.
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
*  zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
*  jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
*  sprawdzenie poziomu, doktadnosci i estetycznosci wykonania.
Za niedopuszczalne uwaza si¢ jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne : ubytki materiatu, skrzywienie,
zadrapania i inne, oraz jakiekolwiek zabrudzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy utozonej podtogi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materialdw izolacyjnych:wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta odpowiednimi dokumentami, odbiér materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa,

- po przygotowaniu podtoza:sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci podtoza sprawdzenie cigglosci warstwy
podktadowej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumentacja.

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng



- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot, zawartych w umowie. Do odbioru robot wykonawca
przedstawia:

-za§wiadczenia jako$ci materiatow,

- protokotly odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

9.2. 9.2. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt, obejmujacy swym zakresem wszystkie czynnosci konieczne montazu
jednego metra kwadratowego utozonej podtogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4051/2003

Atest Higieniczny Klasyfikacja Ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podlogowych

Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV -45421146-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych modutowych realizowanych, dla celu realizacji Robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdlowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia w/w prac w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:

- dostawe na plac budowy ptyt modutowych sufitu podwieszanego 60x60 oraz 60x120 i rusztu metalowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z plyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokos$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Zgodne z Specyfikacja ,, Wymagania ogélne”. Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIALY

2.1 Sufity podwieszane
*  plyty z welny mineralnej powlekane welonem lub ptyty mineralne
*  konstrukcja no$na aluminiowa standardowa



Sufity podwieszone z wypehieniem plytami 60x60x1,5 (1,2) cm z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja no$na sktada si¢ z
wsunietej konstrukcji no$nej mocowanej bezposrednio do sufitu. Ptyty moga by¢ przeznaczone do demontazu.
System sktada si¢ z ptyt mineralnych 60x60x1,5(1,2) lub ptyt z twardej welny mineralne;.
Plyty to ptyty o 15 mm lub 12 mm grubosci, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledna powietrza 95% RH z gwarantowana
przez dziesig¢ lat cechg nieugiecia pod wptywem wilgoci; ptyta charakteryzuje si¢ rowniez wzmocnionymi
krawedziami frezowanymi pozwalajagcymi minimalizowa¢ uszkodzenia ptyt w trakcie montazu. Ptyta gtadka
zapewniajaca wysoki wspotczynnik odbicia §wiatta. Ptyty w klasie A, pochtanianie dzwigku min. 90%.
Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
2.2 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

*  plyty gipsowo kartonowe przeznaczone do malowania

*  konstrukcja no$na.

3. SPRZET
Ogodlne zasady podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Do wykonywania sufitow podwieszanych nalezy uzywac ogdlnie dostepnych elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Zasadnicze wymagania zawarto w Specyfikacji ,, Wymagania og6lne”. Transport materiatdw powinien odbywac¢ si¢ z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i
dostosowany do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

¢ Trasowanie rozmieszczenia wieszakow,

*  wytyczenie poziomu przysztego sufitu,

*  montaz wieszakow,

*  zamocowanie profilu przysciennego,

*  zawieszenie profili no$nych,

*  montaz profili podtuznych,

*  montaz profili poprzecznych zgodnych z systemem,

*  wypoziomowanie profili,

*  ulozenie piyt.

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza
spelnia¢  warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartoéci obcigzenia przypadajgcego na
kazdy tacznik Iub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie
gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego
montazu w rozstawach nie wickszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gtownych w
rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy §cianach pozostaty jednakowe
odlegtosci wigksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w
gniazdach wycigtych w profilach glownych. Wzdluz linii przebiegu profili glownych trasuje si¢ miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza si¢ profile gtowne,
nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a migdzy nimi profile ,,60” tak, aby
powstala siatka o boku 60 cm. Poziomujac cata konstrukcj¢ wktada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i
wyrownanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do §cian. Docina¢ je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupelnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych".W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:



-rownos¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

-wilgotno$¢ 1 nasiakliwo$¢,- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji” Wymagania ogdlne”.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania (przedmiarowania):

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy wykonania sufitu podwieszonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna, wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie konstrukcji,
d. prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni.:

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigksza niz 2 mm1i | ogdtem nie wiecej niz3 mm w | ogotem nie wigkszej

Nie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej niz| pomieszczeniach do 3,5 m niz 3 mm na catej .
. .. - LT . . na dtugosci faty
2 szt na calej dlugo$ci | wysokosci oraz nie wigcej niz powierzchni .
. . . . S . kontrolnej 2 m
faty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej §cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji ,, Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementow nienosnych. Czesé¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO  (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.



Roboty malarskie
CPV 45442100

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, dla
celu realizacji Robdt budowlanych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wszystkich
czynnosci umozliwiajacych wykonanie malowania farbami akrylowymi, emulsyjnymi i innymi, dla celu realizacji
Robot budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogodlne okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogoélnych”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
Ogolnych”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie
dokumentdéw przedstawionych przez producenta lub dostawce:

*  S$wiadectwo jakosci,

*  aprobata techniczna,

*  Atest PZH.

Farby ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
*  znak handlowy producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
*  oznaczenie normowe
* odpowiednia norma europejska lub krajowa
*  kolor, kod koloru Kolor farby nalezy uzgodnic¢ z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6élnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta

oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.



2.6.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Gips szpachlowy lub gotowe masy do szpachlowania :

Gips szpachlowy jest sucha mieszanka, produkowang na bazie gipsu naturalnego z dodatkiem $rodkow
modyfikujacych. Zaprawa z gipsu szpachlowego jest plastyczna i fatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢ wydhuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnosciag do podtozy. Dane techniczne : Proporcje sktadnikow w zaprawie: - ok. 17,5
litréw wody na 25 kg gipsu - ok. 10,5 litrow wody na 15 kg gipsu - ok. 1,6 litrow wody na 2 kg gipsu Poczatek czasu
wigzania - nie wczesniej niz 60 minut Przyczepno$¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa Temperatura podtoza i
otoczenia od +50C do +250C Wyrdb spetnia wymagania PN-B-30042:1997 Wyrdb posiada Ocene Higieniczng PZH B-
674/93 Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 03 z dnia 06.10.2004 r.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” 3.2. Wykonawca przystepujacy do
wykonania prac winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa, to jest
spelniajaca wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Nanoszenie farby wykonuje si¢ przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Dobor sprzetu
zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robot malarskich oraz
pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkow transportu, ktére nie wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Puszki z farba transportowaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od 5 do 25 stopni C z dala od zrodet otwartego ognia i ciepta. Sktadowaé w
pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Worki z gipsem szpachlowym lub gotowa mase¢ do szpachlowania
przewozi¢ w zamknigtych srodkach transportu chroniac je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robo6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
5.2. Podtoze.

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:

» gladkie i réwne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego, kawern; stopien
przygotowania podtoza jak dla tynkéw IV kategorii mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace
si¢, bez spegkan i rozwarstwien czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)

*  dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby suche; dla tynkéw maksymalna
wilgotnosé¢ 4% ,dla gladzi gipsowych 4% podtoza masy jesli podtoze byto malowane wczesniej farbg z
polyskiem - nalezy zmatowi¢ je przez przetarcie papierem $ciernym;

*  jesli farba zluszcza si¢ - usung¢ starg powloke w catosci i zagruntowacé podtoze przed malowaniem;

* wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunac lub zeszlifowac;

* dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o §rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gltebokosci do 4 mm

*  podtoza tynkowe powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109.

5.3. Szpachlowanie.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie Szpachlowania dokonujemy po wstgpnym przygotowaniu podtoza.
Po naniesieniu pierwszej warstwy gipsu lub masy szpachlowej, po jej wyschnigciu dokona¢ przeszlifowania przy
pomocy narzgdzi przewidzianych przez producenta masy do szpachlowania. Drugg warstwe nanosié¢ po wyschnigciu i
wyszlifowaniu warstw pierwsze. Przy wykonywaniu drugiej warstwy nalezy zwrdci¢ na rownomierne rozprowadzenie
masy szpachlowej, majacej wptyw na efekt koncowy, rownosc¢ i gtadko$¢ podtoza pod farbe.

5.4. Wykonanie powtoki malarskiej emulsja:

Przygotowanie farby do malowania:
*  mozliwe jest zggstnienie wyrobu, ktore ustgpuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu,
» farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac,



*  do pierwszego malowania $wiezych nie impregnowanych podtozy zaleca si¢ rozcienczy¢ farbg w zaleznosci
od chlonnosci podtoza dodajac do 20% wody,

* do malowania starych, dobrze przylegajacych powtok farby nie rozciencza¢, lub rozcienczy¢ dodajac tylko od
3 do 5 % wody.

Malowanie :

0
Malowa¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz +5 C naktadac pedzlem, watkiem
lub natryskiem; dwie warstwy farby — warstwe druga po wyschnigciu poprzedniej tj. po okoto 2-4h,
narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskie;j.
Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
* jako$ci materiatéw malarskich,
*  wilgotnosci i przygotowania podtoza,
*  stopnia skarbonizowania tynkow,
*  sprawdzenie podtoza,
*  sprawdzenie podkltadow,
*  sprawdzenie powlok,
*  sprawdzenie przyczepnosci starej powloki malarskiej,
*  sprawdzenie porowatosci (chtonnos¢) starej powtoki malarskiej,
*  sprawdzenie trwatoSci i jakosci starej powtoki,
*  jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich wykonania, schnigcia,
*  wyniki badan jako$ci materiatow i podtozy winny potwierdza¢ protokoty Iub wpisy do dziennika budowy,
*  powloki lakieru przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Bez $sladow pedzla lub walka.

6.3.0pis badan.

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie wykonanych robot
malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm -sprawdzenie
materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialow z wymaganiami oraz z normg PN-C-81607 oraz PN-69/B-10230 -sprawdzenie powierzchni podktadu
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin -sprawdzenie prawidlowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow i liczbe warstw. Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wyzszej
niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki,
widocznych okiem nie uzbrojonym $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym odbierang powierzchni¢ malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w §wietle rozproszonym

Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

przy powtokach matowych — potlysk, mat t j. nie dajacy potysku w swietle odbitym,

przy powlokach pétmatowych — potysk matowy, t j. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wcieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,



wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powtok biatych i biala w przypadku
powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby. Sprawdzenie
odpornosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;j.
Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczong przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy
widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy
panstwowej. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ ;zgodnie z normg panstwowa.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w

szczegblnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

-jakosci zastosowanych materialow i wyrobow, Ocena jako$ci malowania Jezeli badania przewidziane w p. 6.3 dadza
wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznaé za nie
odpowiadajagce wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 metr kwadratowy pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot, zawartych w umowie, oraz spelnienie warunkow jak w
punkcie 6.216.3

Do odbioru robot wykonawca przedstawia :

-za§wiadczenia jako$ci materialow -protokoty odbiorow czesciowych -zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogoélnych”.

9.2. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wymalowania jednego metra kwadratowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-81914 PN-69/B-10230 PN-B-30042:1997 PN-B-10109 PN-C-81607:1998 PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe.
Warunki aklimatyzacji powtok do badan

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci powlok lakierowych



PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dzialanie wody
oraz na oznaczanie nasigkliwosci

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za
pomocg aparatu Du Ponta

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powtok lakierowych przez zginanie
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtok

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepno$ci powtok do podioza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnoSci krycia

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN-82/C-81551 Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych

PN-75/C-83001 Aceton techniczny PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow

PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)



