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KODY CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1- Roboty rozbidrkowe

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262210-6 Fundamenty

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

454-00000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454-21000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45450000-6 roboty wykoriczeniowe pozostate

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne

45261320-3 - kladzenie rynien;

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe;

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45111000-8 Podbudowy

45233000-9 Elementy ulic

45233000-9 Nawierzchnie

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 - Instalowanie przegrod

45442100 - 8 - Roboty malarskie

45430000-0 - pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 - ktadzenie ptytek

45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432130-4 pokrywanie podtog

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
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1. SPECYFIKACJA OGOLNA - ST.A.00.00

- OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robot:

REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z t AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W
SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

1.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogdlne, wspdine dla rob6t objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

1.1.4.1. Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

1.1.4.2. Budynek- obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.4.3. Budowla- kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.1.4.4. Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.1.4.5. Remont- wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.4.6. Teren budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.

1.1.4.7. Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.4.8. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiow metoda montazu takze dziennik montazu. 1.1.4.9.
Dziennik budowy- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.5.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robot

1.1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.1.54. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w
"Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

1.1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wkasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegélny
wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaine bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie na i z terenu robot

1.1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.Materiaty

1.2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw. Je$li dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

1.2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot.

1.4.Transport

1.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

1.4.2. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen
Producenta.

1.4.3. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

1.4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

1.4.5.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.5.Wykonanie robot

1.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczo — przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych skfadajacych sie na kompletnos¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkdw
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

1.6. Kontrola jakosci robot

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel wykonawcy.

1.6.2.Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.0bmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robot. Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1.8.0dbior robot

1.8.1. Odbiér robdt zanikajacych. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

1.8.2. Odbior czesciowy. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czeSciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru dokonuije Inspektor nadzoru.

1.8.3.0dbiér ostateczny. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

1.9.Podstawa platnosci
Dla robot podstawa ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach
umownych ( ofercie).

1.10. Przepisy zwigzane

1.10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88. )

1.10.2. Dz.U.2019.0.1065 t,. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.10.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

1.10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 )

1.10.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 3 poz. 22)

10.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

1.10.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136, poz. 670)

1.10.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2002, Nr 91/02 p6z. 811)

1.10.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

1.10.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38/01 pdz. 455)
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2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH

21. ZAKRES ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania rob6t zostaly okreslone w rozdziale
pierwszym, punkcie 1.1.5. niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace zakresu robét
dla branzy architektura dla realizacji zadania ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z tAZIENKAMI W
PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH PRZY UL. RYNEK 18 WRAZ Z REMONTEM
RAMPY.”

Zakres robdt:

ST.A01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

ST.A.02 Roboty ziemne

ST.A03 Roboty murarskie

ST.A.04 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

ST.A.05 Montaz balustrad zewn. i wewn. oraz wycieraczki — Slusarka budowlana
ST.A.06 Roboty drogowe - wykonanie nawierzchni zewnetrznych
ST.A.07 Roboty wykorczeniowe — tynkowanie

ST.A.08 Roboty wykoriczeniowe — $ciany gipsowo-kartonowe
ST.A.09 Roboty wykorczeniowe — malowanie

ST.A10 Roboty wykorczeniowe — oktadziny ceramiczne
ST.A11 Roboty wykoriczeniowe — posadzki

ST.A12 Wyposazenie wnetrz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.A.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ST.A.01.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111300-1- Roboty rozbidrkowe

45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

ST.A.01.02. ZAKRES ROBOT
W zakresie przygotowania terenu budowy

e oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,
zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikdw przedsiebiorstw wykonawczych,
urzadzenie sktadowisk materiatéw,
wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
zapewnienie Srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie istniejgcych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.

W zakresie zasilania terenu budowy w media
e zabezpieczenie punktdw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzenia
rob6t oraz obiektdw zaplecza budowy,
e zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz odprowadzenie Sciekdw,
e zapewnienie o$wietlenia miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

W zakresie robot wyburzeniowych
e wyburzenia w zakresie Scian dziatowych, wykucia otworéw drzwiowych w Scianach wewnetrznych, wyburzenia
podtogi,
e rozbidrka istniejgcych nawierzchni podjazdu

W zakresie robot rozbiorkowych
o demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
o demontaz istniejacych balustrad schodow zewnetrznych
o demontaz istniejgcych wykorczeni posadzek
o demontaz istniejacych instalacji w zakresie wskazanym projektem

ST.A.01.03 MATERIALY
W zakresie prac przygotowawczych, wyburzeniowych i demontazowych brak wystepujacych materiatow.

ST.A.01.04 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.A.00.
Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizo-
wanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzajowi robot rozbiorkowych i demontazowych

ST.A.01.05 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST.A.00.

ST.A.01.06 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
ST.A.01.06.01. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robé6t i zagospodarowania
placu budowy, obejmujacego w szczegblnosci:
Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robét budowlanych,
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Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia rob6t budowlanych zapewniajace zlokalizowane biura budowy, szatni z
umywalnia, i jadalni pracownikow, niezbednych magazyndw pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy w
sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu,

Opracowanie planu ,bioz” - planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0séb zatrudnionych przy robotach bu-
dowlano - montazowych i wykonczeniowych,

Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

ST.A.01.06.02 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktérym te
roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdInosci:
ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robdt budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajduja-
cego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywa-
nia rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wy-
konane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,
na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomiesz-
czenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogoinych warunkdw higieniczno- sanitarnych na budowie,
usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

ST.A.01.06.03 Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog. Nalezy utrzymywac je w czystoSci i nie
uniemoZzliwia¢ transportu wewnetrznego.

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

ST.A.01.06.04 Rozbiorka elementow betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi zgodnie z
opracowanym projektem. Wykonanie otworéw drzwiowych nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w
strefie robot. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w pierwszej kolejnosci w strefie oparcia
nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ pionowe rozkucia i w ich miejsce wykona¢ przemurowania z cegty
ceramicznej petnej klasy 100 na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego nadproza i zwigzaniu zaprawy
(min. 7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania projektowanych otworow.

Obszar robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia , odpady
sktadowac¢ w kontenerach.

ST.A.01.06.05 Rozbidorka posadzek,
Rozbiorke posadzek nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na bie-
z3co.

ST.A.01.06.06 Demontaz elementow stalych

Zamawiajacy wymaga, zeby wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytq starannoscig w celu odzyska-
nia maksymainej ilosci nieuszkodzonych elementéw, ktdre bedzie mozna ewentualnie wykorzystac powtdrnie.

Przy pracy o ile jest to konieczne stosowac lekkie rusztowania, przestawne. Materiaty z rozbidrek nalezy usungé recznie. W
zadnym przypadku niedopuszczalne jest wyrzucanie materiatow na zewnarz przez okno.

ST.A.01.06.07 Wywoz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami prawa.

ST.A.01.07 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.A.00.00 ,Specyfikacja ogdina”
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Kontrola jako$ci rob6t polega na:

- sprawdzeniu kompletno$ci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

ST.A.01.08 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest :
o dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3
dla rozbieranych poszczegdlnych warstw posadzek — m2,
dla rozbieranych ociepler — m2
dla rozbieranego pokrycia — m2
dla demontowanych okien i drzwi — ilo$¢ sztuk

ST.A.01.09 ODBIOR ROBOT
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projek-
towa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

ST.A.01.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest prawidtowe wykonanie robot rozbiorkowych:

- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
- zatadunek i wytadunek gruzu,

- koszt sktadowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

ST.A.01.11 PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ST.A.02 ROBOTY ZIEMNE

ST.A.02.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Dziat Robét:

45000000 - 7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod budowe,

Klasy robét budowlanych:

45110000 - 1: Roboty w zakresie budowy i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
Kategorie robot budowlanych:

45111000 - 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

ST.A.02.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robdt;

- niwelacja terenu;

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki betonowej (podjazd, chodniki);

- profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

(1) Roboty przygotowawcze:

e  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;

¢  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

e  Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnoéci i ewentual-
nych sktadowisk odpadow, rumowisk.
Przejecie i odprowadzenie z terenu robdt wod opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatw, urzadzer i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:
e wykopy w gruncie kat. | -1V,

10
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e zasypywanie wykopdw z zageszczaniem warstwami, wymiana gruntu
e wywodz i utylizacja nadmiaru urobku,
e plantowanie terenu po zakoAczeniu prac,

(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:
e  Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

ST.A.02.03 MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania niniejszych robét sa;
e grunt wydobyty z wykopu i , skladowany poza strefg rob6t — wymiana gruntu
e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na obsypke, zasypke i nasypy.

ST.A.02.04 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat ak-
ceptacje Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

o koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

e pity mechaniczne,

e spycharki,

o tadowarki,

e zageszczarki wibracyjne,
ST.A.02.05 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ ro-
bot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji ro-
bét, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem for-
malnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen,
nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego obje-
tosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
wielko$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Zama-
wiajacego.

ST.A.02.06 WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z dany-
mi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wyko-
pow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szcze-
gblng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i
urzadzen znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wyko-
nywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw pomoc-
niczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

1) Wykonanie korytowania
Roboty ziemne winny by¢ poprzedzone wyznaczeniem geodezyjnym miejsc montazu poszczegoinych urzadzen i
nawierzchni. Ewentualny nadmiar gruntu nalezy przemie$ci¢ poza teren placu i zmagazynowac a potem wywiez¢ pod
wskazane miejsce.
Koryto pod nawierzchnie zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podiuznych i zageszczone do wskaznika zaggszczenia Is > 0,97. Koryto gteboko$ci 45¢cm pod
nawierzchnig z kostki

2) Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wiasciwych wartoci wskaznika zageszczenia..

Podtoze nalezy wyréwna¢. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
whasny koszt.

3) Wykopy przy fundamentach
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonywania robot (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym, ziemie z wykopow w
iloci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zagospodarowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasy-
pania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo zgodnie z podziatem $cian na odcinki technologiczne zawartym w dokumentacji. Na
czas wykonywanych prac Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sig gruntu — szczegolnie dotyczy to od-
cinkdw przy narozach budynku | etapu robot. Po zakoriczeniu prac termo- i hydroizolacyjnych oraz wykonaniu drenazu opa-
skowego wykop nalezy zasypac¢ po poziomu terenu z jednoczesnym ubijaniem warstwami grubosci 20cm.
Po zakorczeniu prac teren nalezy uksztattowa¢ z odpowiednim spadkiem od budynku zapewniajacym odprowadzenie wod
opadowych.

3.1) Dokfadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Rdznica w stosun-

ku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ gdrej powierzchni korpusu nie moze réznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Mak-

symalne nierdwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa.

3.2) Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementu systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwa-

nia robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Nalezy wykona¢ nad wykopami tymczasowe zadaszenie chronigce przed opadami atmosferycznymi.

Jezeli, w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wy-

konawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek

dodatkowych opfat ze strony Inwestora za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do urzadzen odwadniajacych sieci miejskiej musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi in-

stytucjami.

3.3) Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wy-

konanie wykopu powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i naktadaé przekrojom poprzecznym spadki, umoz-

liwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny

nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
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Zr6dta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy ilub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy od-
prowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

ST.A.02.07 KONTROLA JAKOSCI

Badania i pomiary w trakcie wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

- Wha$ciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

- Wiasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysiekéw wodnych

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

* ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu
* ocena przydatnosci gruntu z odkladu do wykonania zasypek,

* pomiary na budowie stopni zageszczenia ilub modutdw sprezystosci

* w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

Wykopy:

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinna obejmowac:
* zgodno$¢ wykonania robét z Kontraktem,

* prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

* przygotowanie terenu,

* rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

* wymiary wykopow,

* zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Zasypki:

Sprawdzeniu podlegaja:

* stan wykopu przed zasypaniem,

* materialy do zasypki,

* grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ ich zageszczenia.

ST.A.02.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych sa;
* 1 m3 wykonania i zasypania wykopow

ST.A.02.09 ODBIOR ROBOT
Proces odbioru powinien obejmowac:
e  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,
e sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i technicz-
nych,
e  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

ST.A.02.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, prze-
wiezienie i wytadunek

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

- profilowanie dna wykopu i skarp

- zageszczenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;
- rozplanowanie urobku na odktadzie

- rekultywacje terenu

- ponowne zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

ST.A.02.11 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
ST.A.03 ROBOTY MURARSKIE

ST.A.03.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45000000-7: Roboty budowlane

ST.A.03.02 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t murarskich w zakre-
sie:

- przymurowan otworéw okiennych i drzwiowych

- murowania $cian dziatowych.

ST.A.03.03 MATERIALY

Przymurowania $cian wewnetrznych

- Bloczki gipsowe gr.10cm, wodoodporne — Sciany migdzylokalowe
e  Gorna granica gestosci [kg/m?] = 1100

Klasa wytrzymato$ci = R

Dtugo$¢ [mm] 666+2

Wysoko$¢ [mm] 500+1

Szeroko$¢ [mm] 10042

Zaprawy cienkospoinowe
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatéw o podwyzszonej retencyjnosci wody.

Zaprawy zwykle
Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw cementowych
zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore po-
winno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla scian o wysokosci < 5m oraz dla $cian obuddw szachéw

Zaprawa M5 dla Scian o wysokosci > 5m

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Nadproza ze strunobetonu

Nadproza strunobetonowe z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami ze stali sprezajacej o wytrzymatosci
na rozcigganie rownej 2060 Mpa.

Przy montazu nalezy stosowa¢ min. 15- 20 cm ,zaktadu”.

ST.A.03.04 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\WWymaganiach ogélnych”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantuja-
cych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac ak-
ceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
np.:

_ rusztowanie warszawskie,

_ urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

_ wyciag jednomasztowy.

ST.A.03.05 TRANSPORT

Bloczki z betonu komérkowego

Wszystkie elementy murowe pakowane sg na drewniane palety i zabezpieczone firmowg folig termokurczliwg. Na folii nakle-
jona jest etykieta z informacjg o produkcie. Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych ma-
teriatéw. Palety z wyrobami powinny by¢ Sciéle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami
pomiedzy sobq i ze skrzynig fadunkowa, aby uniemozliwi¢ ich przemieszczanie podczas transportu. Roztadunek i sktadowa-
nie wyrobow silikatowych powinno odbywac si¢ przy zachowaniu przepiséw BHP. W zalezno$ci od stanu nawierzchni w
miejscu roztadunku mozna go dokonywac za pomocg wozka widtowego lub zurawia wiezowego. Nie zaleca si¢ roztadunku
recznego, ktory prowadzi czesto do znaczacych uszkodzen wyrobdw. Do roztadunku za pomoca dzwigu zaleca sie stosowa-
nie widet roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby za pomoca chwytaka podnosi¢ palete od dotu, a
nie z bokow). Powierzchnia, na kidrej beda sktadowane palety z elementami murowymi, powinna by¢ réwna i ptaska oraz nie
narazona na zalanie wodg w przypadku intensywnych opadéw (powodzi) czy podczas odwilzy. Jezeli teren jest utwardzony,
istnieje mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni oraz braku uszko-
dzen palet, folii i paskowania (nie wiecej niz 4 warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiaty powinny by¢ zabezpieczo-
ne folig. Materialy do wykonywania muréw nie powinny by¢ sktadowane w miejscach przypadkowych i w zalezno$ci od sytu-
acji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksy-
malnie ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Trzeba przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie iloSci materiatu bedg po-
trzebne. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet, aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy
(np. pdzniejszego ustawienia pomostéw roboczych). Zaleca sig oddzielne sktadowanie roznych rodzajow elementéw muro-
wych. Szczegolnie istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane sa elementy murowe réznigce sie tylko parametra-
mi technicznymi (np. klasg wytrzymatosci). Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przecho-

wywanie zaprawy.

ST.A.03.06 WYKONANIE ROBOT

Roboty murarskie z bloczkow z betonu komérkowego

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci odsadzek, wyskokdow i otworow. W murach, jesli nie ma szczegoinych wymagan nalezy przyjmowac
grubo$¢ normowa, spoiny:

- 12mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ max nie powinna przekracza¢ 17mm a min. 5mm

- 10mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych przy czym grubo$é max nie powinna przekracza¢ 15mm a min.
Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

Prace murarskie z bloczkdw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z trzech 0sob, z ktdrych pierwsza
przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza
bloczki i je przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch murarzy pracuje na
réznych cianach, natomiast pigta osoba zajmuije sie transportem, przycinaniem bloczkdw i przygotowaniem zaprawy.
Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkow. W takim
przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich

Zamdérowanie otwordw okiennych i drzwiowych:

Demontowane okna lub drzwi nalezy wyku¢ w sposab reczny. W obrebie kotwienia dokona¢ rozwiercenia oscieznicy. Zamu-
rowanie otworu wykonac¢ z bloczkdw z betonu komorkowego na zaprawie dedykowanej do w/w materiatu. Murowanie wyko-
na¢ na petne spoiny. Struktura wykonania powtoki powinna by¢ jednorodna, bez rys i ubytkow.

Tolerancje wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania muréw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +1mm. Odchylenia poziome usytuowania podpér i ele-
mentow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami
$cian lub stupdw.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu odniesie-
nia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne
odchytki wymiarow i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz:
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- wysokos¢ i dtugo$¢ kazdego pomieszczenia £ 20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtos¢ sasiednich $cian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300

- wygiecie z ptaszczyzny $ciany £10mm lub h/750

Dopuszczalne odchytki grubosci murdéw nie moga przekraczaé +10mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni ( zwichrzenie i skrzywienie ) nie powinno by¢ wigksze
niz 5 mm na odcinku 1m oraz 20mm na odcinku catej Sciany.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz +15, - 10mm.
Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm ) powodujace jego skosnos¢ w ptaszczyznie nie powinno by¢
wieksze niz L/100 20mm

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz £ 20mm

Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do muréw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy
PrPN-EN 998-2 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowa¢ objetosciowe dozo-
wanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkow.

Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzgledniaC wzrost objeto$ci piasku wilgotnego. Nalezy stosowaé
mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodno$¢ zapraw. W pierwsze;
kolejno$ci nalezy wymieszac sktadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie do-
dac¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci.

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wodg ze zrédta poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywaé pH co najmniej
4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad
1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowa- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C -
0,5 godziny), zaprawg cementowo-wapienna - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).

ST.A.03.07 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” Przy wykonywaniu kon-
strukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robdt. Wykonawca zobowigzany jest do oceny ja-
kosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacji tech-
nicznej na podstawie:

- rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta

- rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe - atestu (zaswiad-
czenia o jakosci)

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzér

Inwestorski watpliwosci co do jakoSci cegiet.

Potwierdzenie wlasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zadwiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Cegty

i pustaki powinny by¢ zbadane na obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniach

na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty.

Warunki dostawy

Poszczegolne rodzaje cegiet i pustakéw powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej jakos¢ okreslona w
petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jako$ci catej zamawianej ilosci cegly

- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci cegiet, zawierajacy
nastepujace dane:

* nazwe i adres producenta

+ date i numer kolejny badania

* oznaczenie wedtug normy

+ ilo¢ cegiet

* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Program badan

Badania rob6t murarskich nalezy wykonywa¢ w trzech etapach :

- badania przed rozpoczeciem budowy
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- sprawdzenie robdt pomiarowych

- sprawdzenie robdt przygotowawczych

- badania w trakcie budowy

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jako$ci wykonania poszczegdlnych Scian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie odpowiednich ekspertyz

- badania odbiorcze

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq

- sprawdzanie jako$ci dostarczanych i uzytych materiatow

- sprawdzanie jako$ci wykonania poszczegdlnych Scian wedtug opisu badan

- ewentualne sprawdzenie no$nosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie

- odpowiednich ekspertyz

Badania konstrukcji murowych.

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukgji, dokumentacjg projektowa oraz warunkami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

- Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczeg6inosci wymiarow, klasy wytrzymatosci, jednorodnosci
materiatu, jako$ci powierzchni zewnetrznych

- Ocena prawidtowosci wigzania muru - w szczegolno$ci na stykach i naroznikach, na podstawie ogledzin i zapiséw w dzien-
niku budowy

- Sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczegdlnych $cian na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku
budowy

- Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiaréw taSma z podziatka milimetrowa,
do oceny nalezy przyjmowac Srednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku Sciany o
dtugosci co najmniej 1,0 m

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ poprzez przy-
ktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a na-
stepnie pomiar prze$witu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0mm

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnaciji nalezy przeprowadzac za pomocg pionu
murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa,

- Sprawdzenie jakoSci wykonania i usytuowania wieficow zelbetowych w miejscach ich wystepowania na podstawie ogledzin
i zapisdw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie jakoSci zbrojenia.

- Sprawdzenie usytuowania poszczegdlnych cian nalezy przeprowadza¢ poprzez pomiary geodezyjne.

- Sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz faty
kontrolnej, przy dtuzszych $cianach za pomocg niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomoca ogledzin, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ row-
nolegto$¢ oparcia.

- Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot i
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

ST.A.03.08 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr biezacy dla:

- dostarczenia, obsadzenia i obmurowania belek stalowych

- uloZenia nadprozy

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy metr dla:

- umocowania siatek tynkarskich

- wypetnienia zaprawg oczek siatki tynkarskie

- muru tgcznie ze spoinami.

Wysoko$¢ muréw w Scianach budynkéw obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Z
muréw odlicza sie powierzchnig otwordw drzwiowych i okiennych, oraz wnek z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazo-
we 0 objetosci ponad 0,05 m3. Nie odlicza sie z powierzchni muréw, nadprozy, przesklepien ptaskich, prefabrykatow, bruzd
instalacyjnych, obmurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr szeScienny dla:

- uzupetnienia $cian lub zamurowaniu otwordw.

ST.A.03.09 ODBIOR ROBOT

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

-po dostarczeniu na budowe materiatow:

wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami, oraz powinna obej-
mowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacjg projektowq
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Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
+ zgodno$¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

* grubos¢ muru

* wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

* pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

* poziomo$¢ warstw

+ zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjg techniczng,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacijg tech-
niczng,

- innych zapis6éw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okre$la Inspektor nadzoru lub dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét, zawartych w umowie.

Podstawe odbioru robt murowych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zawiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w - postaci atestu, certyfikatu jako$ci lub deklara-
cji zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

- protokoty odbioru poszczegoinych etapdw lub elementow robdt

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy
udziale Wykonawcy.

ST.A.03.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia podano w Specyfikacji Ogoinej — pkt 1.9.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru kominiarskiego
oraz zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowa-
nie terenu budowy.

ST.A.03.11 PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy.

* Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

* Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

+ Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

+Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadéw, ktére posiadacz odpadoéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jed-
nostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

+ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

+ PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

* PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
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+ PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”

+ PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

* PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

+ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

+ PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

+ PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguly ogolne — Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

+ PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

+ PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowa-
nia wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

ST.A.04 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

ST.A.04.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
454-00000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
454-21000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

ST.A.04.02 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujacych prac:
+ Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych;

+ Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

* Obrobka osciezy od wewnafrz.

ST.A.04.03 MATERIALY

Drzwi wewnatrzlokalowe
o  Drzwi wewngtrzne - skrzydta sktadajg sie z ramiakéw poziomych i ptycin,
e  zamek z blokada tazienkowg w drzwiach tazienek
e wdrzwiach tazienek otwory wentylacyjne - sumaryczny przekréj otworéw dla doptywu powietrza musi by¢ nie
mniejszy niz 0,022 m2.
klamka prosta
kolor okleiny: RAL 8025

ST.A.04.04 SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: Srubokret,
poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka , paca.

ST.A.04.05 TRANSPORT

Okna

Transport: Przestrzenie tadunkowe czyste, pozbawione ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ stolarke. stawia sig pionowo
na stojakach bocznych, tak aby Swiatta oscieznicy wypetni¢ krzyzowo druga partig o$cieznic. Okna powinny by¢ oddzielone
tekturg lub filcem i zabezpieczone przed osuwaniem, drewnianymi przektadkami. Wyroby ustawione w $rodkach transportu
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosc.

Przechowywanie: od kluczem na materiale zabezpieczajacym przed zarysowaniem np. tekturze i oparte o stojak.

Drzwi

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine"

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed przesunigciem lub utratg stateczno$ci.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Transport: Przestrzenie tadunkowe czyste, pozbawione ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ stolarke. Drzwi postawi¢
pionowo lub poziomo na stojakach bocznych. Drzwi powinny by¢ oddzielone tekturg lub filcem i zabezpieczone przed
osuwaniem, drewnianymi przektadkami. Wyroby ustawione w $rodkach transportu faczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢.

Przechowywanie: od kluczem na materiale zabezpieczajacym przed zarysowaniem np. tekturze i oparte o stojak.

Pianka montazowa

Pojemniki przechowywa¢ w pozycji pionowej w suchym i chfodnym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu z daleka od
ognia.

Dla zachowania najdtuzszej waznosci przechowywa¢ puszki w temperaturze od +5°C do +30°C .

ST.A.04.06 WYKONANIE ROBOT

Drzwi

W sprawdzone i przygotowane wcze$niej oscieze wstawic i wypoziomowac rame stolarki drzwiowej na podktadkach lub li-
stwach. Osadzi¢ na trwate elementy kotwigce. Powiesi¢ na zawiasach skrzydta drzwiowe. Skrzydta powinny dziata¢ swobod-
nie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu docisna¢ skrzydta do o$cieznicy. Wypetni¢ szczeliny w o$ciezach
piankg montazowa przy zamknietych skrzydtach drzwiowych.

Drzwi wewnatrzlokalowe

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w osciezu. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym lub pianka, a szczeling przykry¢ listwe.

Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymia-
réw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2
m, 4 mm przy dtugosci przekatnej 2 m.

ST.A.04.07 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej wyro-
bu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujgcych wymagan:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakos¢ zastosowanych materiatw i wyrobow;

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowo$ci wymiardw $lusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldéw , kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- whasciwego oznakowania zestawodw szyb okiennych i szyby w skrzydfach drzwi.

ST.A.04.08 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét w formie elementéw scalonych dla
potrzeb wystawiania faktur przejsciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

Jednostkami obmiaru jest:

- Sztuka

ST.A.04.09 ODBIOR ROBOT
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

ST.A.04.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$ci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowa¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

ST.A.04.11 PRZEPISY ZWIAZANE
o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
o Instrukcje producenta zastosowanych materiatéw
o Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana
e Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowej
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogoline kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych.

e  PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

ST.A.05 MONTAZ BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH | WYCIERACZKI - SLUSARKA BUDOWLANA

ST.A.05.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

ST.A.05.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montazu
drobnych elementow $lusarskich.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac sa;

- dostawe i montaz wycieraczek zewnetrznych,

- wykonanie i zamontowanie balustrad okiennych w oknach typu porte-fenetre

- dostawa i montaz daszku systemowego nad wejsciem gtdwnym.

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac slusarskich sa;
- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podtozy do montazu

- zamontowanie kotew i wspornikdw

ST.A.05.03 MATERIALY

Wycieraczka zewnetrzna

Wycieraczka systemowa zwijalna o konstrukcji otwartej, Rodzaj wktadu Guma-Tekstyl, dopasowana pod wymiar z ramg,
1560x500x12mm, przystosowana do montazu we wnece.

Balustrady wewnetrzne przy schodach wewnetrznych oraz pochylni

Wyrab jednostkowy zgodnie z rysunkami technicznymi projektu wykonawczego. Wyréb warsztatowy przygotowany do
montazu na miejscu budowy.

Balustrada stalowa ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 9006

Pochwyt z profilu okragtego ocynkowanego i lakierowanego w kolorze grafitowym RAL 9006 — $rednica 50mm.
Szczeble balustrady z profiléw okragtych Srednica 20mm co 12cm - ocynkowane i lakierowane proszkowo.

Elementy spawane ze soba. Montaz balustrady na kotwach montazowych.

ST.A.05.04 SPRZET
Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu wskazanego przez Producenta wyrobu, lub Inspek-
tora Nadzoru.

ST.A.05.05 TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z in-
strukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Balustrady transportowa¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Transportowac zafoliowane. Stosowac przektadki z filcu lub

tektury pomiedzy przewozonymi balustradami, tak aby unikng¢ przesuwania sie towaru podczas transportu i unikna¢ uszko-
dzen.

ST.A.05.06 WYKONYWANIE ROBOT

Montaz balustrady zewnetrznej

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego

- Balustrade nalezy montowa¢ do podtoza pomocg kotew chemicznych.

- wysokos$¢ pochwytu balustrady min. 110cm , dla rampy dla 0s6b niepetnosprawnych 90 i 75cm..

Montaz balustrad zewnetrznych i pochwytow
- wykonanie wedtug projektu architektonicznego
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- projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi

- regulacja uktadu stupkédw podczas montazu

- wysokos¢ poreczy i pochwytéw schoddw: min. 110cm nad posadzka,

- wysokos¢ pochwytdw przy rampie — 90 i 75¢cm,

- prze$wit od poziomu wykorczonej podtogi nie wiecej niz 12cm

- stupki montowane policzkowo — na kotwy systemowe

- wszystkie elementy montazowe: ze stali nierdzewnej

- elementy kotwigce, montowane policzkowo zamocowac przed tynkowaniem
- stupki i pozostate elementy balustrady montowa¢ po tynkowaniu i malowaniu

Montaz wycieraczki

- wykonanie wedtug projektu architektonicznego, z zakupu

- ramki wycieraczek osadza¢ w trakcie rob6t posadzkarskich
- wypetnienia wktada¢ po zakoriczeniu wszystkich robot

ST.A.05.07 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- oceng jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestéw
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzert mechanicznych i trwatych zabrudzen

- zachowanie wymiardw elementéw wedtug projektu

- zgodna z projektem rektyfikacje i wzajemne dopasowanie elementow konstrukcyjnych (odchylenia nie wigksze niz 2mm na
1mb).

- odchylenie elementéw liniowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1mb

- odchylenie ptaszczyznowe nie wigksze niz 2mm na 1mb

- stabilno$¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

- odpowiadajace projektowi parametry wytrzymato$ci konstrukcyjnej elementow

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i réznic dystansowych

- brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

ST.A.05.08 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementéw $lusarskich sg::
- balustrady, pochwyty, obramowania: 1 m

- wycieraczki, drzwiczki: 1 szt

ST.A.05.09 ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie rozwigza-
nia konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jako$ci wykonania,

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementow

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu

ST.A.05.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

-przygotowanie stanowiska pracy

-dostawa i przygotowanie elementow

-montaz i demontaz rusztowan

-montaz balustrad, pochwytéw i portfrenetrow,
-montaz krat okiennych

-osadzenie wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych
-montaz schodkow wewnetrznych

-montaz famaczy Swiatta

-0osadzenie krat pomostowych

-osadzenie drzwiczek szachow

-montaz obramowan o$ciezy

-montaz daszkéw zewnetrznych
-dopasowanie i wyregulowanie konstrukcji
-usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen
-uporzadkowanie stanowiska pracy

ST.A.05.11 PRZEPISY ZWIAZANE
a) Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Producentow.
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b) Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |, Il, cze$¢ I~1V,

d) Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materiatowo w doku-
mentacji techniczne;

ST.A.06 ROBOTY DROGOWE - WYKONANIE NAWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

ST.A.06.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe;

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45111000-8 Podbudowy

45233000-9 Elementy ulic

45233000-9 Nawierzchnie

ST.A.06.02. ZAKRES ROBOT

e niwelacja terenu;

o wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki betonowej
- podjazd - korytowanie gteboko$ci 45¢cm
- chodniki — korytowanie gtebokosci 30cm

o profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni;

e  Budowa nawierzchni:
Nawierzchnia podjazdu
- roztozenie geowtokniny
- warstwa odsaczajaca z kruszywa 0/31 gr. 10cm
- warstwy podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie gr.30cm
- warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr. 5 cm;
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej w kolorze szarym gr.6¢cm
Nawierzchnia chodnikéw
- roztozenie geowtokniny
- warstwy podbudowy z kruszywa zageszczonego mechanicznie gr.30cm
- warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr. 5 cm;
- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej ostrzegawczej w kolorze z6ttym gr.8cm

ST.A.06.03 MATERIALY

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym

Kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany
metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Do wykonania nawierzchni chodnikow i podjazdéw stosuije sie kostke brukowa o wymiarach 20x10cm gr. 6cm w kolorze
szarym. Wzdtuz obrzezy nalezy utozy¢ pas szerokosci dwdch kostek — w kolorze grafitowym.

Typ i ksztatt betonowej kostki brukowej zgodny z projektem budowlanym. Kostka musi spetnia¢ wymagania obcigzenia dla
samochodéw osobowych.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. |Cechy Wartos¢
1 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych:
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2]
— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] <1,0
>15
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:
— wytrzymato$¢ charakterystyczna [MPa] =3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] =29
3 Odpornos¢ na $cieranie [mm] <23
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przez caty okres

4 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga,
mie¢ uszkodzenie diugosci nie wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos$¢ nie powinna
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Obrzeza — Obrzeza betonowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg
BN-66/6775-01 [15]. Obrzeza o wymiarach 100x20x6cm wzdtuz chodnikéw i 100x20x10c wzdtuz podjazdu. Kolor: szary.
Nalezy zlicowa¢ poziom gornej krawedzi obrzezy z nawierzchnia kostki (brak progu).

Nalezy stosowac jeden rodzaj obrzezy.

Nalezy stosowac obrzeza gatunku |.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rdwne i proste. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5¢cm, szeroko$¢ Scm, dtugo$¢ minimum Scm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza. Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.
Materiaty na tawe i do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w specyfikacji
technicznej. Do wykonania taw betonowych pod obrzeza nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1.

Kruszywo - kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. Na
podbudowe stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 31,5 mm w warstwie odsaczajacej podbudowy, a
nastepnie kruszywo tamane o frakcji 4 do 31,5mm zageszczane mechanicznie. Do zaprawy cementowo-piaskowej stosuje
sig piasek o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekraczac¢ 3%, a na podsypke zwirowa -8%. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy
frakcji).Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Geowldknina — Geowtoknina wykonana z wiokien polipropylenowych lub poliestrowych; pod kruszywem nalezy stosowac
geowtdknine o gramaturze min. 200g/m?. Geowtdknine nalezy wywing¢ wzdtuz obrzezy betonowych do poziomu podsypki
piaskowej.

ST.A.06.04 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okre$lone zostaty w czesci ogolnej specyfikacii.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

o ubijakdw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

o wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sie recznie (zwlaszcza na matych powierzchniach) lub mechanicznie
przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stu-
Zacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows, chro-
nigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych SST lub innym doku-
mentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

ST.A.06.05 TRANSPORT

Transport kostek betonowych:

Kostki betonowe przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi. Kostke regularng i rzedowg nalezy uktada¢ na podtodze
obok siebie tak, aby wypenita calg powierzchnie Srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio
uktada¢ nastepne warstwy. Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i
rzedowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, kostki regularne i rzedowe
powinny by¢ podawane i odbierane recznie. Kostke regularng nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna
sktadowac w pryzmach. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kruszywa:

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i
zanieczyszczeniem.
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ST.A.06.06 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie korytowania

Roboty ziemne winny by¢ poprzedzone wyznaczeniem geodezyjnym miejsc montazu

poszczegdlnych urzadzen i nawierzchni.

Ewentualny nadmiar gruntu nalezy przemie$ci¢ poza teren placu i zmagazynowac a potem wywiez¢ pod wskazane miejsce.
Wyznaczenie na dziatce elementow zagospodarowania terenu

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe elementéw zagospodarowania terenu tj. charakterystycznych osi i punktéw
usytuowania projektowanych urzadzen.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow posadowienia od przyjetych w projekcie, wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta w celu dokonania niezbednych decyzji dot. dalszej realizacj.
Roboty ziemne winny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej nawierzchni trawiastej poza niezbgdng do montazu
urzadzen i nawierzchni zwirowej.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;

— + 5 cm -dla wymiaréw wykopdw w planie;

— + 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

Wykonanie nawierzchni z kostki.

Przygotowanie podbudowy-korytowanie

Koryto pod nawierzchnie zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podiuznych i zageszczone do wskaznika zaggszczenia Is > 0,97. Koryto gteboko$ci 40cm pod
nawierzchnie podjazdu i 30cm pod nawierzchnig chodnikéw.

Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wlasciwych wartosci wskaznika zageszczenia.

Podtoze nalezy wyréwnaé. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoZze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. JeZzeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
whasny koszt.

Obramowanie nawierzchni.
Wokdt nawierzchni chodnikowej i placu przy toalecie nalezy wykonac opaske z obrzeza betonowego szeroko$ci odpowiednio
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie z chudego betonu.

Roztozenie geowtokniny.
Geowtdkning nalezy rozwing¢ w wykonanym korycie pod nawierzchnie z kostki beotnowej, z wywinieciem do poziomu
podsypki piaskowej. Stosowac zaktad 10cm przy rozwijaniu kolejnego arkusza geowtokniny obok siebie.

Podsypka.

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej mozna stosowaé podsypke o wytrzymato$ci na $ciskanie Rm=10 MPa,
grubo$ci 5 cm.

Uktadanie nawierzchni z kostki. - Uktadanie kostki regularnej.

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- w rzedy uko$ne, pod katem 45° do osi drogi, deser nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do
wymiardw kostki. Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla uzyskania
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mijania sie spoin w kierunku podtuznym. Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej. Kostke
rzedowg uktada sie w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy uko$ne.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegtosci od 10
do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podfoza.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowe;j - na podsypce cementowo-2zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez Srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura
otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym

Ubijanie kostki.

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu

do wypetnienia spoin. a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych cze$ci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje
sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie¢ kruszywo w spoiny. Po
wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnig oczySci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania. Ubijanie kostek wykonuije sie ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego
jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podiuznym,
postepujac od kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-2wirowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom,

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w
stosunku objeto$ciowym, gteboko$C wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetic spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masa zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢ okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

- masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobra przyczepno$¢ do kostek.

Pielegnacja nawierzchni.

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg, cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnoSci przez okres jednej doby. Nastepnie
nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w
zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu bezposrednio po
wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna odda¢ natychmiast do
ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukoriczona.

ST.A.06.07 KONTROLA JAKOSCI

Zakres badan i pomiarow robét ziemnych

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm.
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Osie gtowne placu w rzucie wyniesione w terenie nie moga by¢ przesuniete w stosunku do wymiaréw osi projektowanej o
wiecej niz£ 1 cm.

Nalezy sprawdzi¢ ze obrzeza betonowe znajduijg sie poza strefg bezpieczefstwa urzadzenia do street workout'u.

Poziom obrzezy musi by¢ zlicowany z poziomem nawierzchni trawiastej i zwirowej.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Badania przed przystapieniem do robot.

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykte
obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4. Badanie petne
obejmuije zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. W skiad partii przeznaczonej
do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500
ton kostki. Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke sktadajacy sie z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie petne
przeprowadza si¢ na zgdanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadane;
iloSci kostek jest dla poszczegoinych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla
jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partig kostki poddang sprawdzeniu fizycznych i wytrzymato$ciowych, nalezy uzna¢ za zgodnag z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé
wszystkie wtadciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w
p. 4.3.

Badanie prawidtowo$ci ukfadania kostki

Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:

? zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 4.4.1,

? zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami

? sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 4.4.2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni. Ubicie kostki
sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegoine kostki.
Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Badanie prawidtowo$ci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w p. 4.4.5.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuije sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez
wykruszenie zaprawy na diugo$ci okoto 10 cm i zmierzenie gteboko$ci wypetnienia spoiny zaprawg, a przy zaprawie
cementowo-piaskowej i masie zalewowej rowniez przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Réwnos¢.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04[18].
Nierdwno$ci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

- Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i -2cm.
- Uksztattowanie osi

0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

- Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

- Grubo$¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

ST.A.06.08 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogoinej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa_jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betonowe;.
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ST.A.06.09 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

ST.A.06.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- Sciggniecie istniejacej nawierzchni chodnika, podjazdu,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie obrzezy,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

ST.A.06.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

ST.A.07 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TYNKOWANIE

ST.A.07.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

ST.A.07.02. ZAKRES ROBOT
o  Wykonanie tynkoéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.
o  Wykonanie tynku mozaikowego na korytarzach

ST.A.07.03 MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek orga-
nicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 go-
dzin.
28



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z t AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzy-
manego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zapra-
wy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynk mozaikowy

Mozaikowa masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw.
Tynki dekoracyjne posiadajq duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie walory dekoracyjne. Szczegolnie
polecany do dekoracyjnego wykonczenia $cian w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe,
przedpokoje, korytarze i ciggi komunikacyjne) oraz elementow architektonicznych wystepujacych na elewacjach budynkéw
(jak np.: cokoty, pilastry, gzymsy). Do stosowania na podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), jak i na podtozach pokrytych dobrze zwigzana powlokg malarska na bazie tworzyw sztucznych. Przed
naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania preparatem.

Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo akrylowe;

Kolor: szary

Faktury: petna;

Grubosci ziarna: 1,0 mm i 1,5 mm (wybrane uziarnienie1,5mm)

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <75%;

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: Sd=0,61 m (kat.V2)

Absorpcja wody: w=0,05 kg/m2-h0,5 (kat. W3)

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajace 15 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtym, oryginalnym

opakowaniu, w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone przed mrozem.

Opakowanie napoczete szczelnie zamkna¢ i jak najszybciej zuzy¢.

ST.A.07.04 SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

ST.A.07.05 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

ST.A.07.06 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po za-
koriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczaja-
cych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda,

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii thu-
stych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw * wewnetrznych nalezy wykona¢ we-
diug pasow i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi po-
winna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie tynkéw mozaikowych

Podfoze musi by¢ no$ne (bez rys i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia
biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw ilub grzybow podtoze nalezy oczyscié
mechanicznie, a nastepnie zmy¢ woda i odkazi¢. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki
lub ztuszczone powtoki malarskie) trzeba usunag. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem
odpowiedniego preparatu. W sytuaciji, gdy nieréwnosci sg znaczne (od 5 do 15 mm) $ciane nalezy wstepnie wyréwnac
zaprawg wyréwnawczg, a nastepnie catg powierzchnie

przeszpachlowa¢ zaprawg klejaco-szpachlowa. Przy mniejszych nierdwnosciach (do 5 mm) mozna od razu wyréwnac i
wygtadzi¢ podtoze zaprawa klejaco-szpachlowa, Podtoza chionne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych iflub
szpachlowych nalezy zagruntowac. Swieze podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna

tynkowac dopiero po uptywie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw.
,suchg zabudowe” bezpo$rednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE: Na podtozach o duzej chtonnosci nalezy wczesniej zastosowac preparat gruntujacy. Okres sezonowania
zastosowanego na podfozu preparatu przed naktadaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia mozliwoci
przebijania koloru podioza przez fakture wyprawy

tynkarskiej zaleca si¢ zastosowanie preparatu gruntujgcego podbarwionego pod melanz mozaikowej masy tynkarskiej.
PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed
uzyciem mase nalezy przemieszac (wiertarka/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym), az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do trwatego pogorszenia estetyki
wyprawy.

NAKLADANIE: Mozaikowg mase tynkarskg naklada¢ na podtoze (od dotu do géry) cienka, réwnomierng warstwa za pomocg
pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie natozong na podioze mase nalezy delikatnie wyréwnac¢ paca ze stali

nierdzewnej. Natozona warstwa powinna by¢ réwna i pokrywaé catkowicie podtoze bez zagtebien i wypuktosci. Uwaga:
NafoZonej na podioze masy tynkarskiej nie wolno zaciera¢. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze doprowadzi¢ do
powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wptywa na jej estetyke i trwatos¢.

WYSYCHANIE: Czas schnigcia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzgledne;
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzaja okres
wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase tynkarska chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjq
wilgoci, az do catkowitego utwardzenia wyprawy. Po zastosowaniu tynku pomieszczenia powinny by¢ wietrzone przez okres
2 tygodni; dopiero po uptywie tego okresu mozna rozpoczag petne uzytkowanie tych pomieszczen.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mie¢ wplyw rodzaj podtoza. Dlate-
go tez, w przypadku wystepowania niejednorodnego podtoza, zaleca sie wcze$niejsze przeszpachlowanie catej jego po-
wierzchni zaprawa klejaco-szpachlowa,

ST.A.07.07 KONTROLA JAKOSCI

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

ST.A.07.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

ST.A.07.09 ODBIOR ROBOT

Odbior podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda,

Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja,
techniczng,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na cate;

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil-
$niitp.,

trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

ST.A.07.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki wewnetrzne placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdow,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

ST.A.07.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow

ST.A.08 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

ST.A.08.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 - Instalowanie przegréd

ST.A.08.02. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przedscianek

G-K.

ST.A.08.03 MATERIALY

Plyty gipsowo-kartonowe mm w pomieszczeniach suchych oraz ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane GKBI od
strony pomieszczen mokrych gr. 12,5mm - wg BN-86/6743-02 .
Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobata
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:
1. Powierzchnia: réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow, krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie si¢ nie powodujac odklejania od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w mm:
grubo$¢ piyt: ptyty 6mm: £0,5; ptyty 12,5mm: £0,5; ptyty 15mm: £0,5
szeroko$¢ ptyt: 1200 (+0,0; -5,0)
diugosc¢ ptyt: 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztatt: prostokatny, réznica diugosci przekatnych <5,0
4. Wilgotno$¢ w % - <10,0
5. Oznakowanie: napis na tylnej stronie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubo$¢, PN data produkcji
Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty
techniczne;
Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobata
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowe;,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka cynkowa (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie:
- grubo$cig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscig
— brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
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- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 75
- Ksztattowniki profilowane C 75
o Tadmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.
o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nodnych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mmx 35 mm,
@ 3,5 mmx45mm,
@ 3,5 mmx 55 mm,
@42 mmx70mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mmx 35 mm,
@ 3,5 mmx45mm,
@39 mmx 11 mm,
@ 3,5 mmx 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN 1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z toem stoSkowym, z wgtebieniem krzySowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wrasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.
o tgczniki do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nodnej z podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagar jak dla ksztattownikéw stalowych
e  \Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

ST.A.08.04 SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robét.

ST.A.08.05 TRANSPORT

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania
do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

ST.A.08.06 WYKONYWANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Se w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny plyty.- dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600
mm

Plyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeh migdzy tatami wktada sie wetne mineralna,
W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna).
Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (tacznikdw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukgji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia wszelkiego rodzaju
dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwo$¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod
strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnosé
wetny mineralnej.

Podobnie zwiekszeniu tlumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg,
gipsowo-kartonowa,

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, aby na
krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokoSci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukgii i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwier musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubo$ci 12,5 mm. Jesli wymagajq tego warunki
ogniowe, na oktadzing stosuije sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5mm. Ptyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZzenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementoéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami

Montaz sufitow podwieszanych z plyt g-k
Przy montazu sufitdw ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad opisanych wyzej jako , Tyczenie rozmieszczenia
phyt”.
Kierunek mocowania /Dopuszczalna rozpigto$¢ migdzy elementami nosnymi [mmy:
piyty 9,5mm  poprzeczny 420
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podiuzny 320
ptyty12,5mm poprzeczny 500

podiuzny 420
ptyty15,0mm poprzeczny 550

Kotwienie rusztu

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe nalezy zastosowaé plyty gipsowo-kartonowego grubosci 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na oktadzine stosuije sie ptyty

0 podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogq by¢ mocowane do

elementow nodnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZzenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdiuz elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

ST.A.08.07 KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
- plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknie¢
- karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania
sie od rdzenia
- sprawdzenie wymiaréw — odchytki:
o grubosc¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
o szeroko$c¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
o dhugosc (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny
karton nie moze by¢ uszkodzony
- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugo$ci 2 mb, w dowolnym miejscu po-
wierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od ptaszczy-
zny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacii

nie wieksze niz2 mm i
w liczbie nie wigksze;
niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wigksze niz 1,5 mm/1 m
i og6tem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz

nie wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyze;
3,5 m wysoko$ci

nie wieksze niz

2 mm/1 miogdtem

nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni

ograniczone;

$cianami, belkami, itp.

nie wieksze niz 2 mm

ST.A.08.08 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robét okresla sig na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

ST.A.08.09 ODBIOR ROBOT

Sufity podwieszane i $cianki dziatowe z plyt g-k, jako zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych rob6t do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie: stanu podioza, jako$ci zastosowanych materiatow, jakosci i
doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robét i powinny one obejmowaé
sprawdzenie: zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg rob6t tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych, prawidtowosci
przygotowania podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowos$ci wykoriczenia suchych
tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem,
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sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw grubo$ci tynku, wygladu i innych wtasciwosci
powierzchni tynku, Odbiér gotowych tynkow i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

ST.A.08.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo¢ m2 tynkdw i Scianek wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

ST.A.08.11 PRZEPISY ZWIAZANE

* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

+ Aprobata Techniczna ITB wyrobdw.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
Tom | - Budownictwo ogélne Wydawnictwo ARKADY 1990

+ PN-B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

+ PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych — wymagania.

+ Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM,
NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

* Dopuszczalna wysokos¢ Scian — grupa opinii i badan systemdw $cian suchej zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt
gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie

ST.A.09 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALOWANIE

ST.A.09.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
45442100 - 8 - Roboty malarskie

ST.A.09.02. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét malarskich Scian i sufi-
tow pomieszczen.

ST.A.09.03 MATERIALY

Grunt - lateksowa emulsja podktadowa do wnetrz

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Emulsja gruntujaca jest zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w wodnej dyspersji zywicy lateksowej z dodatkiem Srodkdw
pomocniczych i uszlachetniajacych. Dzigki specjalnym dodatkom naktada sie grubg warstwa i niweluje réznice w fakturze i
barwie podtoza. Wnika w podioze poprawiajac przyczepnos¢ warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zuzycie.
Stosowanie gruntu znacznie obniza koszt malowania, gdyz do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle wystarcza jedna
warstwa farby podktadowej i jedna nawierzchniowej. Szczegolnie polecana jest do pierwszego malowania plyt gipsowo-
kartonowych i podtozy o niejednorodnej fakturze.

Doskonale kryje zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno i materiaty drewnopochodne w pomieszczeniach
mieszkalnych, uzyteczno$ci publicznej i przemystowych. Przeznaczona jest do wymalowan wewnatrz pomieszczen.
Kolor: biaty

Potysk: gteboki mat

Farba lateksowa

Wodorozcienczalna farba lateksowa wysokiej jakosci przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej. Tworzy piekne, zmywalne, potmatowe wykonczenie. Szczegolnie
zalecana do malowania powierzchni przeznaczonych do czestego mycia, narazonych na zabrudzenia lub kontakt z wilgocig;
kuchni, tazienek, pralni, klatek schodowych.

Kolor: jasno szary NCS S 1402-B49C (korytarze i biura)

Wykoriczenie: potmat lub mat

Farba ceramiczna

Wodorozcienczalna farba ceramiczna wysokie] jako$ci przeznaczona do malowania $cian i sufitbw wewnafrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej. Tworzy piekne, zmywalne, potmatowe wykonczenie. Szczegolnie
zalecana do malowania powierzchni przeznaczonych do czestego mycia, narazonych na zabrudzenia lub kontakt z wilgocig;
kuchni, tazienek, pralni, klatek schodowych.

Kolor: biaty (Sciany)

Kolor: biaty (sufity)

Wykoriczenie: pétmat lub mat
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ST.A.09.04 SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych. Nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktbre mogq
niekorzystnie wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatow.

ST.A.09.05 TRANSPORT

Przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesu-
wania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
transporcie drogowym.

ST.A.09.06 WYKONYWANIE ROBOT

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywacé po:

- wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przygotowanie podtoza:

- Podtoza powinny by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen.

- Swieze tynki cementowo-wapienne sezonowaé 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie.

- Suche spoiny ptyt gipsowo-kartonowych przeszlifowa¢ papierem $ciernym lub siatka i odpylic.

- Stare, Zle przylegajace do podioza powtoki z farb emulsyjnych usunag, a jesli mocno sie trzymaja — przemy¢ woda z
dodatkiem detergentéw, sptuka¢ woda i pozostawi¢ do wyschniecia.

- Podtoza mocno chionne, luzno zwigzane, sypiace sie i skredowane (tzn. zostawiajace $lady pytu po potarciu dtonia) zaleca
sie pomalowac gruntem polimerowym.

- Wtasciwie zagruntowane podtoze powinno by¢ matowe.

- Nierowno$ci podtoza zaleca sie wyréwnaé gotowg masg szpachlowg,

Gruntowanie:

- MoZliwe jest zgestnienie wyrobu, ktdre ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmieszaniu.
- Farbe dokfadnie wymieszac.

- Zaleca sie nie rozcieficza¢ w przypadku malowania pedzlem lub watkiem.

- Nie dodawac do farby bieli tytanowej, wapna lub kredy.

- Naktada¢ jedng warstwe farby gruntujacej.

- Farby nawierzchniowe naktada¢ po 2 4 h.

Malowanie:

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla. Nie do-
puszcza sie obecno$ci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopusz-
cza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $cierac sie przy
pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i réwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wylacznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym z dodat-
kiem Srodkéw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz od-
porne na tarcie na sucho i ma szorowanie

- Malowa¢ wewngtrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podtoza od +10°.

- Malowanie natryskiem hydrodynamicznym, nalezy dobra¢ lepko$¢ roboczg przez dodatek wody 5 10%.

- Narzedzia malarskie po zakoriczeniu pracy umy¢ w wodzie

- Zaktada sie malowanie 2 warstwami farby lateksowe;

ST.A.09.07 KONTROLA JAKOSCI
W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
- sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,
- sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,
- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,
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- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powfok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakosci materiatow i podtozy powinno by¢ dokonywane w spos6b okreslony normami panstwowymi (PN lub BN). W
razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych ma-
teriatéw, a w przypadku ich braku w instrukcjach producentow uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo — badawcza,
Badanie jako$ci materiatdw i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

ST.A.09.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.

ST.A.09.09 ODBIOR ROBOT

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakorczeniu ich wykonania w

nastepujacych terminach:

- powlok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- powlok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci wzglednej powie-
trza nie nizszej niz 65%.

Odbiér koricowy powtok malarskich:

Odbiér robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, peche-
rzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowa-
nia do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na pordwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej
powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wyko-
nany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢
okreslany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, {j. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang
lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujq $lady far-
by.

5) Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie je$li po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne
okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie, grubo$ci powtok, elastycznosci nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowe;.

7) Sprawdzenie twardo$ci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki osel-
ki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydfowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby
nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywaé przez probe odry-
wania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

9) Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie na badanej powto-
ce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny
bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnos¢, jesli
zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

10) Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokra,
miekka szczotkq ze szczeciny lub szmatka, Powtoka jest odporna na zmywanie woda, je$li na szczotce lub szmatce nie po-
zostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sig nieznaczny
potysk a przy pdimatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieficzalnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami pafistwowymi lub $wiadectwami

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét malarskich albo tylko zakwestionowang,
ich cze$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢,
czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powloki i powtorne prawi-
diowe ich wykonanie,
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- poprawi¢ wykonanie niewfasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedsta-
wi¢ do ponownych badan

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w sposéb nastepujacy:

- przedwity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac wierzchnig powtoke malarska,

- $Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem Sciernym i powtérie
nanies¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z nato-
zonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

ST.A.09.10 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej po-
zycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i bada-
nia sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budo-
wy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ST.A.09.11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04. Materiaty wykoniczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatos$ci barwy metoda przyspieszona.

ST.A.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY CERAMICZNE

ST.A.10.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45430000-0 - pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 - ktadzenie ptytek

ST.A.10.02. ZAKRES ROBOT
Wykonanie ptytek ceramicznych Sciennych w pomieszczeniach tazienek i kuchni.

ST.A.10.03 MATERIALY
W pomieszczeniach mokrych (tazienki) nalezy wykona¢ hydroizolacje podptytkowa z folii w ptynie (zgodnie z ST.A.22.3)

Klej do plytek
Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Do mocowania ptytek gresowych nalezy stosowa¢ elastyczne zaprawy klejac

Cechy:
—  wodoodporny
— elastyczny
Wrasciwosci:

- Klasyfikacja wg EN 12004+A1 - C2TE

- Czas przydatno$ci do uzycia po zarobieniu wodg - 2 godziny (w temperaturze +20°C)
- Czas uktadania ptytek po natozeniu kleju na podioze - do 30 minut

- Czas korekty - do 20 minut

- MoZliwo$¢ wehodzenia na wykonang posadzke - po 24 godzinach

- MoZliwo$¢ spoinowania - po 48 godzinach

- Proporcje mieszania z wodg, - ok. 7,0 litrow wody na 25kg suchej mieszanki

- Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy - do 10mm

- Zuzycie suchej mieszanki - ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy zaprawy

- Orientacyjne zuzycie - Dla pacy zebatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy zgbatej 10mm - ok. 5kg
- Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu - VI< 0,0002%

- Reakcja na ogien - A1/A1fl

_Wytrzymalos$¢ ztacza wyrazona jako: przyczepno$¢ poczatkowa - = 1,0 N/mm?
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- Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: przyczepnos¢ po starzeniu termicznym -
21,0 N'mm?

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamraZania-rozmrazania wyrazona jako: przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania -
21,0 N'mm?

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych - NPD

Plytki ceramiczne $cienne
Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat lub aprobatg techniczng. Plytki ceramiczne powinny odpowiadac wy-
maganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.
- kolor i wymiary — wg projektu wnetrz:
o  wtazienkach ptytki biate 30x60cm, mat lub p6tmat
e  wiazienkach plytki gresowe drewnopodobne 60x5x15,5¢m (lub o zblizonych wymiarach) w kolorze Dab
o wkuchniach jako pas nadblatowy — ptytki ceramiczne imitujace cegte 10x20cm, biate, wykoriczenie: potysk
- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Fuga epoksydowa

Ceramizowana, certyfikowana oraz ekokompatybilna spoina i klej o podwyzszonej obrabialnosci i zmywalnosci,
bakteriostatyczna i grzybostatyczna, nieprzepuszczalna i plamoodporna do fug od 0 do 20 mm o podwyzszonej odpornosci
chemiczno-mechanicznej.

Przeznaczenie:

Spoinowanie o wysokiej odporno$ci chemicznej i mechanicznej, podwyzszonej twardo$ci i nieprzepuszczalnosci; do klejenia
mozaiki szklanej .

Materiaty do spoinowania:

- gres porcelanowy, plytki pocienione, ptytki ceramiczne, klinkier, mozaika szklana i ceramiczna, wszystkich typoéw i formatow
- materiaty kompozytowe

Podfogi i Sciany wewnetrzne w budownictwie mieszkaniowym, handlowym, przemystowym i architekturze miejskiej,
poddawane ciggtemu lub czasowemu kontaktowi z substancjami chemicznymi, w pomieszczeniach o duzym ruchu,
basenach, zbiornikach i fontannach z wodg termalng, podtogach ogrzewanych, takze w strefach narazonych na skoki
temperatury i zamrazanie.

Nie stosowac:

Na podtogach o naturalnie porowatej powierzchni i gdzie wymagane sg najwyzsze odpornosci chemiczne lub inne od
podanych w tabeli odpornosci chemicznych, do wypetniania elastycznych spoin dylatacyjnych lub podziatowych, na
podiozach niedostatecznie suchych i narazonych na podcigganie kapilarne wilgoci.

Dane techniczne wg Normy Jakoci:

Wyglad : sktadnik A kolorowa pasta / sktadnik B stomkowa ciecz

Gestos¢: czes¢ A= 1,69 kg/dm3 / sktadnik B = 0,99 kg/dm3 EAtc

Lepko$¢ = 80200 mPa - s, wirnik 93 RPM 10 metoda Brookfielda

Sktad mineralogiczny kruszywa: krysztaty krzemianowe (sktadnik A)

Natura chemiczna: zywica epoksydowa (sktadnik A) / poliaminy (sktadnik B)

Frakcja uziarnienia: = 0 — 250 ym

Przechowywanie: = 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu

Uwagi: chroni¢ przed mrozem, bezposrednim nastonecznieniem i zrodtami ciepta

Opakowanie: monopack sktadnik A 2,82 kg / Sktadnik B 0,18 kg

Proporcja mieszania: sktadnik A : sktadnik B =2,82: 0,18

Ciezar wasciwy mieszanki: = 1,55 kg/dm3

Przydatno$¢ mieszanki do pracy w +23 °C : = 45 min.

Temperatura uzycia : od +5 °C do +30 °C

Szeroko$¢ spoiny: od 0 do 20 mm

Ruch pieszy: =12 h

Spoinowanie:

- nakleju - patrz dane charakterystyczne kleju

- na zaprawie = 7 - 14 dni

Oddanie do uzytku : = 3 dni (odp. mechaniczna) / = 4 dni (odp. chemiczna)

ST.A.10.04 SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
_ szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

_ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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_ harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

_ szlifierki katowe,

_ pite stotowa elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscig cigcia pod katem,

_ pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji kleja-
cych,

_ taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

_ poziomnice,

_ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

_ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

_ gabki do mycia i czyszczenia,

_ wktadki (krzyzyki) dystansowe

ST.A.10.05 TRANSPORT

Transport ptytek

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

ST.A.10.06 WYKONYWANIE ROBOT

Ukladanie plytek ceramicznych:

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjeta

szeroko$¢ spoin.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji zalezy od
rodzaju plytek i podtoza oraz wymagarn stawianych okfadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podtoza.

Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobra

ne wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi
okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Zze powinna znalez¢ sie tam
cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utoZeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje
sig wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna te zusunag¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (zw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Fugowanie:

Przygotowanie podtozy

Jako spoina: przed rozpoczeciem spoinowania upewnic sie o prawidtowym utoZzeniu materiatu wykoriczeniowego i catkowite;
przyczepnosci ptytek do podtoza. Podtoze musi by¢ idealnie suche. Spoiny wykonywac po uptywie czasu oczekiwania
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podanego w karcie technicznej uzytego kleju. W przypadku uktadania na zaprawe nalezy odczekac 7-14 dni zaleznie od
grubosci jastrychu, warunkow klimatycznych otoczenia oraz nasigkliwo$ci uktadanego materiatu i podtoza.

Ewentualne podsigkanie wody lub wilgo¢ resztkowa moga powodowacé cisnienie pary prowadzace do odspojenia plytek ze
wzgledu na catkowita nienasigkliwo$¢ spoiny jak i samych plytek. Szczeliny musza by¢ oczyszczone z resztek kleju,

takze tych stwardniatych i posiada¢ jednakowa gtebokoS¢, rowng grubosci ptytek dla uzyskania maksymalnej odpornosci
chemicznej. Ponadto nalezy je starannie oczyscic z pytu i czeSci kruchych za pomocg odkurzacza.

Powierzchnia do spoinowania powinna by¢ sucha, pozbawiona pytu i brudu; ewentualne pozostato$ci woskéw ochronnych
powinny zosta¢ usunigte specjalnymi $rodkami myjacymi.

Przed rozpoczeciem spoinowania zweryfikowa¢ zmywanie ptytek, ktére moze okaza¢ sig trudne w przypadku powierzchni o
zaakcentowanej porowato$ci i mikroporowato$ci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby poza miejscem wykonywania prac lub na mato widocznej czesci powierzchni.

W takich przypadkach nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace materiat wykoriczeniowy, unikajac powlekania nimi
wnetrza szczelin.

Sposob uzycia: Fuge epoksydowe przygotowuije sie mieszajac wolnoobrotowym (= 400/min) mieszadtem $rubowym, od dna
ku powierzchni, Sktadnik A ze Sktadnikiem B zachowujac proporcje 2,82 : 0,18 przygotowang w opakowaniach. Wla¢
sktadnik B do wiadra zawierajacego sktadnik A, starannie mieszac, az do uzyskania masy jednorodnej pod wzgledem
konsystencii i koloru. Nalezy przygotowywac porcje fugi, ktére mozna zuzy¢ w ciggu 45 minut przy +23 °C i 50% w.w.
Opakowania nalezy przechowywa¢ w temperaturze = +20 °C przynajmniej przez 2 — 3 dni przed uzyciem; wyzsze
temperatury powodujg nadmierng ptynno$¢ oraz szybkie utwardzanie i przeciwnie, nizsze temperatury usztywniajg
konsystencie i wydiuzaja wigzanie, az do braku wigzania ponizej +5 °C.

Nanoszenie jako spoina: Fuge nanosi sie rownomiernie na powierzchnie wylozenia pacg z twardej gumy. Rozprowadzaé
zaprawe po catej powierzchni, az do catkowitego wypetnienia szczelin, wykonujac ruchy po przekatnej ptytek. Przed
rozpoczeciem spoinowania zaleca sie przeprowadzenie préby zmywania poza miejscem wykonywania prac lub na mato
widocznej czesci powierzchni. Usungé natychmiast pacg nadmiar spoiny pozostawiajac jedynie cienkg powloke na ptytkach.

Czyszczenie jako spoina: rozpocza¢ zmywanie poki spoina jest $wieza. Do ostatecznego mycia zaleca sie stosowanie gabki,
najlepiej celulozowej, wilgotnej, odpowiednio duzej i grubej w celu unikniecia wybierania spoiny. Zmywacé resztki spoiny z
ptytek ruchami kolistymi profilujac jednocze$nie powierzchnie spoin. Specjalne polimery o wysokiej zdolno$ci dyspergowania
gwarantujg usuniecie resztek spoiny z uzyciem niewielkiej ilosci wody. Uzycie zbyt duzej iloSci wody do mycia moze wptywac
negatywnie na koficowg odporno$¢ chemiczng. Wazne jest, aby czesto ptukaé gabke w czystej wodzie, uzywajac specjalne;
wanienki z rusztem oraz rolkami, a je$li to konieczne zmieni¢ gabke na czysta. Zakoficzy¢ zmywanie skosSnymi ruchami, aby
zapobiec wybieraniu spoiny ze szczelin. Ostateczne wysuszenie wtadnie umytej powierzchni Sciereczkg gwarantuje brak
przebarwien spowodowanych przez pozostatosci Zywicy. Nie wchodzié na jeszcze wilgotne podtogi, aby nie pozostawi¢
brudu.

ST.A.10.07 KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j - rozdziat 6.

Kontrolg biezacg beda objete:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci ptytek do podtoza,

- wygladu, szeroko$¢ i rownolegtosé spoin na powierzchni plytek,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Odbior izolacji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie rdwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania rob6t i wykonywanych elementow.
Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie podktadu na $cianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢ Smm na diugosci faty 2,00m,
- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci taty 2,0m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na odcinku 2,0 m,

- przebieg i wypetnienie spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1 mm.

ST.A.10.08 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacii:
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - m2.

- listwy wykonczeniowe w narozach - m.

ST.A.10.09 ODBIOR ROBOT
Odbiodr czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie

41



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH Z t AZIENKAMI W PARTERZE BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SOSNICOWICACH WRAZ Z REMONTEM RAMPY

dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy. Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot je8eli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujace dokumenty:

_ projekt budowlany,

_ projekty wykonawcze

_ dokumentacje powykonawcza,

_ szczegotowe specyfikacje techniczne,

_ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

_ protokoty odbioru podtoze,

_ protokoty odbioréw czesciowych,

_ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

_ wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty okltadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wy-
konawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jesli chociazby jeden wynik badan byt nega-
tywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

_ jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika i trwatosci oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleri umow-
nych.

_ w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ ocene wynikéw badan,

_ wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia,

_ stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

ST.A.10.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepu-
jacych sposobow:

_ rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatno$ci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto§¢ wynagrodzenia;
warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot okreslonych na podstawie doku-
mentacji projektowej i umowy,

_ rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich korco-
wym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robot.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

_robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

_ warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z

kosztami zakupu,

_ warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

_ koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,

_ podatki zgodnie z obowiazujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

ST.A.10.11 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie,

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B |Il.

PN-EN 179:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>3%. Grupa B |,

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B Il a,

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic re-
aktywnych.

PN-EN 12808-2:2002
PN-EN 12808-3:2002
PN-EN 12808-4:2002
PN-EN 12808-5:2002

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i $ciskanie.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

cccc

ST.A.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI

ST.A.11.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432130-4 pokrywanie podtog

45430000-0 pokrywanie podtog i Scian

ST.A.11.02. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek i

podtdg w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:

- wykonanie posadzek z zaprawy cementowej na poddaszu

- wykonanie wylewek samopoziomujacych

- wykoriczenie powierzchni posadzek
o plytkami gresowymi lub Klinkierowymi w korytarzach i pomieszczeniach wspdlnych
e  plytkami gresowymi w pomieszczeniach kuchni i tazienek w lokalach mieszkalnych
e panelami laminowanymi w pokojach dzienno-sypialnych w lokalach mieszkalnych
o wykonanie cokotdw MDF w lokalach mieszkalnych

ST.A.11.03 MATERIALY

Wylewki cementowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa:
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymato$ci min. 15 MPa

- folia PE - na warstwe pos$lizgowa

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podiogowy wyréwnuje podtoza w pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych,
przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiatem do zatapiania
ogrzewania podtogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy podktad pod ptytki, wykladziny PVC, dywanowe, panele.
Wrasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Gtéwne parametry

- zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm

- grubo$¢ warstwy: 10-20 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 16 N/mm2

Klej do plytek
Aprobata +Certyfikat zgodnosci z aprobatg
Do mocowania ptytek gresowych nalezy stosowa¢ elastyczne zaprawy klejac
Cechy:
—  wodoodporny
— elastyczny
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Wrasciwosci:

- Klasyfikacja wg EN 12004+A1 - C2TE

- Czas przydatno$ci do uzycia po zarobieniu wodg - 2 godziny (w temperaturze +20°C)

- Czas uktadania ptytek po natozeniu kleju na podioze - do 30 minut

- Czas korekty - do 20 minut

- MoZliwo$¢ wchodzenia na wykonang posadzke - po 24 godzinach

- MoZliwo$¢ spoinowania - po 48 godzinach

- Proporcje mieszania z wodg, - ok. 7,0 litrow wody na 25kg suchej mieszanki

- Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy - do 10mm

- Zuzycie suchej mieszanki - ok. 1,3 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy zaprawy

- Orientacyjne zuzycie - Dla pacy zebatej 6mm - ok. 3kg; dla pacy zebatej 8mm - ok. 4kg; dla pacy zgbatej 10mm - ok. 5kg
- Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu - VI< 0,0002%

- Reakcja na ogien - A1/A1fl

_Wytrzymalos$¢ ztacza wyrazona jako: przyczepno$¢ poczatkowa - = 1,0 N/mm?

- Trwato$¢ w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako: przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie - = 1,0 N/'mm?

- Trwato$¢ w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrazona jako: przyczepnos¢ po starzeniu termicznym -
21,0 N'mm?

- Trwato$¢ w warunkach cykli zamraZania-rozmrazania wyrazona jako: przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazania -
21,0 N'mm?

- Uwalnianie substancji niebezpiecznych - NPD

Plytki gresowe
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskg nasiakliwoscia i $cieralnoscig (kl. min. V),
antyposlizgowoscig (min. R10), odporno$cig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia, mrozoodporno$cia, tatwo$cig zastosowania,
niepalno$cia. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.
Cechy plytek gresowych zawartych w projekcie:
e W korytarzach i pomieszczeniach biurowych
- wymiar: 60x60cm
- kolor: szary (imitacja betonu)
o W strefach wejsciowych (zgodnie z rysunkiem A01), ptytki dotykowe ostrzegawcze, z wypustkami okragtymi
- wymiar 29,9x29,9cm
- kolor: ciemnoszary
- uktada¢ w formie podwojnego pasa

Folia paroizolacyjna - Grubo$¢ 0,2mm

Podktad pod panele
Pianka polietylenowa pod panele podtogowe grubosci 3mm.

Cokot przypodtogowy
Cokoly z cigtych ptytek gress wysokosci 10 cm

ST.A.11.04 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

ST.A.11.05 TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich
Producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport plytek Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowac je w po-
mieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sig stosowanie samo-
choddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

ST.A.11.06 WYKONYWANIE ROBOT

Wylewka cementowa

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE na izolacji z piyt
styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetieniem
masag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 15 MPa,
na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktdrym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone.

- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz5 °C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé
wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Posadzka powinna mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Wylewka samopoziomujaca

Podfoze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda,

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

+ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

+ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

+ Zaprawe cementowa, nalezy przygotowa¢ mechanicznie.

+ Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé
wieksza niz 400 kg/m3.

+ Zaprawe cementowa, nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
+ Podkfad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

+ Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przewitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm na catej diugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.,

+ W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa
albo przez systematyczne spryskiwanie powierzchni wodg.

Ukladanie plytek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakohczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich, oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy
uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowac mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig
wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow (np. na balkonach i tarasach) zaleca sig natozenie zaprawy réwniez na spodnig
czeS¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$é
spoin powinna wynosic¢ ok. 5Smm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokdt Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych,
przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

Montaz cokotow

Listwy cokotowe nalezy odmierzy¢ i roztozy w pomieszczeniu. Koncowki taczone ze sobg nalezy cigé — ukosowac. Listwy
klei¢ do Scian i do siebie klejem montazowym. Linie faczenia listew z posadzka nalezy zabezpieczy¢ silikonem w kolorze
zblizonym do koloru posadzki lub biatym.

ST.A.11.07 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- oceng jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na diugosci catego pomieszcze-
nia,
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- kontrole utozenia materiatéw wykoriczeniowych wedltug szczegolnych kryteriow dla innych wybranych rodzajow wykoricze-
nia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentdw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

- jako$¢ wykonania wykoriczen podtogowych z ptytek oraz cokolikéw

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je

na wiasciwe, na wtasny koszt.

ST.A.11.08 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki jest: 1m2

ST.A.11.09 ODBIOR ROBOT

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa),

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych,

- badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a sze-

rokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

- sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

ST.A.11.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw
- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

ST.A.11.11 PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
PN-EN 206-1 Beton
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na Sciskanie
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na
Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N
PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.
PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.
e  PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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e  PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych
o  PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

ST.A.12 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYPOSAZENIE WNETRZ

ST.A.12.01 RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
39000000-2 meble

44410000-7 Artykuty tazienkowe i kuchenne

39144000-3 meble fazienkowe

39290000-1 wyposazenie rézne

44411000-4 wyroby sanitarne

ST.A.12.02. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaZz wyposazenia meblowego i pozostatego ruchomego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa aranzacji wnetrz.

ST.A.12.03 MATERIALY
Elementy wyposazenia zostang wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego przed zakupem i
montazem.

ST.A.12.03.01 WYPOSAZENIE LAZIENEK
1) Umywalka
Umywalka dla oséb niepetnosprawnych, z przelewem . Mocowana na srubach.
Wymiary: 50x46cm
Kolor: biaty
2) lustro nad umywalka
Lustro nad umywalka - lustro $cienne uchylne 70x50cm w ramie ze stali nierdzewne;j.
3) miska wc dla niepetnosprawnych
WC dla niepetnosprawnych wiszace z zestawem podtynkowym
Kolor ceramiki: biaty
Przycisk do sptuczki — 2 iloSci sptukiwanej wody, kolor biaty
Deska sedesowa wolnoopadajgca biata
WC bezkotnierzowe
4) uchwyty
Uchwyty dla osdb niepetnosprawnych zgodnie z rysunkami projektu wnetrz — uchwyty ze stali nierdzewnej fizomm
- uchwyt tukowy uchylny dt.70cm
- uchwyt tukowy staty dt. 70cm
- uchwyt prosty dt. 60cm
5) Baterie lazienkowe
- Do umywalki bateria umywalkowa stojaca przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych, z mieszalnikiem, perlatorem
antykamiennym. Kolor chrom.

6) Meble biurowe (zgodnie z zestawieniem zawrtym w opisie technicznym).

—  Biurko pojedyncze — wymiar 1000 x 600 x 740 h mm — ilo$¢: 2 szt.
Kolor blatu: biaty
Kolor nég: czarny

—  krzesto stacjonarne - wymiar 580 x 530 x 850 h mm,

—  krzesto obrotowe - wymiar 690 x 660 x 970-1100 h mm,

—  Szafa aktowa - wymiar 801 x 385 x 1833 mm

—  Szafka aktowa - wymiar 801 x 385 x 740 mm

—  Wieszak stojacy — wymiar 440 x 510 x 1670 mm

ST.A.12.03.02 WYPOSAZENIE

ST.A.12.04 SPRZET
Do montazu wyposazenia mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.

ST.A.12.05 TRANSPORT

Elementy wyposazenia nalezy transportowac i sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, chronigc przed uszkodzeniem.
Sktadowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chroni¢ przed czynnikami zewnetrznymi, zabezpieczone przed uszkodzeniem i
kradzieza,
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ST.A.12.06 WYKONYWANIE ROBOT
MontaZ wyposazenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wyko-
nanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

+ Wykonawca przed przystapieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie wykoriczonym dla osta-

tecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

+ Podczas montazu nalezy stosowac sie do zalecen Producenta, w przypadku wady lub usterki gdy

Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca robot.

* Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ jakoSci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjq projektowa,

- Jako$¢ wyposazenia

- Lokalizacje wyposazenia

+ Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w stanie nie pogorszonym.

ST.A.12.07 KONTROLA JAKOSCI

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowa, Zamawiajacy
ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen w zakresie jako$ci, kompletno$ci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w za-
kresie organizacji i termindéw dostaw.

Kontrola jako$ci montazu wyposazenia oraz jego zgodnosci z projektem wnetrz pod wzgledem wygladu, wymiarow i lokaliza-
cji.

ST.A.12.08 OBMIAR ROBOT

a) Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru

- m2 (metr kwadrat)

- mb (metr biezacy)

- szt. (sztuka)

- kmpl (komplet)

b) Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

ST.A.12.09 ODBIOR ROBOT
a) Rodzaje odbioréw
Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:
+ Czesciowe
- Odbiér elementéw przed montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej
* Koricowe
- Odbior wykonywanych czesci robot w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.
- O odbiorze korcowym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakonczenia
przedmiotu okre$lonego w umowie.
- Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia zakoriczenia robét.
- Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja dokona oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
- W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.
+ Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)
- Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze korico-
wym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbio-
ru koricowego.
- Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
b) Dokumenty do odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego dostaw i montazu jest protokét odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
* Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
- certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakoSciowe, aprobaty techniczne dla elementéw i wyrobow,
- instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen ,
- zalecenia eksploatacyjne okres$lajace sposdb biezacej pielegnacii i konserwacji wyposazenia,
- protokdt przekazania kluczy, klucze musza by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
+ W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korico-
wego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

ST.A.12.10 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenia wg ustalern zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykona-
nie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

a) robocizne bezpo$rednig z kosztami towarzyszacymi,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z powrotem, montaz i demon-
taz na stanowisku pracy )

d) pomiary,

e) koszty po$rednie

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga wystapic w czasie re-
alizacji robot

g) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ST.A.12.11 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy branzowe oraz wymagania szczegdtowe producentéw mebli.
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