VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m.
BUDOWLANEGO Grodzisko
ADRES OBIEKTU Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obrgb Grodzisko dz. nr:
BUDOWLANEGO 77;
KATEGORIA OBIEKTU XXV
BUDOWLANEGO
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew
SPIS ZAWARTOSCI . . o .
Strona tytutlowa, o§wiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia,
PROJEKTU Onis techni bow. Zal T Credd K
BUDOWLANEGO pis techniczny p. b-w, Zalagczniki, Cze$¢ rysunkowa
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

ASYST. PROJEKTANTA

Mgr inz. Lech Marciniak
WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa

SPRAWDZAJACY

DATA OPRACOWANIA

listopad 2019 1.

Nr egz.




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 3
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE] 4
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B. DROGOWEJ.......cocversrvenee 5
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY 6
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 14
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 17



Pleszew dn. 20.11.2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu:
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko
Adres:  Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obreb Grodzisko dz. nr: 77

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]
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BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEG:O
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWE]J

® POLSKA

,QIZBA

= INZYNIEROW

\7/4

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

WEKP-334-352-3VU *

Pan Piotr Kolaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwej Okregowej Izby InZyniardw
Budownictwa.

[T



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m.

Grodzisko

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2018 poz. 1945)

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

= Aktualng mape¢ do celéw projektowych

=  Wytyczne projektowania drég i skrzyzowan,

= Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa.

Droga posiada nawierzchni¢ szerokosci ok. 5 m z mieszanek min-asfaltowych grub.
srednio 6 cm na podbudowie z bruku kamiennego i kruszywa tfamanego o $r. grubosci 18cm.
Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym.
posiada liczne nieréwnosci 1 ubytki.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo.



Poprzez zte spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni zalegaja wody opadowe i
roztopowe.
W pasie drogowym wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechniczne;,

energetycznej - napowietrznej, wodociggowej, kanalizacyjnej — brak kolizji.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategori¢ geotechniczna, trzecig grupe
no$nosci podioza G1.

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej terenu:

Nazwa
Kategoria drogi Powiatowa
Klasa drogi (istniejaca) L
Kategoria ruchu (parkingu) KR 2
Predkos¢ projektowa 40 km/h
Przekroj poprzeczny Ix1
Podstawowa szeroko$¢ pasa jezdni 5,0m
Szerokos¢ pobocza 0,75 m

5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji, przewiduje si¢:
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidrki istniejacych przeszkod),
= $cinka pobocza,
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne wymiany / odtworzenia jezdni,

» wykonanie pelnej konstrukcji odtworzenia jezdni,



» wyréwnanie i wykonanie nawierzchni jezdni,

* wykonanie poboczy,

= remont przepustu polegajacy na jego oczyszczeniu.
5.3. PLANSYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cz¢s$ci rysunkowe;.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejacego terenu -

jezdni oraz zjazdéw na posesje.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.
5.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni na szerokosci istniejacej jezdni

= warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,
* warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca z betonu asfaltowego AC 16 W ér. gr. 3 cm,

" jistniejgca nawierzchnia czesciowo frezowana.
5.5.2. Konstrukcja nawierzchni poszerzenia i odtworzenia jezdni

= warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 3 cm,

= warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm,

» warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.

20 cm,
5.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy
= warstwa z destruktu asfaltowego lub ktsm 0/31,5 gr. 10 cm
5.5.4. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ utozone na zagg¢szczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i1 elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen

Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidlowego



uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10,0m.
Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek i naciggnieciu sznurkéw lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczag¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cata szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem

i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.



W przypadku rozkladania mieszanki potowg szerokos$ci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.
ZYacze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wiazacej, Scieralnej powinno by¢ przesuni¢te

0 co najmniej 15cm wzgledem ztgcza warstwy nizszej.
5.5.6. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drég polega na
wykonaniu zasadniczych robét ziemnych:
*  wykopoéw pod warstwy konstrukcyjne odtworzenia jezdni,
*  wykopéw zwiazanych z remontem przepustow.

Grunt rodzimy z robét ziemnych nalezy zutylizowac..
5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w SST nie mogg by¢ osiggni¢te przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy

gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzone bedg poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne powierzchniowo po pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.
5.7.1. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat

ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
5.7.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

5.8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.
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6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawg prawng, w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych.

Zadanie realizowane jest w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. u. Z 2016r.
poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane przy drogach oraz nie bedace obiektami budowlanymi -
reklamy umieszczone przy drogach w przypadku drogi powiatowej, powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej: 8 m dla terenu zabudowanego oraz 20 m dla terenu niezabudowanego od
zewnetrznej krawedzi jezdni.

Planowana inwestycja nie zmieni przebieg krawedzi jezdni drogi powiatowej i nie
spowoduje wyznaczenie odleglo$ci usytuowania ww. obiektéw na dziatkach sgsiadujacych z

inwestycja.

8. WPLYW NA SRODOWISKO:

8.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.
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8.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalnoscig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposéb nie

przyczyni si¢ do zwiekszenia emisji hatasu.

8.3. Oddzialywanie na szate roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
=  gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegdlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

A

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m.
BUDOWLANEGO Grodzisko
ADRES OBIEKTU Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obreb Grodzisko dz. nr:
BUDOWLANEGO 77
KATEGORIA OBIEKTU KXV
BUDOWLANEGO
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa
DATA OPRACOWANIA listopad 2019 r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m.
Grodzisko.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy

wyznaczy¢ o$ oraz krawedzie jezdni, poszerzen, chodnikéw, zjazdéw, parkingéw, zatok,
utwardzen i placu.

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robét,

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

2.

Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykop6w 1 nasypow,
Do wykonania prac w wykopie stosowa¢ zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej, i wpustow,

wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chodnikéw, wjazdoéw zatok, parkingéw
utwardzen i placu

prace wykonczeniowe

Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy¢.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany cze¢sciowo w pasie drogowym
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
droga,
sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, sanitarna.

WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA
LUDZI.

caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
elementy infrastruktury podziemne;j,
elementy infrastruktury napowietrzne;j.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

zawalenie si¢ Scian wykopu
wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu
naruszenie energetycznej linii napowietrznej przez sprzet (koparki)

Wykonywanie rob6t pod ruchem

potracenie 0s6b przez samochody

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ}J PRACOWN!K(’)W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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5.1.
5.2

5.3.

54.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnoscli,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ Srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM = WYNIKAJACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

6.1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

6.2. roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

6.3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami w
szczegblnosci:

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

= uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

= oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

= zorganizowac staly nadzor.

6.4. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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