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SST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH: Wymagania Ogólne 
 
Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
OPRACOWANIE: Wymagania Ogólne. 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-00) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu 
użytkowania na funkcję siłowni.Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznejstosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniachpublicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego 
i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów robót budowlanych, ich umiejscowienia w projektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowych tych robót, zawarte są w Dokumentacji 
Technicznej: w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie 
Dokumentacji oraz części kosztowej należy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych SpecyfikacjiTechnicznych 
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z UstawąPrawo Zamówień Publicznych i 
realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakresrobót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami i Dokumentacją Projektową 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te powinnybyć traktowane 
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być stosowane w połączeniuz Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. Wykaz obowiązujących normzawierają stosowne przepisy techniczno-budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzeganiainnych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, które obowiązują w związku z 
wykonaniemprac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił sięz treścią i wymaganiami tych Norm. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przezInspektora 
Nadzoru/Koordynatora Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone wchoćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności.Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciuwinien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru/Koordynator 
Zamawiającego, który podejmie decyzjęo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, 
wymiary podanena piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkiewykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określonew 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalnesą odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlimuszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogąprzekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą wpełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
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elementubudowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponowniena koszt 
Wykonawcy. 
 
Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcystanowią część 
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione w każdym z elementówdokumentacji należy traktować 
sumarycznie- dokumentacja projektowa stanowi sumę opracowańwzajemnie się uzupełniających. 
W trakcie przygotowywania się do realizacji robót Wykonawca powinien bezwzględnie sprawdzić- przypomocy służb 
geodezyjnych i pomiarowych- prawidłowość przyjętych w Dokumentacji Projektowejzałożeń dotyczących geometrii 
wielowymiarowej zadania oraz jego położenia (prawidłowość rzędnychbezwzględnych) w obowiązującym geodezyjnym 
układzie odniesienia a także potwierdzić prawidłowośćprzyjętych w Dokumentacji Projektowej relacji geometrycznych 
i wysokościowych z otaczającymterenem i obiektami. 
W sytuacji, gdy Dokumentacja Projektowa zawiera na dany temat więcej możliwości rozwiązań i propozycji,Wykonawca 
powinien zastosować – w porozumieniu z Inwestorem - rozwiązanie konkretniewłaściwe a pozostałe potraktować jedynie, 
jako wyjaśniający punkt odniesienia. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań materiałowych i technologii równoważnych i alternatywnych 
akceptowanych przez Zamawiającego i Biuro Projektowe. Wszystkie materiały wykończeniowe przed montażem należy 
uzgodnić z Architektem. 
1.4.2. Niektóre określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadkunastępująco: 

-Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawyprojektowania, budowy, utrzymania i 
rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasadydziałania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Dz.U. z 2017r. 
poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317– tekst jednolity z pózn. zm. ); 

Obiekt budowlany: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
-Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni zapomocą 
przegródbudowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
-Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:drogi, linie kolejowe, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, ochronne,hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne,oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe,sieci uzbrojenia 
terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, piecówprzemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne podwzględem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową; 
-Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
-Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowaniaw okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejscelub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: urządzenia,barakowozy, obiekty kontenerowe; 
-Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa obiektu budowlanego; 
-Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórceobiektu budowlanego; 
-Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających naodtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczasię stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; 
-Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia technicznezapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza iurządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 
gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia,place postojowe, place pod śmietniki; 
-Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeniązajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy; 
-Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikającyz prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albostosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do 
wykonywania robót budowlanych; 
-Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęciei prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektubudowlanego; 
-Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,dziennik budowy, protokoły 
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odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisysłużące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik 
montażu i inne dokumenty wykonawcy; 
-Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymiw toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
-Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność dostosowania 
w budownictwie 
-Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,stosowanie do ich właściwości; 
-Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzonyw celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaływ obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestawwyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
-Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, SpecyfikacjeTechniczne, Rysunki, Wykazy oraz 
inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 
-Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez (lub 
w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
-Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przezWykonawcę wg Kontraktu, 
-Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część RobótStałych, 
-Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przezobydwie strony lub 
polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przezZamawiającego Robót, 
-Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celówKontraktu, wymienioną 
w załączniku do Oferty, 
-Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przezZamawiającego oraz prawnych 
następców tej osoby, 
-Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lubstanowiące część Robót Stałych, 
-Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają byćdostarczone urządzenia 
i materiały, 
-Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie komputerowe, podręczniki 
oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, 
-Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośćz projektem technicznym, wymaganiami 
specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektuorganizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośćza dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robótzgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmieprzez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przezwykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacjąumowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnościza ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lubodrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie,projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznychwykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględniawyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przyprodukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowców orazinne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego 
realizacją umowy będąwykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę,pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
Teren przeznaczony do budowy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej  na działce nr 274 obr. 3 Lębork.  
1.5.2. Przekazanie. 
Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
-Dokumentacje techniczną, 
-Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
-Komplet specyfikacji technicznych, 
-Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego 
dla umożliwienia prowadzenia robót. 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych 
do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki budowlane. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, 
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zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowegoi pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 
będzie także odpowiedzialny doczasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejącychna terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.Przed rozpoczęciem 
robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego,tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa. 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeńznajdujących się w 
obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciemrobót wykonawca potwierdzi u odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacjepodane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawcaspowoduje aby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniemw trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacjąumowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracowałprzy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonymprzez zamawiającego. 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartychwe wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasuzakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się dowszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jegoterenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresiezanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzieżwymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, żekoszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowiasą wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwaprzeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w staniegotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy,we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiałyłatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległościod budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialnyza wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacjirobót lub został spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowaniew ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiałyz odzysku lub pochodzące z recyklingu 
i mające być użyte do robót muszą poświadczone przezodpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylkow czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. 
materiały pylące)mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednichwładz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawcajest zobowiązany 
do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacjinastępujących dokumentów: 
-projekt organizacji robót, 
-szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
-plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
-program zapewnienia jakości. 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresuprzewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, woparciu o zasoby techniczne, ludzkie 
i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacjąprojektową, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowyoraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 
-organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
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-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementówrobót 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacjiprojektowej 
i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinierobót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanierobót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogramrobót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winienwyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót. 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach 
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowyna bieżąco, zarówno 
dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnegoprzekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlaćpostęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestiezwiązane 
z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpisosoby, która go dokonuje. 
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznymjeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiającywprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczone 
i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdegozapisu dokonanego 
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
1.7.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementurealizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonywanych robót dokonywane są na bieżąco i zapisywanedo książki obmiarów robót, 
wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przezwykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 
1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty budowy zawierajątez: 
-Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
-Pozwolenie na budowę, 
-Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
-Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
-Protokoły odbioru robót, 
-Opinię ekspertów i konsultantów, 
-Korespondencja dotycząca budowy. 
-Projekty wykonawcze (uwaga: roboty budowlane należy prowadzić w oparciu o projekt wykonawczy) 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonymmiejscu. Wszystkie 
dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiamiprawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającegorealizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każdeżądanie. 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczaniana polecenie 
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
-Rysunki robocze, 
-Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
-Dokumentacja powykonawcza, 
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robótoraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodniewymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. 
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wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzeniaszczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 
z wymaganiami umowy. Harmonogramten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywaćpo zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim zmian w rodzajumateriałów, urządzeń, 
lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków,wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacjąumowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazanyzarządzającemu realizacją umowy. 
1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentujeinteresy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanychz dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznejoraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodniez przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorównadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydaneprzez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.Zgodnie z umowa, wykonawca jest 
zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenieofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końcarobót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą byćzgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonywaniarobót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskaniatakich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacjizarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.Akceptacja zarządzającego 
realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła niebędzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące 
z tego źródła są akceptowane automatycznie.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób 
materiałów otrzymywanychz zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 
z jakiegokolwiek miejscowego źródła,włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywaniatego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkichwymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosiłwszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość ijakość odpowiada Wykonawca. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymagaakceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.Zarządzający specyfikacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żebysprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partiimateriałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji wwytwórniach materiałów i urządzeń.W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń 
przez zarządzającego realizacją umowy,wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
-W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie ipomoc przez wykonawcę 
i producenta materiałów lub urządzeń, 
-Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tychmiejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane sąatesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznacznyjej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacjąumowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodnośćtych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzebywynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przezwykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającegorealizacją umowy 
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwościprzewidzianych do użycia materiałów 
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowychspecyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjamitechnicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzającyrealizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dlaktórych zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
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materiałów może być odpowiednio skorygowanaprzez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych 
z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będziewykonywany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą byćodrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane nabudowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takimstanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępnedla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostanąużyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębieplacu budowy 
w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placembudowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane nabudowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać podwzględem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programiezapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacjąumowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminamiprzewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany wdobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisamidotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemurealizacji umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowegoużycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacjiprzez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostanąprzez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Musza one zapewniaćprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowychspecyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikającychz harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchudrogowego, szczególnie 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrówtechnicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą przez inżyniera usuniętez terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwaćna bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jegopojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisoweji graficznej. 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 
-projekt organizacji budowy. 
-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnycho większych 
gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywa innych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, PZT, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą utraty uprawnień umownych w tym zakresie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia 
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jakości omówionym w punkcie.  
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobieraniapróbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca 
ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
-posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriamitechnicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwychprzepisów 
-posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objętecertyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
6.4. Wyniki kontroli. 
Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz techniczne administracyjnej 3strony budowy 
muszą być zapisywane na bieżąco Dzienniku Budowy. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wRobotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznychodbiorów Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniomlub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań zpodaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektowąi SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniejna 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiekbłąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostanąpoprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzonyz częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasieokreślonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-achoraz KNNR-ach. Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektoweji kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowaneprzez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważneświadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane wdobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.Będzie utrzymywać to 
wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg normzatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
8. ODBIORY ROBÓT. 



  

 

11 
 

Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach technicznych, Robotypodlegają 
następującym odbiorom: 
-odbiorowi częściowemu, 
-odbiorowi ostatecznemu. 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór częściowy. 
Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wg zasad jak przy odbiorzeostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ichzakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznegobędzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie otym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach, liczącod dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowaw punkcie poniżej punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego 
Robótdokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisjaodbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wynikówbadań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z specyfikacją techniczną i DokumentacjąProjektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, 
Komisja zapozna się z realizacją ustaleńprzyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonaniawyznaczonych 
Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swojeczynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, żejakość wykonanych Robót wposzczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej wspecyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniającpomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru OstatecznegoRobót” 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
-dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające lubzamienne), 
-Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
-Dzienniki Budowy, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znakbezpieczeństwa zgodnie 
z specyfikacją techniczną, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru OstatecznegoRobót” podpisanego przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, któreujawnią się w Okresie 
Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciuOkresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanychprzy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły 
w Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjnybędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad OdbioruOstatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowąustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniaćwszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.Cena jednostkowa będzie obejmować robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkówi transportu na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i zpowrotem, montaż 
i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracownikównadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące oznakowana Robót,wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogącychwystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczaćpodatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym PrzedmiarzeRobót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętychtą pozycją kosztorysową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony zich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowanenie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywanew bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)lub 
odpowiednimi normami krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nadpostanowieniami innych 
norm. 
11. NORMY I NORMATYWY. 
UWAGA: należy stosować się do stanu prawnego aktualnego na czas wykonywania robót z uwzględnieniem późniejszych 
zmian w wymienionych ustawach.  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317–z późn. zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącejbezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr120 poz. 1126) 
-Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolityDz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 
1650) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracypodczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401późn. zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwai higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 
-PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawieaprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. z1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 
71, Nr 25 poz. 256) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawiesystemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanychdopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. (Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728) 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawieokreślenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagańpodstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej.(Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673) 
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanychw Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzaćzagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegającychobowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobówpodlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r.Nr 5, poz. 
53) 
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SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-01) są roboty przygotowawcze dotyczące wykonania 
robót przygotowawczych i placu budowy dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu 
użytkowania na funkcję siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celuprzygotowania placu 
budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
-Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
-Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
-Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
-Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją projektową szczegółowej 
specyfikacji technicznej i poleceniami Inżyniera: Projektanta (Architekta). 
2. MATERIAŁY. 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
3. SPRZĘT. 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany zzakresem tego rodzaju 
robót. 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodamiskrzyniowymi lub innym 
sprzętem mechanicznym 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich 
etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaćteren, na którym te 
roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
-zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanychoraz oświetlenia placu 
budowy i miejsc pracy; 
-oznakować obszar prac 
-wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dlapracowników zatrudnionych na 
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeńoraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
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sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczegopoza budynkami; 
-przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki,farby, 
przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbiditp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisamilub wytycznymi producenta; 
-usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkodylub utrudniać 
wykonywanie robot. 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 
Obszar planowanej inwestycji będzie realizowany za pośrednictwem ulicy Stryjewskiego w Lęborku.  
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
-budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarzeplacu, z zachowaniem 
wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
-w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynikaz liczby pracowników 
zatrudnionych na danej budowie; 
-budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawianena placu budowy 
z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
-budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określonewymagania użytkowe; 
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lubnarzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny byćdostosowane do rodzajów przechowywanych w 
nich materiałów, rodzaju transportu dostawczegomateriałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych 
stosowanych na budowie przypobieraniu materiałów z magazynu. 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
-Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, zuwzględnieniem 
wielozmianowości pracy załogi. 
-Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymiprzepisami. 
-Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinnybyć wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
-Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznaczeń świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacjiinwestycji oświetlone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami, 
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytaniatablic i znaków ostrzegawczych 
oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetleniesygnalizacyjne koloru 
czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 
Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi nabudowie lub w pobliżu 
ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej napotrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymizasadami: 
-materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskościmiejsca ich wbudowania, 
-elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane naplacu przy obiektowym, jeśli nie 
ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych(wiaty – np. stolarka budowlana), 
5.4. Zakres robót do wykonania. 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
-wyposażenie placu budowy w instalacje, 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Jak dla wymagań ogólnych. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. Wszystkie roboty 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej oraz wg jednostek 
podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332, 1529; z 2018r. poz. 317– 
tekst jednolity z pózn. zm.)  



  

 

16 
 

SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty izolacyjne 
Kod CPV- 45320000 - 6 Roboty izolacyjne 
Kod CPV- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
OPRACOWANIE: Roboty izolacyjne 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-02) są roboty izolacyjne dotyczące wykonania i odbioru 
robót z zakresu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i 
zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
-Wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej (jednocześnie warstwy poślizgowej między warstwowej) w określonych 
pomieszczeniach piwnic w postaci folii; 
-Wykonanie izolacji przeciwwodnej jednocześnie jako warstwy poślizgowej międzywarstwowej w stropach 
międzykondygnacyjnych w postaci folii PE; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia w projektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowych tych robót, zawarte są w Dokumentacji 
Technicznej: w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie 
Dokumentacji oraz części kosztowej należy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji. 
 
2.2.1. Folia techniczna PE – również jako paroizolacja. 
Folia polietylenowa stabilizowana gr. 0.2 mm o następujących właściwościach: 
Paroizolacyjna: przepuszczalność pary wodnej: 2,0 - 2,5 [g/m2/dobę], wodoszczelna, 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż: nie mniej niż 12 MPa, w poprzek - 10 MPa, 
Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż: nie mniej niż 300 %, w poprzek - 450 %, 
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż: nie mniej niż 80 N/mm; w poprzek nie mniej niż 60 N/mm, 
Przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 24 h: niedopuszczalne, 
Giętkość przy przeginaniu na pół-obwodzie wałka o średnicy 5 mm w temperaturze – 200C: 
niedopuszczalne pękanie i pojawianie się rys, 
Stabilizacja wymiarów w temperaturze + 600C: wzdłuż +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %, 



  

 

17 
 

Wodochłonność nie większa niż 1 %, 
Opór dyfuzyjny: nie mniejszy niż 360 m2hhPa/g, 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności wyrobów elastycznych: 
wyrób trudnopalny; 
W zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - działanie ognia od strony okapu: 
wyrób nie rozprzestrzeniający ognia, 
Masa powierzchniowa: 180 +/- 5% g/m2. 
2.2.2. Elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca. 
Dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania 
budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Masa cechuje się 
zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące 
w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia „mocno agresywne” według normy DIN 4030. 
Dane techniczne: 
-Baza tworzywo sztuczne, bitum, wypełniacze 
-Rozpuszczalniki brak 
-Konsystencja gotowej masy pastowata 
-Kolor czarny 
-Gęstość gotowej masy ok. 0,7 kg/dm3 
-Obciążalność mechaniczna 0,6 MN/m2 
-Temperatura mięknięcia +130 °C 
-Grubość powłoki 3 mm 
-Sucha pozostałość 90% 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4.0. 
4.2. Transport materiałów. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie 
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, 
równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 
(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym 
narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej 
lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 
5.4. Izolacje z folii i geowłókniny 
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary 
wodnej i wilgoci z podłoża. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność 
wewnątrz przegród budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do 
uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem 
spływu wód. 
Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie 
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 
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elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii 
klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy 
między sobą. Minimalny zakład arkuszy powinien wynosić 10 cm Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do 
zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpływem sączącej się wody. Szczelność układu 
zapewnia się przez zakład folii zgodnie z kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo 
przez sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii kubełkowej i geowłókniny. 
5.5. Izolacje z zapraw uszczelniających. 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod 
ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod 
ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 
podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, 
kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do 
przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub 
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania 
podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i 
inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej 
szlifierki diamentowej. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 
1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po 
wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne. 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania, 
-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej, 
-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada ją wymaganiom 
przedmiotowych norm; Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
 naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
8.3. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-rodzaj zastosowanych materiałów, 
-przygotowanie podłoża, 
-prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-szczelność. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Izolacje przeciwwilgociowe płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-czyszczenie podłoża; 
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-dostarczenie materiałów; 
-zagruntowanie podłoża; 
-ułożenie warstw izolacyjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie, 
-PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, 
-PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego, 
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 
-ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych, 
-PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych, 
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 
-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań, 
-PN-93/B-02862 Odporność ogniowa, 
-PN-B-32250 Woda do celów budowlanych, 
-PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy, 
-Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
-Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów, 
-Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08, 
-Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005, 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty betonowe i żelbetowe 
Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie 
Kod CPV- 45262310 - 7 Zbrojenie 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem betonowych i żelbetowych monolitycznych elementów budynku dla 
zadania„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. 
Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniunastępujących prac: 
-Wykonanie wylewek cementowych zbrojonych siatką płyty posadzkowej; 
-Wykonanie wylewek cementowych zbrojonych siatką; 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami 
i SST "Wymagania ogólne". 
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoo frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszekchemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzącychprzez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względemprzepuszczalności 
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody wMPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton podwzględem jego odporności 
na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cyklizamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy 
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałościna ściskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa. 
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb 
G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania naściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanychzgodnie z normą PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z DokumentacjąProjektową, ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamiInspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Określeniapodane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z odpowiednimi normami oraz określeniamipodanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalnejest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
-dla betonu klasy C20/25 (B25) – klasa cementu 32,5 NA, 
-dla betonu klasy C25/30 (B30) , C30/37 (B40) – klasa cementu 42,5 NA, 
-dla betonu klasy C35/45 (B45) i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partiadostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjęInspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli niema pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. Przed użyciemcementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
-oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196- 3;1996,PN-EN 196-6;1997, 
-sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiegonormalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 
-początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
-koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
-wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
-wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek(zbryleń), nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza sięwystępowania w cemencie większej niż 20% 
ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieśćw palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito oboku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami,cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymiochronę przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.Cement winien być ładowany do 
czystych i wolnych od pozostałości z poprzednichdostaw zbiorników transportowych. Cement workowany winien być 
pakowany w worki papierowe WKco najmniej trzywarstwowe wg PN-P.-79005. Cement wysyłany luzem winien posiadać 
identyfikatorzgodny z wymogami określonymi w PN-B-19701. Zasady przechowywania cementu: 
-cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone i zabezpieczoneprzed opadami) oraz w 
magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla 
worków 6-warstwowych). Między stosaminależy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych 
stosów, 
-cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku pneumatycznego,należy 
przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu. 
Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do każdej partiidostarczanego cementu 
producent winien dołączyć dokument dostawy zawierający następujące dane: 
-nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
-nazwę wytwórni i miejscowość, 
-nazwę i adres odbiorcy, 
-datę wysyłki, 
-masę cementu w partii, 
-termin trwałości cementu, 
-deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
-sygnaturę kontroli odbiorczej. 
2.1.1.2. Kontrola jakości. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jegozgodności z 
wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie: 
-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320, 
-dokumentów przewozowych, 
-oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
-oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami dodatkowychbadań laboratoryjnych 
(wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1), 
-wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, Kierownikabudowy, Inspektora 
nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa wątpliwości co dojakości cementu. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonaniakontroli 
obejmującej: 
-oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3, 
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-oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3, 
-oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6. 
2.1.2. Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnieniapozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywamuszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu wsposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badanąprzez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie 
grubym niedopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać5%, 
a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłejdo kierunku betonowania. 
Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowemarki 50, o 
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza siępod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, awyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadaćnastępującym wymaganiom: 
-zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
-zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
-wskaźnik rozkruszenia: 
– dla grysów granitowych – do 16%, 
– dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
-nasiąkliwość – do 1,2%, 
-mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
-mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
-reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływaćzwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
-zawartość związków siarki – do 0,1%, 
-zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
-zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normyPN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycjapiasku rzecznego 
i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosieokruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach: 
§ do 0,25 mm – 14÷19%, 
§ do 0,50 mm – 33÷48%, 
§ do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
-reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływaćzwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
-zawartość związków siarki – do 0,2%, 
-zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
-zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normyPN-B-06714.26, 
-w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
-oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
-oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
-oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeńobcych, 
-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnychbadań wg normy PN-
B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznejw terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykażeniezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, użycie takiego kruszywamoże nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa)i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PNB-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jegojakość winna być 
określona w charakterystyce technicznej wykonane przez producenta, która winnazawierać następujące dane: 
-skróconą nazwę kruszywa, 
-skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
-symbol frakcji lub grupy frakcji, 
-symbol gatunku kruszywa, 
-symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
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-symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał magmowych imetamorficznych) 
-numer normy 
-skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
-gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
-otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez producenta, 
-otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem,rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innychklas, gatunków, 
marek itp.). W/w zasad należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku orazskładowaniu. Kruszywo należy 
przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, Hałdach. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.).W przypadku składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne 
rozdzielenie składowiskatak, aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie 
zimowymkonieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy projektowaniuskładu 
mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność kruszywa. 
2.1.2.3. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez producenta i jegozgodności z wymogami 
Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi normami. Powyższą ocenęnależy przeprowadzić na podstawie: 
-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy każdejzmianie złoża oraz na życzenie 
projektanta, inspektora nadzoru lub innych upoważnionych osób ijednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 
- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych, 
- oznaczenie nasiąkliwości, 
- oznaczenie mrozoodporności, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawartości związków siarki, 
-rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa a obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
-rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub projektanta, 
a dotyczących: 
- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
-atestu - zaświadczenia o jakości, 
-oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
-dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgłoszenia 
przez Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać kontrolę 
kruszywa obejmującą: 
-oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15, 
-oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16, 
-oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13, 
-oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, 
-oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18. 
2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior i innychmiejsc pod warunkiem, 
że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym poniżej (zgodnie z PNB-32250): 
-barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
-woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
-woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
-pH nie mniej niż 4, 
-zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02), 
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-zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02), 
-zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), 
-twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), 
-sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541). 
Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg PN-B-32250). Wodaspełniająca w/w 
warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania elementów betonowychoraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
Nie należy stosować do betonów: 
-wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
-wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami roślinnymi), 
-wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
-wód wydzielających zapachy. 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 
2.1.3.3. Kontrola jakości. 
Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego źródła lub woda wodociągowaw przypadku 
wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana wg PN-B-32250. 
2.2. Beton. 
Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy C12/15 (B15),C25/30 (B30) oraz C30/37 
(B40) zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektówkubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 
-nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
-mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większyniż 20% po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
-wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
-wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga onzatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalanydoświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
piasku w stosie okruchowympowinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 
zagęszczeniu 
przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalnązawartość piasku w 
mieszance betonowej ustala się następująco: 
-z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej, ilość piasku, 
-za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczonaprzez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową.Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia 
wskaźnika w/c charakteryzującegomieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik Ten wyznacza się na 
podstawieuzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większychod wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznegoustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru Apodawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w 
zależności od klasy betonu sąnastępujące: 
§ 400 kg/m3 – dla betonu klas C20/25 (B25) i C25/30 (B30), 
§ 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 (B35) i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej wwarunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałośćna ściskanie należy określić jako równą 
1,3 Rb G. Zawartość powietrza w mieszance betonowejbadana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 
-wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
-wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm, 
-wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przyuziarnieniu kruszywa do 16 
mm 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej W normiePN-B-06250 symbolem 
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowaniajej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
-metodą Ve-Be, 
§ metodą stożka opadowego. 
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Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami Określonymi w normiePN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
-±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
-±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.Dla konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresemkontraktu stosuje się stal 
klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/06 A-0, S235JR; AIIIN - B500SP. 
2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
-średnica pręta 6÷32 mm 
-granica plastyczności Re (min) 355 MPa 
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 490 MPa 
-wytrzymałość charakterystyczna 355 MPa 
-wytrzymałość obliczeniowa 295 MPa 
-wydłużenie (min) 20 % 
-zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 
-średnica pręta 3÷40 mm 
-granica plastyczności Re (min) 240 MPa 
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 370 MPa 
-wytrzymałość charakterystyczna 240 MPa 
-wytrzymałość obliczeniowa 200 MPa 
-wydłużenie (min) 24 % 
-zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących o parametrach: 
-średnica pręta w mm 3÷40 mm 
-granica plastyczności Re (min) 220 MPa 
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 310 MPa 
-wydłużenie (min) 22 % 
-zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowejprętów 
niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.3.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczonado odbioru na 
Budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
-nazwa wytwórcy, 
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
-numer wytopu lub numer partii, 
-wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
-masa partii, 
-rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
-znak wytwórcy, 
-średnica nominalna, 
-znak stali, 
-numer wytopu lub numer partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
2.5. Materiały renowacyjne i pomocnicze. 
2.5.1. Materiały na deskowania. 
- deski 3,2 x 16 x 150 cm, 
- bale drewniane 16 x 16 cm 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. pkt. 3. Wykonawcaprzystępujący do 
wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn isprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą 
wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 



  

 

26 
 

nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętuitp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek 
należy stosowaćpojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszankibetonowej należy Stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległościmiędzy prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łatywibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długościSprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinienspełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzajesprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabrycznągwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowoosłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpiecznedla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osobyodpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną najakość wykonywanych 
robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy 
pomocy mieszalników samochodowych(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowaniaz uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy wprzypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru. Czas transportu 
i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-90 min. – przy temperaturze +15°C, 
-70 min. – przy temperaturze +20°C, 
-30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00-Wymagania Ogólne pkt. 5. Wykonawcaprzedstawia Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniającywszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 
5.2. Zalecenia Ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcęszczegółowego programu 
i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)obejmującej: 
-wybór składników betonu, 
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-sposób transportu mieszanki betonowej, 
-kolejność i sposób betonowania, 
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-sposób pielęgnacji betonu, 
-warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
-zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowośćwykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-zgodność rzędnych z projektem, 
-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkośćotuliny, 
-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,warstw 
izolacyjnych, itp., 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
-gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 PN-B-06251.Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisemdo dziennika budowy. 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzieprodukcji betonu, który 
może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszankibetonowej powinno być dokonywane 
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wyłącznie wagowo z dokładnością: 
-±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
-±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniejraz w roku. Urządzenia 
dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz wmiesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniemkruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 
jednak nie powinien on być krótszyniż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki 
o konstrukcjiumożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowejprzy wylocie. Mieszanki betonowej 
nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od powierzchni,na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocąrynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m).Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach iramach mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teżza pośrednictwem rynny warstwami o 
grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągupompy, 
-przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowaćwibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicynie większej niż 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., poczym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym, 
-kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniemskutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
-belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostówi charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości; 
-czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscupowinien wynosić od 30 do 
60 s., 
-zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości iod 1,0 do 1,5 m w kierunku 
długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnietak, aby nie powstawały martwe pola.Przerwy 
w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych zProjektantem. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione wProjektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadłado powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna byćstarannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 
z powierzchnibetonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego orazzwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.W przypadku przerwy w układaniu 
betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżelitemperatura powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednioułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, koniecznejest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowewykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5 °C, zachowującwarunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przedpierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanychw takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkachdopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoruoraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i 
zabezpieczeniauformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowejw 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest kontynuowaniebetonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocąmat lub folii. 
5.4. Betonowanie konstrukcji. 
Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących (deskowania), rusztowańoraz zbrojenia 
elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, 
płatów rdzy. Powierzchnie poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi przywarcie 
betonu do powierzchni urządzeń.Przebieg układania mieszanki betonowej winien być rejestrowany w dzienniku robót z 
podaniem: 
-daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
-wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
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-daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki iterminy badań, 
-temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu następujących warunków: 
-w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia oraz rusztowania(czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, stateczności konstrukcji,sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają 
przesunięciu (przemieszczeniu),-należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formującychprzy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 
-w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 
-w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących zmianę konsystencji 
mieszanki należy usunąć). 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie powinna przekraczać3 m. Mieszanka 
ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur tak, aby wysokość swobodnegoopadania nie przekraczała 50 cm Słupy 
o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większymniż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być betonowane od 
góry z wysokości nie większejniż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta 
niepowinna przekraczać 3,5 m. W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokościwiększej niż podane 
wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszankabetonowa wymieszana w temperaturze do 
20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowanew temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, toczas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
układanie masy podłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie zagęścić, co powinno być 
potwierdzone 
doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać dostarczenie na miejsce układania mieszankio konsystencji określonej w 
projekcie jej składu.Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji składników, 
zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone wymagania technologiczne,jak np.: 
chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od ilości masy betonowej orazodległości jej przewozu dopuszcza się 
następujące środki transportowe: 
-taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym do 10%, wzniesienie terenu do 
4 %, 
-wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 m3, przy 
wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 
-transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych masach betonuoraz przy zapewnionej 
ciągłości betonowania, 
-przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
-wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni i odległościprzewozu do 5 km, gdy ilości 
zmianowego zużycia masy betonowej są stosunkowo nieduże, 
-pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkachDopuszczalne odchylenia badanej 
po transporcie mieszanki w stosunku do założonej projektem możewynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla 
betonów gęstych badanych metodą „Ve-be”różnice nie powinny przekraczać: 
-dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
-dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową należy układaćrównomiernie, 
rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za pomocą wibratorów pogrążalnych.Mieszanka betonowa winna 
być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszankabetonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza wmieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Dopuszcza się wmiejscach, w których kształt i rodzaj deskowania lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne 
zagęszczeniemieszanki dodatkowo stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zalecasię stosowanie 
zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowaniawibratorów powinien być ustalony 
doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocywibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. Zaleca się stosowanienastępujących rodzajów wibratorów: 
-dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory wzespołach, wibratory wgłębne o promieniu 
końcówki do 70 mm (najbardziej wskazane), wibratorywgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 
-dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne opromieniu końcówki do 70 
mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim wałkiem, wibratorypowierzchniowe, wibratory listwowe, 
-dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), wibratoryiglicowe, wibratory 
powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory przyczepne, 
-dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70mm (najbardziej wskazane), wibratory 
z giętkim wałkiem, 
-dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm wibratory zgiętkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), 
-belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów zbrojeniowychponiżej 20 cm – wibratory 
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wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratoryz wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 
-pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, 
wibratory powierzchniowe, 
-pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia do20 cm) – wibratory wgłębne o 
średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej wskazane), wibratory zwałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 
-pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie zbrojenia powyżej20 cm) – wibratory 
wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, wibratory z wałkiem giętkim(najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe. Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak aby uniknąćbezpośredniego 
styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległośćsąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działaniawibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna 
być większa od 1,25 długości buławywibratora (części roboczej). Wibrator w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w 
dolną warstwęułożonej mieszanki. Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna byćplastyczna lub 
półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując wzanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie 
buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane z prędkościąnie większą niż prędkość opuszczania. Przy stosowaniu 
wibratorów powierzchniowych płaszczyznyich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na 
odległość 10-20 cm Grubośćzagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 
zbrojonychpojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki 
betonowejzagęszczanej wibratorami powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna lub plastyczna. Przystosowaniu 
wibratorów przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formującewyposażone w odpowiednią 
ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było mocowaći zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań wynosi około 
3000 drgań/min. skuteczny promień działaniado 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego 
szerokość nie powinna przekraczać50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw wibratorów przyczepnych 
należyustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm należy wibrować wibratorami oczęstotliwości 
około 6000 drgań/min i amplitudzie około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami oziarnach grubszych (do 40 mm)należy 
zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/mini amplitudzie 0,3 – 0,6 mm Przy prowadzeniu prac 
betonowych w okresie obniżonej temperatury –przy obniżaniu się temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny 
wykazywać wytrzymałość na ściskanierówną co najmniej: 
-80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
-100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 
Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy temperaturaich spada poniżej -1°C 
odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki uzyskuje się po upływie 1doby w temperaturze +18°C. Obciążenie 
zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, środki transportu iurządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej2,5 MPa pod warunkiem, że odkształcenia deskowania nie spowoduje powstania rys i 
uszkodzeńbetonu. Nie należy obciążać świeżo zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 hod chwili ich 
zabetonowania (przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przywykorzystaniu zabetonowanej 
konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki i torowiskaz desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających 
konstrukcję betonową przed uszkodzeniem. 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymiosłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczemi nasłonecznieniem. Przy temperaturze 
otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz.Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniejprzez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia +15 °C i wyższejbeton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, 
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniaćwymagania normy 
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronioneprzed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanieco najmniej 15 MPa. 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnamikruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiomnormy PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowanie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio porozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierównościwyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcjipo rozdeskowaniu. 
5.7. Deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonaćwedług projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje 
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Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masybetonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
-szybkość betonowania, 
-sposób zagęszczania, 
-obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-zapewniać odpowiednią szczelność, 
-zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowańmożna użyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm Deskipowinny być jednostronnie strugane i przygotowane 
do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie niemożna zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albopianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.Belki gzymsowe 
oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywanew deskowaniu z zastosowaniem 
wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typuodcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-10042, aklasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.8.2. Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzui błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymilub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działaniesłonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą 
i zabłoconą oczyszcza sięszczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
należysprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniemwody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposobyczyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.8.3. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od 
linii prostej wynosi 4 mm 
5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzeniew tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszczasię również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.8.5. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normyPN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę,wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięciaprętów o średnicy d # 12 mm Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanympodgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą conajmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunkipodane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę naich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
5.8.6. Montaż zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Poułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowanianie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącejsię rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub 
innymi środkami chemicznymi,zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowegopowinna 
wynosić co najmniej: 
-0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
-0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
-0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
-0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
-0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakciebetonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętównależy wiązać drutem 
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy,wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicachwiększych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należyłączyć wszystkie Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – 
na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania powinno byćwykonywane przy 
dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze powinnabyć na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementówwystawionych przez producenta. Badanie deskowania 
i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
-przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
-szczelność deskowania, 
-wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 
-prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
-brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
-powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
-sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
-płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
-płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
-płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 
-płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 
-bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi przecięcia deskowania 
tych belek od pionu – 2,5 mm, 
-rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 
-miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać 60 Mg) należypobrać 6 próbek do 
badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy plastyczności. Stal może zostaćzastosowana tylko wówczas, jeżeli na 
próbkach zginanych nie występują pęknięcia lub rozwarstwienia.Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od 
stwierdzonej w zaświadczeniu, stalbadana może zostać zastosowana do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia 
zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniuzgody 
projektanta konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzaćna co najmniej 3 szt. 
przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badanianależy przeprowadzać zgodnie z wymogami 
PN-B-06251. Przed przystąpieniem do betonowaniapowinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co 
należy odnotować w dziennikubudowy. Sprawdzeniu podlegają: 
-średnice użytych prętów, 
-rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
-otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
-powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania izagęszczania, 
-zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
-wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
-odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %, 
-długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do25 mm, 
-różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 
-różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 
-różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów o wymiarzedo 1 m, odchyłka 
maksymalnie + 5 mm), 
-w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka 
+ 10 mm), 
-w położeniu odgięć prętów + 2 r., 
-w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 
-w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm. 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność z postanowieniami Specyfikacji technicznej 
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oraz wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Obowiązkowej kontroli wgPN-B-06250 podlegają: 
-sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki betonoweji następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, 
-sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania mieszankibetonowej, a przy stosowaniu 
domieszek napowietrzających, co najmniej raz w ciągu zmiany roboczejpodczas betonowania, 
-sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej równomierniew okresie 
betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna być określonaw planie kontroli jakości. Częstotliwość 
pobierania próbek nie może być mniejsza niż: 1 próbkana 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę roboczą 
oraz 3 próbki na partię betonu, 
-sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych przyustalaniu recepty oraz na 
próbkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 3 razy wokresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3, 
-sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie mrozui/lub kapilarne 
podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na próbkach wykonanych wwarunkach laboratoryjnych podczas ustalania 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranychprzy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie 
wykonywania obiektu i nierzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 
-sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) przeprowadzonena próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowejoraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresiewykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3.Dodatkowo należy 
wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. Wymogidotyczące sposobu pobierania, 
przechowywania i badania próbek zgodne z PN-B-06250. Badaniabetonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami 
nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badaćsklerometrycznych młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz badań za pomocą 
pomiaru rozchodzeniasię podłużnych fal ultradźwiękowych wg PN-B-06261. 
6.4. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
-rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostałyzatwierdzone w czasie 
budowy, 
-dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
-dziennik robót / dziennik budowy, 
-wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 
-protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót i elementówzanikających, 
-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy,mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawąPrawo Budowlane. 
Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
-prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów tj. dylatacje,szczeliny, 
-jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad iuszkodzeń (raki, rysy, 
odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna byćwiększa niż 5 % całkowitej powierzchni danego 
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych niewiększa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5 % 
przekroju danego elementu, 
-zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub jej część należyuznać za niezgodną 
z wymogami niniejszych warunków. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroliniezgodności konstrukcji z wymogami 
Specyfikacji Technicznej, wymogami Polskich norm lubprojektem należy ustalić, czy w danym przypadku odstępstwa 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lubjej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być 
rozebrana, ponowniewykonana i przedstawiona do badań. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych oraz żelbetowych.Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przezInspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Celem odbiorujest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ijakości. 
8.2 Odbiór robót. 
Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest przedstawić: 
-rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczaswykonania budowy, 
-dziennik budowy, 
-protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań wytrzymałościowych, 
-atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 
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-protokóły badań materiału, 
-protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, rusztowania itp.). 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. pkt. 9. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
-oczyszczenie deskowania, 
-przygotowanie i transport mieszanki, 
-ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
-wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzeniepotrzebnych zakotwień, marek, 
rur itp., 
-oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, łączenie prętów, w tymspawane „na styk” lub „na 
zakład”, 
-montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektowąi niniejszą SST, 
-rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
-oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcyi usunięcie ich poza teren budowy, 
-wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
-PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 
-PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
-PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
-PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
-PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
-PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
-PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
-PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
-PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
-PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
-PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
-PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
-BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
-BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
-BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania 
i wykonania. 
-oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH:Roboty murarskie i murowe 
Kod CPV- 45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe 
OPRACOWANIE: Roboty murowe. 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na 
funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac 
(zgodnie z projektem): 
-Wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych z bloczków ceramiki poryzowanej 
-Wykonanie określonych ścian wewnętrznych z bloczków ceramiki poryzowanej 
-Wykonanie określonych nadproży w ścianach w postaci nadproży systemowychdla danego systemu bloczków 
ceramicznych; 
-Wykonanie określonych ścian wewnętrznych działowych z bloczków ceramiki; 
-Wykonywanie pionów wentylacyjnych z kształtek z betonu lekkiego; 
-Wykonywanie obudowy pionów wentylacyjnych w określonych miejscach z bloczków ceramikiporyzowanej; 
-Wykonywanie określonych ścian wewnętrznych w piwnicy z bloczków betonowych; 
-Wykonywanie pionów wentylacyjnych (szachtów) z bloczków silikatowych; 
-Wykonywanie domurowywań z cegły ceramicznej pełnej; 
-Wykonanie czap wylotów kominowych wentylacji grawitacyjnej; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.  
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia w projektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowych tych robót, zawarte są w Dokumentacji 
Technicznej: w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniach oraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie 
Dokumentacji oraz części kosztowej należy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami i 
SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Pustaki z ceramiki poryzowanej – Pustaki ceramiczne ścienne szczelinowe wg. PN-B-12055, typu MAX 220, U/220 
1.4.2. Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła wypalanaz gliny 
klinkierowa wg PN-71/B-12008 
1.4.3. Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002, 
1.4.4. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wgobowiązujących norm 
przedmiotowych, 
1.4.5. Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
1.4.6. Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcjimurowych, 
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonychprzy użyciu zapraw 
budowlanych, 
1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowychłączonych przy użyciu 
zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomychspoinach wspornych, 
1.4.9. Ścianka działowa – przegroda w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszeniaobciążeń ze 
stropów wyższych kondygnacji, 
1.4.10. Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiektybudowlane i przenosi 
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obciążenia. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z DokumentacjąProjektową, ST 
i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniamiInspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolonejest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszczeorganiczne, oleje i muł. 
2.2. Materiały ceramiczne. 
2.2.1. Pustaki z ceramiki poryzowanej 
2.2.2.1 Pustak ceramiczny 24L P+W, kl.15 240x373x238, 
-Wymiary: 240x373x238 mm 
-Masa ok. 18 kg/szt. 
-Zużycie: 10,7 szt./m2 
-Zużycie zaprawy: 16 l/m2 
-Klasa wytrzymałości: 10/15 
-Współczynnik przenikania ciepła: U=1,03W/m2K- przy użyciu zaprawy zwykłej. 
2.2.2.2 Bloczek ceramiczny 24/37.5 AKU o właściwościach akustycznych 
-Wymiary: 240x373x238 mm 
-Masa ok. 24 kg/szt. 
-Zużycie: 10,7 szt./m2 
-Zużycie zaprawy : ok. 25 l/m2 
-Klasa wytrzymałości: 20 
-Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,95 W/m2K 
-Wskaźnik izolacyjności akustycznej: Rw = 55 dB 
2.2.2.3 Bloczek ceramiczny do ścian działowych 8P/11P+W 
-Wymiary: 80/115x498x238 mm 
-Masa ok. 9 kg/szt. 
-Zużycie: 8 szt./m2 
-Zużycie zaprawy: 5 l/m2 
-Klasa wytrzymałości: 10 
-Współczynnik przenikania ciepła: U=2,33 W/m2K – przy użyciu zaprawy zwykłej. 
Współczynniki przenikania ciepła oraz współczynniki izolacyjności akustycznej poszczególnych przegródpodane są w opisie 
architektonicznym w Projekcie Wykonawczym. 
2.2.3. Cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B-12050:1996. 
Cegła pełna to materiał ceramiczny o wysokiej trwałości, wytrzymałości i niskiej cenie, zwykle stosowanydo wznoszenia 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych zwłaszcza konstrukcyjnych - cegły tego typuw przypadku wyższych klas można używać 
do wykonywania fundamentów, czy też murów narażonychna wilgoć. 
Dane techniczne: 
-Wymiary 250x120 x65 mm 
-Masa 4,0-4,5 kg 
-Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
-Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa. 
-Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
-Współczynnik przewodzenia ciepła 0,76 W m/K 
-Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
-Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na innecegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie.Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie 
powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.2.4. Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu. 
Wyprasowany pustak kominowy wykonany z lekkiego betonu przeznaczony do budowy kominów wielowarstwowych jako 
obudowa zewnętrzna komina lub obudowa dla kominów stalowych. Stosowany w budownictwie jednorodzinnym, 
wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych. Posiadają bardzo dobrą izolacyjność 
akustyczną, ognioodporność i mrozoodporność. Są lekkie i łatwe w montażu. 
Dane techniczne: 
-Materiał keramzytobeton 
-Gęstości 1200 kg/m3 
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-Min wytrzymałości na ściskanie 3 MPa 
-Odporność ogniowa EI 120 
2.2.5. Nadproże w systemie pustaków ceramicznych 
Belka nadprożowa składa się ze stali zbrojeniowej, betonu oraz kształtek ceramicznych, które wraz z pustakami 
ceramicznymi dają jednorodne podłoże pod tynk, gwarantujące brak spękań. Do doboru wg katalogu nadproży producenta- 
szczegóły doboru zawiera dokumentacja techniczna. 
Cechy wyrobu: 
-Wysokość – 71-238 mm, 
-Szerokość – 70-115 mm, 
-Długość – 750-3250 mm, 
-Ciężar – 16-36 kG. 
2.2.6. Czapa kominowa betonowa 
Do wykonania na budowie indywidualnie dla poszczególnych zespołów przewodów. Wymiar poziomypowinien być większy 
od wymiarów komina o ok. 5-7 cm z każdego narożnika. Grubość: 6-8 cm. Materiały:beton B20, siatka zbrojeniowa 15 c 15 
cm z prętów 8 mm, stal St0S, impregnat do betonu. Wwymaganych miejscach zapewnić otwór dla wyprowadzenia rury 
odpowietrzenia kanalizacji. 
2.2.7. Żelbetowe podkłady pod obudowy kominów wentylacyjnych 
Do wykonania w miejscach, gdzie nie można postawić obudowy komina wychodzącej ponad połać - bezpośrednio na stropie 
masywnym. Należy zastosować prefabrykaty systemowe lub wykonane przez wyspecjalizowanych producentów na 
zamówienie. Materiał- beton zbrojony.  
2.3. Zaprawy budowlane. 
2.3.1. Zaprawa cementowo-wapienna. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. Orientacyjny stosunekobjętościowy 
składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należyprzygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin. Do zapraw murarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużyciazaprawy nie będzie niższa ni_+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszonelub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, którepowinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeńobcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganejmarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3.2. Zaprawa wapienna M10. 
Do zaprawy wapiennej należy stosować wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego zwapna niegaszonego 
lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolita jednobarwną masę, 
bez grudek niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonanezgodnie 
z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy do wytycznych ITB.Kolejność dozowania składników przy 
mechanicznym mieszaniu powinna być następująca : piasek,wapno (lub ciasto wapienne). 
2.3.2 Zaprawy systemowe cienkowarstwowe 
Do wznoszenia ścian z pustaków ceramicznych szczelinowych należy stosować zaprawy cementowowapienne zwykłe (PN-
90/B-14501) o marce M4-7 i grubości ok. 10 mm lub zaprawy do cienkich spoin(ZUAT-15/I.09/2002) o grubości 1-3 mm. 
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską systemową. Zaprawa tasprzedawana jest w 
workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy.Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej, 
badana w na połówkach beleczek 40 x 40 x 160 mmobciążanych na całej powierzchni, powinna wynosić: 
-po 7 dniach - 5,2 MPa 
-po 17 dniach - 9,3 MPa 
-po 43 dniach - 15,0 Mpa. 
2.3.2 Zaprawy klejące 
Ważnym elementem wykonawstwa jest zapewnienie rozłożenia zaprawy klejącej na całej powierzchnipod okładziną. 
Wymaga się od niej również wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej. Jeżeliwarstwa zaprawy klejącej posiada 
puste przestrzenie lub ulega nadmiernemu odkształceniu w wynikudziałania obciążeń ściskających, to na ceramikę mogą 
działać dodatkowe obciążenia zginające, na którejest ona bardzo mało wytrzymała. 
Ponieważ właściwości hydraulicznie wiążących zapraw spoinowych mogą być niewystarczające dlawysokich obciążeń, jakim 
są poddawane posadzki przemysłowe, zaleca się stosowanie do spoinowaniamateriałów na bazie żywic syntetycznych. 
Szczególnie odpowiednia do wykonywania materiałówprzeznaczonych do wypełniania spoin poddawanym wysokim 
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obciążeniom mechanicznym i chemicznymjest żywica epoksydowa. 
Materiał ten cechują następujące właściwości: 
-odporność na działanie kwasów, ługów, olejów i agresywnych środków czyszczących; 
-łatwość obróbki; 
-przydatność do wszystkich wykładzin ceramicznych; 
-utwardzanie się bez tworzenia rys i skurczów; 
-bardzo dobra przyczepność do boków (krawędzi) płytek; 
-bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna; 
-odporność na działanie strumieni pary i na wahania temperatury. 
2.4. Warunki dostawy. 
Poszczególne rodzaje cegieł powinny pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie cegły i jej jakośćokreślona w pełnej 
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniuprzez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca 
powinien: 
-dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości cegły, 
-dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
-zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonywanych 
przez producenta, 
-zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości cegieł, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy, 
- ilość cegieł, 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
2.5. Transport i składowanie. 
Zasady składowania wyrobów ceramicznych zostały opisane w normie PN-B-12030: 1996. Cegły powinnybyć dostarczone 
na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie transportu powinny byćzabezpieczone przed rozsypaniem, opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsceprzeznaczone na przechowywanie cegieł powinno być wyrównane, 
oczyszczone, wolne od wódpowierzchniowych i śniegu. Cegły dostarczone na paletach powinny być pozostawione na nich w 
pobliżumiejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione wsłupy, pryzmy lub 
pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań.Cegły ustawia się w stosy, słupy lub pakiety 
do wysokości 220 cm Wyroby przeznaczone do zabudowaniawewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić 
folią przed zawilgoceniem. 
2.6. Kontrola jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązanyjest do oceny 
jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności z wymaganiamidokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej na podstawie: 
-rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 
-rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej nabudowę 
-atestu (zaświadczenia o jakości) 
-oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
-dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez NadzórInwestorski wątpliwości co 
do jakości cegieł. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
-zaświadczeniach z kontroli, 
-zapisach w dziennikach budowy, 
-innych dokumentach. 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. Cegłyi pustaki powinny być 
zbadane na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli, po badaniachna cegłach nie powinny wystąpić wykwity i 
naloty. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn isprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniuczynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu 
itp. 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 
-kielnia, młotek murarski, łopata, 



  

 

38 
 

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
-pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
-kątowniki murarskie, 
-betoniarka do wytwarzania zapraw, 
-młot pneumatyczny. 
4. TRANSPORT. 
Zasady transportu materiałów podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. Przy ruchu po drogach publicznychpojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniudo dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszelkie materiały przewożonena paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniami w czasietransportu, a ich górna warstwa. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementówkonstrukcyjnych 
z dokumentacją projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowańścian, zgodności właściwości elementów 
murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzićnależy w projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowychoraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie 
założenia sąkorzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcjidla nowych 
warunków wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić należy ponadto jakośćelementów murowych i zapraw, 
wymagając od producentów certyfikatów jakości lub deklaracji zgodnościzgodnie z punktem 2.0. 
5.2. Zasady Ogólne. 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubościspoin oraz zgodnie 
z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń ścian nowych ze starymiwykonać zazębione strzępia końcowe. 
5.3. Grubości spoin. 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przypomocy zapraw 
cementowo wapiennych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 mm oraz– 2 mm Spoiny pionowe uważa się za 
wypełnione, jeśli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.Mury tynkowane należy wykonywać na spoiny niepełne, 
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawąna głębokości około 15 mm od lica ściany. 
5.4. Tolerancje wykonania. 
Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznychpowinna wynosić + 1 
mm Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzonew stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami ścianlub słupów. Odchylenia pionowe wzdłuż wysokości 
budynku powinny przyjmować wartości różnoimiennew stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń 
o charakterze systematycznymnależy podjąć działania korygujące. Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian 
nie mogą być większe niż: 
-wysokość i długość każdego pomieszczenia + 20 mm, 
-usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm, 
-odległość sąsiednich ścian w świetle + 15 mm, 
-odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300, 
-wygięcie z płaszczyzny ściany + 10 mm lub h/750. 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać + 10 mm Dopuszczalne odchylenieścian murowanych od 
płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większe niż 5mm na odcinku całej ściany. Dopuszczalne 
odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic niepowinno być większe niż +15, - 10 mm Dopuszczalne odchylenie muru 
o długości L (w mm) powodującejego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 < 
20mm Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż + 20mm 
5.5. Wykonywanie murów z bloczków. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków należy sprawdzić czy gęstość objętościowabloczków odpowiada 
wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotnośćbloczków w chwili wbudowania nie powinna 
być większa niż 20%. Ściany z bloczków należymurować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy 
cementowo – wapienne.Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 
mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny byćwiększe niż ± 3mm. Przed 
ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą... Narożnikimuru z bloczków należy wykonywać według zasad 
wiązania pospolitego, stosując przenikanie sięposzczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym 
należy stosować bloczkijednakowej odmiany i klasy. 
Powyższe zasady są właściwe zarówno dla bloczków ceramicznych jak i silikatowych. 
5.6. Przygotowanie zapraw. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiejilości by zaprawa mogła 
być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo– wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 
godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawapowinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie 
urabialna Do zapraw należy stosowaćpiasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w 
p. 2.0. 
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5.7. Zaprawy cementowe. 
Nadają się w szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murówpozostających w stałym 
otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających nabierają właściwościwodoszczelnych. Do zapraw cementowych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużlalub popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowych dodatków uplastyczniającychlub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie 
tychdodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone dostosowania w 
budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierwmieszać składniki sypkie, aż do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać wdalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 
zaprawy. Marki i konsystencję zapraw należyprzyjmować w zależności od przeznaczenia. 
5.8. Zaprawy cementowo – wapienne. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołówlotnych 25 i 35. 
Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzieręcznie czy mechanicznie, należy najpierw 
wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całośćwymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowo– wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm iinstrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
5.9 Wykonanie czap kominowych 
Po rozpoczęciu wiązania mieszanki betonowej powierzchnię czapki wyrównuje się mocną zaprawącementową i zaciera ją na 
gładko. Gdy beton zwiąże, wokół rur wylotowych wykonuje się elastyczneuszczelnienia, na przykład z masy dekarskiej. Po 
upływie miesiąca czapkę można pomalować specjalnąfarbą do betonu, możliwe jest również jest pokrycie jej powlekaną 
blachą stalową lub blachąmiedzianą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Mury z pustakóworaz elementów z 
betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztukibudowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszymi warunków technicznych wykonaniarobót. 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
-badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanychw mniejszej specyfikacji 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskaniewiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ doakceptacji, 
-wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badańnie później niż w terminie i w formie 
określonej w PZJ,badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót murarskich. 
Przed przystąpieniem do robót murarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw oraz wyrobów 
ceramicznych przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tychbadań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobów ceramicznych określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.4. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwychWTWiOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemówtechnologicznych. 
6.5. Badania w czasie odbioru robót. 
6.5.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencjęw sposób podany 
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinnybyć każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.5.2. Badanie konstrukcji murowych. 

Sprawdzenie wykonania ścianek działowych, nadproży oraz osadzenia ościeżnic należy przeprowadzićna podstawie 
oględzin. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 oraz m3 (metr kwadratowy oraz metr sześcienny) wykonania muru, zamurowaniaotworu 
(ściany) przy odpowiedniej jej grubości. Grubość obliczeniową muru przyjmuje sięłącznie ze spoinami. Długość murów 
prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długośćścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się 
w rozwinięciu po obrysie zewnętrznymściany. Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od 
wierzchu stropu dowierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu 
dowierzchu stropu przyziemia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmianzaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne wymagania. 
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne". Celem odbiorujest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładającInspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Podstawęodbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy,protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 
badańlaboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynkówi innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze robótpodlega: sposób wykonania wiązań, 
pionowość. 
8.2. Dokładność wykonania robót murowych. 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
-± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnychkondygnacji, 
-± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłkigrubości od 
wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej wcegłach według następujących zasad: 
-dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi Ľ, ˝ lub 1 cegły wielkości tych odchyłekpowinny być takie same jak 
wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej dodanego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla 
tej cegły, 
-gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość conajmniej spoiny podłużnej, 
dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowąustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawąpłatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowalub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymaganiai badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków itransportu na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne SST 00. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i Wymagań Ogólnych zawartych SST 00.obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.Zamawiający może uznać za właściwa, 
dogodną lub pokrewna formę rozliczeń i płatności wynagrodzeniadla Wykonawcy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN – 75 / C – 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
-PN – 68 / B – 10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN – 75 / B – 12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
-PN – 74 / B – 12002 - Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
-PN – 73 / B – 12011 - Cegła kratówka wypalana z gliny. 
-PN – 88 / B – 30000 - Cement portlandzki. 
-PN – 88 / B – 30001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
-PN – 81 / B – 30003 - Cement murarski 15. 
-PN – 88 / B – 30005 - Cement hutniczy 25. 
-PN – 86 / B – 30020 - Wapno. 
-PN – 79 / B – 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-PN – 65 / B – 14503 - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
-BN – 81 / 6732 – 12 - Ciasto wapienne. 
-PN – 66 / B – 06259 - Beton komórkowy. 
-PN – B – 03002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. 
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SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne 
Kod CPV- 45324000 - 4 Roboty w zakresie okładziny tynkarskiej. 
Kod CPV- 45410000 - 4 Tynkowanie. 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-05) są tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i 
zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
-Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III; 
-Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II pod okładziny ceramiczne; 
-Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych; 
-Wykonanie szpachli gipsowej; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże. 
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej. 
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masietynkarskiej. 
1.4.9. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu 
fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
1.4.9. Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutychskładników (a także z 
innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściejdo pokrycia ścian i sufitów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Do wykonania robót izolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowęmateriały powinny spełniać warunki określone w 
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odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinnymieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności zPN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać 
wymaganiomzawartych w Ustawie. 
2.2. Zaprawy budowlane. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004. 
Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jestużycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne imuł. 
2.2.2. Piasek. 
-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, piasekśrednioziarnisty 0,5 m do 1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm 
-do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty, 
-do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Zaprawa. 
-Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lubpopiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia wciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5 °C, 
-Zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie szybko pojej przygotowaniu to jest 
około 3 godzin, 
-Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaciciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą ijednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowyzapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki oraz 
rodzajucementu i wapna. 
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Suche tynki- tynki gipsowe 
Tynki i gładzie gipsowe są obecnie materiałami najczęściej wykorzystywanymi do wykonywania wyprawścian i sufitów 
zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowychtynków gipsowych jest możliwe 
przy temperaturze powyżej +5°C. Taka temperatura wymaganajest w czasie nakładania i schnięcia. W takich warunkach 
tynki gipsowe twardnieją po 2-3tygodniach. W przypadku gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kładzeniu tynków gipsowych 
posiadamyspecjalistyczne nagrzewnice, które pozwalają nam wykonywać prace w pomieszczeniach, nawetgdy na zewnątrz 
temperatura spada do -20°C. zalety tynków: 
-jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wykańczane na gładko, 
-uniwersalność stosowania – tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie – w kuchniach, łazienkach 
i piwnicach, 
-duża przyczepność – również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów, 
-tynk gipsowy jest określany terminem „tynk ciepły”, ponieważ w przeciwieństwie do tynków cementowo- 
wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,25-0,35 W/m・K 
-wysoka ognioochronność tynków gipsowych – równoważna ogniochronności wyprawy betonowej, 
wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas ewentualnego pożaru,cząsteczki te uwalniają się z 
tynku w formie pary wodnej i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego 
podłoża, 
-dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Również szybkie wysychaniejest ważną zaletą tynku 
gipsowego. Pełne wyschnięcie następuje po 14 - 21 dniach i jest zależneod grubości warstwy tynku, temperatury i 
wilgotności w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowyjest odporny na ścieranie. Bez problemu można wbijać w niego 
gwoździe, nie odpryskuje, 
-dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki sam, jakona, poziom współczynnika 
pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Poprzezznaczną jego porowatość tynku gipsowego, w 
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pomieszczeniach utrzymuje się przyjemny klimat.Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem gipsowym wystąpi 
nadmierna wilgoć, wchłaniają, a gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy – przekazuje ją z powrotem. 
2.4. Tynki tradycyjne cementowo-wapienne 
Do robót tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy -Prawo budowlane należy stosować materiały dopuszczone 
do powszechnego stosowania. Wymagania dla spoiw są następujące: 
-cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 i nie mogą zawieraćstwardniałych grudek, 
-wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN 459-1:2003; wapno gaszone zwykłe nie powinnozawierać szkodliwych 
domieszek, np. rozpuszczalnych siarczków i chlorków, które powodują powstawaniewykwitów na tynku; wapno musi być 
całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstkiwapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia wyprawy, 
-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z wodą, w miaręmożliwości na 24 do 
36 godzin przed dosypaniem piasku; wapno suchogaszone hydrauliczne odznaczasię długim okresem początkowym 
wiązania, większą wytrzymałością i odpornością ma działaniewilgoci niż wapno gaszone zwykłe i hydratyzowane, 
-gips budowlany powinien spełniać wymagania normy BN-73/6733-07; gips palony powinien byćsuchy, niezwietrzały i bez 
zanieczyszczeń; gips tynkarski jest mieszanką gipsu budowlanego i estrichgipsuoraz dodatków uplastyczniających i 
polepszających właściwości zaprawy, 
-glina stosowana do przygotowania zapraw cementowo-glinianych powinna zawierać od 5 do 20% piasku,a nie może 
zawierać obcych zanieczyszczeń; glina powinna przeleżeć przez okres zimowy naotwartym powietrzu; co najmniej 24 
godziny przed przygotowaniem zaprawy glinę należy rozrobićwodą do konsystencji płynnej; po usunięciu nadmiaru wody 
glinę dozuje się w postaci zawiesinyo konsystencji gęstej śmietany. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. Kruszywo naturalne powinno byćczyste, wolne od 
domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy.Piasek powinien zawierać frakcje 
różnych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1l ,0 mm, piasku 
gruboziarnistego od 1 ,0 do 2,0 mm.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany l, do warstw 
wierzchnichpiasek średnioziarnisty odmiany 2, a do gładzi piasek drobnoziarnisty, przesiany przez sito o prześwicie0,5 mm. 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.5. Tynk strukturalny 
Tynk mozaikowy akrylowy. Dane techniczne: ciężar objętościowy 1,65 g / cm3; przyczepność do podłoża 
> 0,1 N / mm2; współczynnik oporu dyfuzyjnego µ = 78. 
Struktury, wielkość ziarna: 
-Granulacja Zużycie (kg/m2), 
-0,5 - 0,8 mm 4,0 - 5,0, 
-2,0 mm 5,0 - 6,0, 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych 
robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie robotystanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonanepodkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacjitechnicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
-Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. poupływie 4-6 miesięcy od 
zakończenia stanu surowego. 
-Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogąbyć wykonywane tylko wtedy, 
gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jestnie niższa niż +5°C pod warunkiem, De w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej,konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniuwewnętrznych 
powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należyzwrócić uwagę na możliwość gwałtownego 
obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkachzimowych. 
-Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienionezewnętrzne powinny być 
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. 
-Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie możeprzekraczać 80%. 
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-Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy zachowaćminimalny czas przerwy 
technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnejwentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiąinaczej. 
5.2. Tynki gipsowe. 
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe. 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lubpodkład, na który nakłada się wyprawę. 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
-z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
-z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
-z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
-z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
-z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, niepylące, wolne od 
wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego niepowinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skućlub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymimasami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia 
powierzchnismarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymialbo 
stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącaoraz odpylić powierzchnie. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byćzabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowanestyki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny 
spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej 
– odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące odproducenta mieszanki 
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa,konieczne może być wstępne przygotowanie 
podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda,zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających 
przyczepność tynku do podłoża. Jakośrodki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
-obrzutka wstępna, 
-zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
-substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z zaleceniami producentamieszanki 
tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacjitechnicznej. 
5.2.2. Wykonanie tynków gipsowych. 
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacjiprojektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe(dwu lub trzywarstwowe). Ze 
względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchnirozróżnia się następujące typy tynków gipsowych: 
-zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchnilub w przypadku mas 
zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków, 
-natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletemtynkarskim, 
-wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5 cm 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiejw zakresie 
przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiejoraz jej pielęgnacji. Ponadto przy 
wykonywaniu tynków należy przestrzegać następującychzasad ogólnych: 
-mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektoweji szczegółowej specyfikacji 
technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynkiwielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 
-obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwytechnologiczne) oraz sposób 
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymiwe wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
-profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe,szczelinowe, dylatacyjne itp.) 
oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonanyjest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
-nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi, 
-elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 
-w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
-nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapuwykończenia tynku np. 
zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku sąniedozwolone. 
-ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacjiprojektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producentamieszanki tynkarskiej, 
-świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniempromieni słonecznych 
i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 
-tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje. 
5.2.3. Wymagania dotyczące tynków gipsowych. 
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-Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawyz podłożem powinna zapewnić takie 
przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniuzaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Oznaczenie przyczepności tynku dopodłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnychwarstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawać wynikpozytywny i nie 
powinna być mniejsza Niż przyczepność całego tynku do podłoża. 
-Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest brakwypadania kwadracików przy 
badaniu młotkiem Baronnie’go 
-Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobuwykonania oraz liczby warstw, 
powinna wynosić 1÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowychgrubość ta powinna wynosić 0,8÷1,1 cm, a dla 
wielowarstwowych 1÷1,5 mm 
-Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturęwynikająca z techniki 
obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita barwa – bezsmug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te 
nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotuwykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, a takżezacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszczasię 
występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkówpokrytych powłoka malarska z farb 
wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ichrenowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 
-Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być takwykonane, aby tworzyły 
regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanymobrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe,a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być katami prostymi 
lub powinnybyć zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jakdla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierówności lubwgłębienia na gładko otynkowanej 
powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. 
Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza sięwidoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dlatych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 
-Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.Naroża oraz wszelkie 
obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacjaprojektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach ipodokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie. Wmiejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosowniedo wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
5.3. Tynki cementowo – wapienne. 
5.3.1. Przygotowanie zapraw. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiejilości by zaprawa mogła 
być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo 
– wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawapowinna być łatwa do 
przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosowaćpiasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw 
powinna odpowiadać wymaganiom podanympowyżej. 
5.3.2. Zaprawy cementowo – wapienne. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie 
ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili 
uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania dodatków ciekłych, np.ciasta wapiennego zamiast wapna 
hydratyzowanego należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniemdo składników sypkich. Dopuszcza się stosowanie do 
zapraw cementowo – wapiennych dodatkówuplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm 
i instrukcji. Marki i konsystencjezapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
5.3.3. Układanie tynków. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
-wykonanie narzutu 
-wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
-wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
5.3.3.1. Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5 mm na ścianachi 4 mm na suficie. 
Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 10 ÷ 12 cm zanurzeniastożka. Rodzaj obrzutki należy 
uzależnić od rodzaju podłoża. 
5.3.3.2. Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.Grubość narzutu 
powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cmzanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 
należy równać go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównujesię za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś narzut na 
wrębach, na słupach itp. – specjalnymiwzornikami. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub 
na gładko(kat. III). Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jejstwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać paca przesuwana stale wjednym kierunku. Na narzut powinny być 
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stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; dotynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków 
zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do tynków narażonychna zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
5.3.3.3. Wykonanie gładzi. 
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek 2 mm. Zaprawa powinna 
być bardziej tłusta ni( do narzutu; grubość gładzi 1 ÷ 3 mm Zaprawę narzucasię ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu 
gładzi zaciera się ja packa drewniana, stalowa lub drewnianaobło(ona filcem, zależnie od wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżać tynk, skrapiającgo woda za pomocą pędzla. 
5.3.3.4. Wykonanie faktury. 
Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za pomocą narzędzi. 
5.3.3.5. Warunki bhp. 
Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych.Zewnętrzne 
obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań zewnętrznych, a nie otworówokiennych. Przy tynkowaniu 
wewnętrznym ościeży okiennych otwór okienny powinien być zabezpieczonybalustrada. Reperacje tynków po instalatorach 
mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych,nie wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zasady Ogólne. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości powinna być: 
-przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętym w Polskich Normach, 
-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta, 
-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjnyminął, 
-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danejfazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy danąfazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzićbadania ponownie. 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencjęw sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów każdorazowo należy wpisywaćdo Dziennika Budowy. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynków wewnętrznych, gładzi lub okładzinściennych. 
7.3. Zasady przedmiarowania. 
Zasady przedmiarowania: 
-Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowymi wysokości mierzonej od 
czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów obliczasię w rozwinięciu powierzchni tych elementów w 
stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumno przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub 
jego trzech bokóww najwęższym przekroju przez największą wysokość. 
-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ściansurowych na płaszczyznę 
poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych 
oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1m2. Potrąca się również 
nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowaneoraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z 
powierzchni tynków nie odlicza się powierzchninieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów 
do 3 m2, 
jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sięjako iloczyn jednokrotnej 
długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokośćościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza 
się w świetle ościeżnicy lub w świetlemuru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza 
się wedługzewnętrznych wymiarów obrysu obramowania. 
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w m2. 
-Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2 cm na powierzchniach prostych i łukowych obliczasię w metrach ich długości. 
Bonie prostokątne o szerokości większej niż 2 cm należy zaliczać doprofilów ciągnionych. Złącza, niezależnie od rodzaj 
złączy, liczy się w sztukach. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie przekracza20 mm, powierzchnie 
tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przywiększej grubości każda stronę ścianki należy normować jak 
ściankę tynkowaną jednostronnie. 
-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą wrozwinięciu. Z powierzchni 
sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą mniejszychniż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 
-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni bokówgładkich lub profilowanych 
-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowychi żebrowych oblicza się w metrach 
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kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasówi wysokości belek. 
-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek.Przy rozstawie do 1 m 
sztablaturę należy normować wg nakładów dla pól w kasetonacho powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek 
sztablaturę należy obliczać wgnakładów dla sufitów. 
-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma profilamiciągnionymi, należy 
obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę pasównieciągnionych o szerokości od 50 cm należy 
normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, 
a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 
-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych profilowanychoblicza się w metrach. 
Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość rozwinięcialub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za 
długość - najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 
-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej powierzchnisztablatur tych 
elementów. 
-Naroża i dobicia profilów ciągnionych przyjmuje się w wysokości 47 %, a dla boni - 20 % odpowiednichnakładów robocizny 
wykonania 100 m profilów lub boni. 
-Złącza (przecięcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza się w sztukach. 
-Okładziny płaszczyzn płytkami lub masą lastryko oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiścieoblicowanych 
powierzchni. 
-Warunki specjalne. Przy tynkowaniu ścian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do nakładówrobocizny stosować należy 
współczynnik 1,20. 
7.4. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-achoraz KNNR-ach . Jednostki 
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektoweji kosztorysowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady Ogólne. 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywaniarobót, 
-Dziennik budowy, 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
-Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dziennikubudowy dotyczących zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłożepowinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami ujętymi w punkcie 5. Jeżeli odbiór wodą. 
8.3. Odbiór tynków. 
-Ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny byćzgodne z dokumentacją 
techniczną 
-dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od liniiprostej – nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz6 mm na całej powierzchnimiędzy przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.) 
-niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli przenikającychz podłoża itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze wskutek niedostatecznejprzyczepności tynku do 
podłoża. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-90/B-14501 Zaprawa budowlana zwykła. 
-PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
-PN-B-10107 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do płytek mineralnych. 
-PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
-PN-EN 447:1998 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania. 
-PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. 
-BN-80/6733-09 Gips szpachlowy 
-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
-PN-B-04500: 1998 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
-PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
-PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
-PN-79/B-06711 Piasek 
-PN-88/B-32250 Woda 
-PN-90/B-06241 Domieszki przyspieszające twardnienie. 
-PN-81/B-30003 Cement murarski. 
-PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
-PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 
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SST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Okładziny ceramiczne ścienne i podłogowe 
Kod CPV- 45430000 - 0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kod CPV- 45431000 - 7 Kładzenie płytek 
Kod CPV- 45451000 – 3 Dekorowanie 
Kod CPV- 45432000 – 5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-08) są okładziny ceramiczne ścienne i podłogowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i 
zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniunastępujących prac: 
-Wykonanie w pomieszczeniach okładzin ściennych z płytek ceramicznych; 
-Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych; 
-Wykonanie cokolików ściennych; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Płytki i płyty ceramiczne - cienkie płyty otrzymywane z glin, krzemionki, topników, barwników iinnych surowców 
mineralnych, stosowane jako wykładziny podłóg, ścian lub elewacji. Przygotowywaneprzez rozdrabnianie, kontrolę 
rozdrobnienia, mieszanie, nawilżanie itd. Formowane przez prasowanie,ciągnienie, odlewanie lub inną metodą zazwyczaj w 
temperaturze otoczenia. Następnie suszonei wypalane w wysokiej temperaturze.Płytki i płyty mogą być szkliwione (GL), 
nieszkliwione (UGL) lub angobowane; są niepalne i odpornena światło. 
1.4.2. Wykładziny, posadzki - pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
1.4.3. Okładziny - pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę architektoniczną 
okładanych elementów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płytki ceramiczne ścienne. 
Należy stosować płytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 177;1999i PNEN 178:1998): Należystosować płytki 
szkliwione. 
Kolor płytek - próbki wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora na etapie realizacji inwestycji. Wymiary robocze powinny 
umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2 mm, Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji 
inwestycji. Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. Dopuszcza się stosowanie płytek 
ceramicznych grupy II (E>10%) pod warunkiem legitymowania się atestem dopuszczającym do stosowania w 
pomieszczeniach sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz służby zdrowia w kolorze indywidualnym. 
Przydatność płytek do wykonania okładzin ściennych winna być sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994 Płytki winy 
charakteryzować się średnią nasiąkliwością wodną - grupa I la- nasiąkliwości - 3%=<E<=6%- zalecana grupa I la. 
Płytki winny spełniać wymagania normy: 
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-PN-EN 177 dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho 
-PN-EN 186 dla płytek formowanych metodą A - ciągnione 
-PN-EN dla płytek formowanych metodą C-odlewane 
2.1.1. Warunki dostaw. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”. 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
-Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
-Gatunek, 
-Odpowiednia norma europejska lub krajowa, 
-Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nie szkliwiona). 
Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należypowołać się na normy 
przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne tolerancjei warunki odbioru. Płytki do wykonania 
prac winny pochodzić z jednej partii. 
2.1.2. Transport i składowanie. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lubpogorszeniem 
parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach,na paletach. Płytki ceramiczne należy 
składować w opakowaniach producenta. Materiały winny byćprzechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości, w sposóbumożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny 
być transportowanei przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poniższych wymagań. 
2.1.3. Cechy techniczne 
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawiewarunków podanych w 
PN-EN 87:1994 Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny byćzgodne z PN-EN 163: 1994 pogorszenie wyglądu. 
Dane techniczne: 
-Wymiary 15x15 cm, 30x60 cm 
-Klasa antypoślizgowa R10 
-Max ścieranie wgłębne 135 mm3 
-Odporność na plamienie tak 
-Odporność na ścieranie klasa PEI IV 
-Odporność chemiczna GLA,GA 
-Nasiąkliwość w procentach 0,1% 
-Siła łamiąca 2500 N (grubość 10 mm) 
-Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 (grubość płytki 10 mm) 
2.1.4 Zastosowanie 
Należy zastosować następujące rodzaje płytek ściennych zależnie od rodzaju pomieszczeń: 
-łazienki i kuchnie w mieszkaniach- płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30x60cm w kolorze 
i fakturze do ustalenia z Zamawiającym w trakcie wznoszenia: 
-pomieszczenia socjalne parteru usługowego- płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 15x15cm 
w kolorze jasnoszarym lub białym: 
-pomieszczenia techniczne i gospodarcze- płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 15x15cm w 
kolorze jasnoszarym: 
Uwaga: W określonych w dokumentacji projektowej balkonach (SB2-4) należy zastosować odpowiednisystem płytek 
klejonych wraz z warstwami klejowymi i wyrównawczymi - z uwagi na wymaganą minimalnągrubość. 
2.2. Płytki gresowe podłogowe. 
Jako płytki podłogowe przewidziano zastosowanie płytek gresowych antypoślizgowych w kolorze indywidualnym. 
Dane techniczne: 
-Wymiary 30x30 cm, 30x60 cm 
-Klasa antypoślizgowa R10 
-Max ścieranie wgłębne 135 mm3 
-Odporność na plamienie tak 
-Odporność na ścieranie klasa PEI IV 
-Odporność chemiczna ULA, UHA oraz GLA,GA 
-Nasiąkliwość w procentach 0,1% 
-Siła łamiąca 2500 N (grubość 10 mm) 
-Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 (grubość płytki 10 mm) 
2.2.1. Warunki dostaw. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”. 
Płytki ceramiczne ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
-Znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia, 
-Gatunek, odpowiednia norma europejska lub krajowa, 
-Wymiar nominalny i roboczy, 
-Rodzaj powierzchni płytki (szkliwiona / nieszkliwiona). 
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Przy zamawianiu należy wyszczególnić: wymiar, grubość, rodzaj powierzchni, barwę relief. Należypowołać się na normy 
przedmiotowe każdej grupy wyrobów, które podają przyjęte dopuszczalne tolerancjei warunki odbioru. Płytki do wykonania 
prac winny pochodzić z jednej partii. 
2.2.2. Transport i składowanie. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne 
należy składować w opakowaniach producenta. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami 
norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby 
powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem poniższych wymagań: 
2.2.3. Kontrola jakości. 
Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na podstawiewarunków podanych w 
PN-EN 87:1994 Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny byćzgodne z PN-EN 163: 1994. 
2.2.3 Zastosowanie 
Należy zastosować następujące rodzaje płytek podłogowych zależnie od rodzaju pomieszczeń: 
-łazienki i kuchnie w mieszkaniach- płytki z gresu rektyfikowanego o wymiarach 30x60cm w kolorzei fakturze do ustalenia 
z Zamawiającym w trakcie wznoszenia: 
-klatki schodowe- komunikacja pozioma- płytki z gresu rektyfikowanego o wymiarach 30x60cm w kolorze ciemnoszarym, 
monochromatyczne lub w fakturze „pieprz i sól”: 
-pomieszczenia techniczne i gospodarcze- płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 30x30cm wkolorze ciemnoszarym 
w fakturze „pieprz i sól”: 
2.3. Cokoliki. 
Cokoliki należy wykonać z pytek gresowych stosowanych do wykonania posadzek w kolorze jak posadzka.Wysokość 
cokolików 10 cm. 
2.4. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania. 
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998 W przypadku stosowania zaprawcementowych należy 
stosować zaprawy marki min M4 (podkład - obrzutka cementowa zaprawamarki M7 -M 15) Zaleca się stosowanie zapraw 
klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchychmieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą 
lub roztworem wodnymwskazanym przezdostawcę. Należy stosować następujące rodzaje zapraw klejowych: 
-Do pomieszczeń suchych, 
-Do pomieszczeń mokrych (toalety, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe, natryski, pomieszczenia kuchenne. 
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych: 
-Do klejenia płytek ceramicznych na ścianach tynkowanych 1 betonowych wewnątrz pomieszczeńzaleca się stosować kleje 
uniwersalne 
-Do klejenia płytek ceramicznych na powierzchniach ścian gipsowo- kartonowych zaleca się stosowanienp. Kleju 
dyspersyjnego, 
-Do klejenia płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosowanie zapraw ozwiększonej elastyczności, 
przyczepności i wodoodporności 
-Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonychzapraw klejowych 
-Do fugowania płytek zaleca się stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2do 6 mm 
2.4.1. Warunki dostaw. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”. 
Zaprawy klejowe ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 
-Znak handlowy producenta i 1 lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia 
-Okres przydatności do użycia, 
-Datę produkcji, 
-Oznaczenie normowe, 
-Odpowiednia norma europejska lub krajowa. 
2.4.2. Transport i składowanie. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach(najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymido tego celu środkami transportu, 
gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. 
Zaprawy workowane winny być pakowany wworki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005. Zaprawy 
klejowe mogą być przechowywanyw składach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach 
zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz18 (dla worków 6-
warstwowych). Miedzy stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiającedostęp do poszczególnych stosów. 
Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywaniazapraw. 
2.4.3. Kontrola jakości. 
Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna zachowywać wymaganewłaściwości przez cały 
okres przydatności do użycia. Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większeniż: 
-1,0 mm w przypadku zapraw o grubości do 5 mm, 
-2,0 mm w przypadku zaprawo grubości do 8 mm, 
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Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0 mm w przypadku typu 5 oraz 4,0 mm w przypadku typu 
8mm Zaprawa po zarobieniu wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, nie powinna zawierać 
grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda oddzielająca się na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna być 
łatwa do rozprowadzania równomierną warstwą na podłożu wzorcowym, za pomocą pacy metalowej. Czas zachowania 
właściwości roboczych nie powinien być krótszy niż 30 minut. Czas otwartego schnięcia powinien wynosić co najmniej 10 
minut z zachowaniem przyczepności badanej na sucho, nie mniejszej niż 0,5 N/mm2 Rozpływ zaprawy po płytką szklaną 
powinien wynosić co najmniej 65 % powierzchni płytki szklanej. Spływ zaprawy nie powinien wynosić więcej niż 0,5 mm 
Czas korekty powinien wynosić co najmniej 10 min. Przyczepność i metody badań, w zależności od zaprawy powinny być 
zgodne z poniższą tablicą: lp. Metoda badań Przyczepność, N/mm 
Zaprawa 
WS WM WZ 
-Badanie na sucho 0,5 
-Badanie na mokro 0,5 
-Badanie w podwyższonej temperaturze 0,5 
-Badanie w warunkach zamrażania 0,5 
Odmrażania Pobieranie i przygotowanie próbek do badań, przygotowanie podłoża wzorcowego orazmetody badań winny 
być zgodne z PN-B-1 01 07: 1998 pkt.3,4,5. 
Zaprawę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli w wyniku badań normowych wynika,że spełnia ona 
wszystkie wymagania normowe dla danego rodzaju i typu zaprawy. 
2.5 Podłogi z paneli podłogowych 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania ogólne" pkt 2. 
Zastosowanie mają: 
-panele podłogowe klasy ścieralności AC3 wg testu Tabera, 
-pianka poliuretanowa pod panele podłogowe ok. 3 mm, 
-listwy przyścienne, 
-materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu. 
Panele podłogowe laminowane. Wymiar paneli – 1400x150-180x8-10mm. Kolorystyka – dąb jasny. 
Parametry techniczne: 
-Klasyfikacja EN 13329 Class 23,32 
-Odporność na ścieranie EN 13329 AC3 ≥4000 
-Odporność na uderzenia EN 13329 IC2 
-Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Cfl–s1 
-Opór cieplny EN 12667 R<15 (m2*K)/W 
-Odporność na poślizg EN 13893 DS 
-Emisja formaldehydu EN 14041 E1 
-Prostokątność elementu EN 13329 max≤0,20mm 
-Odporność na żar papierosa EN 13329 4 
-Odporność na zaplamienia EN 13329. 
2.6. Pozostałe produkty i elementy. 
Obejmują wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania okładzin z płytek ceramicznychtj. : emulsję do wody 
zarobowej, 
-emulsję gruntujące, 
-impregnat do spoin / fugi, 
W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiału (PCV, żywiczna itp.)należy stosować listwy 
maskujące mosiężne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturalny). Typ i rodzajprofili należy dobierać w zależności od rodzaju 
„styku” oraz rodzaju płytek (grubości). 
2.6.1. Warunki dostaw. 
Ogólne wymagania dotyczące warunków dostaw podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”. 
2.6.2. Transport i składowanie. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lubpogorszeniem 
parametrów technicznych. 
2.6.3. Kontrola jakości. 
Kontrolę jakości należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie „Ogólne WymaganiaTechniczne” oraz 
zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcji. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn isprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniuczynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
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4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną najakość wykonywanych 
robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytwórcę. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu są określone 
w punkcie 2.3 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można przystąpićpo zakończeniu robót 
ogólnobudowlanych. 
Roboty można należy wykonywać po: 
-Zakończeniu robót tynkarskich, 
-Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem 
opasek, 
-Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji,okablowania 
strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed, montażemceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej,kratek wentylacyjnych, 
-Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni). 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należypodłoże 
zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilnepodłoże zaleca się wykonać 
próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniupołączenia po 48 godzinach. Podłoże pod płytki musi 
być mocne i odpowiednio równe, oczyszczonez brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne 
(„głuche”) fragmentypodłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty odługości 2 m 
należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od liniiłaty większe od 5 mm muszą być 
zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawęwyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można 
stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszaneknp. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą 
stosuje się poprzez wsypaniedo wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniuprzed użyciem należy pozostawić masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należyzaprawę 
jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć w miejscachnajwiększych ubytków. 
Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm Czas, którymusi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu 
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin nakażdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej. 
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki dopojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegać receptury dozowaniawody podanej przez producenta. Po 
wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę 
jeszcze raz krótko wymieszać. 
Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnierozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą. 
5.4. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek naposzczególnych ścianach 
(kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia dla poszczególnych pomieszczeńzostał podany w dokumentacji projektowej - 
projekt wnętrz). Płytki należy rozkładać symetryczne naścianach (docinanie w obydwu narożnikach). Układanie płytek należy 
rozpocząć od drugiego rzędu.Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę 
klejowąnależy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć oddołu. Równe spoiny 
należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanymdo szerokości spoiny: 
-dla płytek ściennych 2mm, 
-dla płytek podłogowych 2-3mm, 
Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiarzaprawy. który 
wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Płytki po przyklejeniuwinny mieć kontakt z zaprawą klejową 
na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonaćprzy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu 
właściwego ich wymiaru. Płytki docinanew narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać 
należy o zachowaniuodpowiedniego wymiaru spoiny. 
5.5. Spoinowanie. 
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od zakończeniaprzyklejania glazury. 
Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do pojemnika z wodą imieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do 
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciemmasę należy pozostawić na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawęjeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę należy 
wprowadzać w spoinyprzy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą 
iponownie wprowadzać w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) należy wykonaćwstępne zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek.Czynność tę należy wykonać się przy 
użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach,lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu 
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zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniemna powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które 
wykonuje sięczystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek podłogowych odbywa się wg tychsamych 
zasad jak omówiono wcześniej dla płytek ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzypłytkami podłogowymi, jak i 
następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych.Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w 
pomieszczeniach mokrych" wymagają zastosowaniamateriałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do 
uszczelniania. 
5.6. Prace pielęgnacyjne. 
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć specjalnymi płynami.Aby w/w płyn nie 
spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin kolorowych, należyostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico 
płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowychściereczek. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. 
Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyćprzed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie 
spoiny odbywasię przez pomalowanie jej płynem. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na 
powierzchnię spoiny. 
5.7 Układanie paneli podłogowych 
Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętymopakowaniu, w 
temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia.Montaż powinien odbywać się w temperaturze 
pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi conajmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. 
Podczas montażu nie należy wietrzyćpomieszczeń. Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 
Przygotowanie podłoża: 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może 
przekraczać 2% dla betonu. Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
Montaż paneli 
Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła.Przed montażem 
obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż5cm). Ewentualnie pierwszy rząd paneli 
musi być docinany już według długości. Montaż paneli podłogowychpływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do 
podłoża, przybijane gwoździami lub mocowanew inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne 
należy przymocowaćpo montażu tylko do ścian nie do podłogi. Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy 
uderzaćbezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania.Aby ostatni panel był 
prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego jużrzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. 
Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. Rząd należydokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były 
prawidłowe i przebiegały prosto.Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego 
następnego jużrzędu paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten 
sposóbotrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należyrozpocząć klejenie. Klej 
nałożyć na pióro paneli. Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jestbardzo ważne dla zapewnienia szczelności 
montażu rzędów kolejnych.W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel 
doprawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocącalówki miejsca 
wiercenia. 
Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakośćułożenia paneli. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1 Okładziny ceramiczne 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonychprzez dostawców, 
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego przy użyciu łaty o długości 2 m (niepowinno przekraczać 2 mm na 
długości łaty 2 m), 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty), 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm, 
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać wartościokreślonej przez producenta 
w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
6.2 Panele podłogowe 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: 
-wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru, 
-prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki, 
-na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występowaćplamy i uszkodzenia 
mechaniczne, 



  

 

55 
 

-powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, 
-prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2mm, 
-dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej długości i szerokościposadzki nie może 
być większe niż 3mm, 
-dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mmna całej długości 
pomieszczenia, 
-posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi, 
-listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim 
-związane, 
Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z płytek ceramicznych orazm (metr bieżący) 
wykonania cokolików przyściennych. Wielkości obmiarowe posadzek z płytek określasię na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót obejmuje: 
-odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarówi badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnejobiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy 
udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robótpodano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne” Podstawę odbioru 
robót związanym z wykonaniemokładzin z płytek ceramicznych stanowią następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, certyfikatujakości lub deklaracji 
zgodności, 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
-wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór Inwestycyjny, 
-ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”.Płatność za wykonane 
prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakościużytych materiałów i jakości wykonania robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonaniarobót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w 
punkcie 1.3. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie 
-PN-EN 98: 1994 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie powierzchni. 
-PN-EN 99: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej 
-PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
-PN-EN 101: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznacza nie wartości wg skali Mosha 
-PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie- Płytki 
107 
nie szkliwione 
-PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej 
-PN-EN 104: 1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny 
-PN-EN 105: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate- 
Płytki szkliwione 
-PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki nie 
szkodliwe 
-PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki szkliwione 
-PN-EN 154: 1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni - 
płytki szkliwione 
-PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez gotowanie. Płytki 
szkliwione i nie szkliwione 
-PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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SST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Suche zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne w obiekcie 
Kod CPV- 45421152 - 4 Instalowanie ścianek działowych 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-10) są suche zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne w 
obiekcie dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku 
gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniunastępujących prac: 
-Wykonanie obudowy szachtów instalacyjnych; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.Uwaga: Szczegółowe 
zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku oraz inne dane 
dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: w częściach, 
graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji oraz części 
kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnieniaokreślonego stopnia 
sztywności. 
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związanez wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
1.4.3. Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydro fobizowanego rdzenia gipsowego obłożonegoimpregnowanym 
kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotnościwzględnej powietrza (do 85 % przez 
maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie. 
1.4.4. Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego,przeznaczona do 
pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, w których wilgotnośćwzględna powietrza nie przekracza 
70 %. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Sucha zabudowa na bazie płyt kartonowo-gipsowych 
2.1.1 Sucha zabudowa- płyty gipsowo-kartonowe 
Wszystkie elementy wchodzące w skład kompletnego systemu suchej zabudowy wnętrz (płyty gipsowo-kartonowe, profile, 
masy szpachlowe oraz wszelkiego rodzaju akcesoria, takie jak wkręty, taśmyspoinowe i uszczelniające) są istotne dla 
prawidłowego funkcjonowania całego rozwiązania, a zatempowinny być bardzo dobrej jakości. 
W zależności od środków modyfikujących dodanych do gipsu w procesie produkcji, płyty gipsowokartonowedzieli się na 
cztery rodzaje: 
• GKB - zwykłe, wykonane z zaczynu gipsowego i obłożone kartonem; przeznaczone do stosowaniaw pomieszczeniach o 
wilgotności względnej poniżej 70%, 
• GKF - ogniochronne, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem włókna szklanego; służące dowykonywania barier 
ogniowych i osłon ochronnych na elementach nośnych budynku, 
• GKBI - impregnowane, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem środka hydrofobowego;stosowane w 
pomieszczeniach, w których wilgotność przekracza 70%, jednak nie dłużej niżprzez 12 godzin na dobę, 
• GKFI - ogniochronne impregnowane, wykonane z zaczynu gipsowego z dodatkiem włóknaszklanego i środka 
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hydrofobowego. 
Do 2007 r. płyty gipsowo-kartonowe produkowane były w oparciu o wymagania techniczne zawarte w PN-B-79405:1997 
Płyty gipsowo-kartonowe. Obecnie zastąpiła ją norma PN-EN 520 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody 
badań. 
W porównaniu z PN-B-79405:1997 norma europejska (EN-520) wprowadza bardzo duże zmiany wklasyfikacji typów płyt g-k 
oraz w ich nazewnictwie (Tabela 1). Typy płyt wg EN-520 odpowiadającedotychczasowym oznaczeniom GKB, GKF, GKBI 
oraz GKFI podaje tabela 2. Wybór właściwej płytyzależy od miejsca jej montażu, a w efekcie od odporności na zawilgocenie, 
działanie ognia (cechyproduktu oznaczane są literami wg typu lub kolorami kartonu na licu i kolorem nadruku). 
Tabela 1. Podstawowe typy płyt g-k wg klasyfikacji EN-520 

 

 
Na szczególną uwagę zasługuje zawarta w EN-520 nowa klasyfikacja płyt g-k w zakresie reakcji na ogień. 
Zastosowanie do produkcji płyt g-k grubości co najmniej 9,5 mm okładzin z kartonu o określonej gramaturze 
oraz utrzymanie objętościowej rdzenia gipsowego powyżej 600 kg/m3 pozwala na uzyskanie wyrobu 
sklasyfikowanego w zakresie reakcji na ogień w Euroklasie A2, czyli jako niepalnego. 
Tabela 2. Typy płyt g-k wg klasyfikacji EN-520, stanowiące odpowiednik dotychczasowych oznaczeń 
płyt wg PN-B-79405:1997 
 

 
 
Oznaczenia typów płyt mogą być łączone, odpowiednio do właściwości płyty, np. płyty GKFI ogniochronneimpregnowane 
odpowiadają zwykle typowi FH2. Jeżeli dodatkowo zostanie określona ich gęstośćpowierzchni, oznaczenie można 
rozszerzyć do DFH2I (litery w oznaczeniu powinny być podawane wkolejności alfabetycznej). 
W celu ułatwienia montażu płyt g-k opracowano różne rodzaje ich krawędzi. Krawędzie podłużne płytobłożone kartonem 
mogą być kształtowane w zależności od przeznaczenia płyt, sposobu ich spoinowaniai preferencji. 
Norma PN-EN 520 przewiduje 3 rodzaje krawędzi. Jako KS określane są spłaszczone krawędzie płyty,przystosowane do 
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ukrycia styków między płytami; KPOS to spłaszczone, półokrągłe krawędzie płyty,przystosowane do szpachlowania styków 
między płytami, zaś KP - prosta krawędź płyty, przeznaczonado układania na styk bez szpachlowania połączeń. Norma 
przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. 
2.1.2 Sucha zabudowa- profile 
W celu wykonania ściany, sufitu czy innej obudowy poziomej lub pionowej konieczne jest wykonanieodpowiedniej konstrukcji 
ze specjalnych, systemowych profili stalowych, do której zostaną zamontowanepłyty g-k. Są to kształtowniki z blachy 
ocynkowanej produkowane na profilarkach rolkowych, wprzekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ze 
względu na kwaśny odczyn gipsu owysokim stopniu agresywności w stosunku do stali profile bezpośrednio stykające się z 
płytą gipsowo--kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.Producenci płyt g-
k, będący jedynymi dostawcami kompletnych systemów (zestawu wyrobów) suchejzabudowy wnętrz, oferują różne rodzaje 
profili. Profile systemowe produkowane są wg wymagań normyPN-EN 14195 lub aprobat technicznych ITB. Krajowi oferenci 
systemowych rozwiązań suchej zabudowyzapożyczyli kształt przekroju poprzecznego profili z normy niemieckiej DIN 18182. 
Wszystkie profile stalowe można podzielić na trzy grupy: 
• profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych; 
• profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych; 
• profile przyościeżnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz dowykonywania wzmocnień 
rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn isprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniuczynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawcapowinien wykazać 
się posiadaniem: 
-Narzędzi do remontów i obróbki ręcznej (szpachelki, packi), 
-Narzędzi elektromechanicznych z oprzyrządowaniem, 
-środki transportu do przewozu materiałów, 
-rusztowania, 
-drobny sprzęt pomocniczy. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną najakość wykonywanych 
robót. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczoneprzed ich przemieszczeniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ichwytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Sucha zabudowa gipsowa 
5.1.1 Ściany 
Ruszt ściany działowej może być wykonany z profili stalowych o wysokości środnika 50, 75 lub 100 mm.Szkielet ściany 
składa się z elementów poziomych, zamocowanych do podłogi, i stropu, oraz elementówpionowych, rozpiętych między 
elementami poziomymi. Montowana pionowo płyta g-k narzuca zachowanierozstawu słupków (elementów pionowych) nie 
większego niż połowa szerokości płyty idobranego tak, aby łączenia płyt wypadały na słupkach (czyli 60, 40, 30 
cm).Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest wyznaczenie jej przebiegu. Po wytyczeniu ścianymożna rozpocząć 
mocowanie poziomych i skrajnych pionowych elementów rusztu do podłoża. Abyzachować projektowaną oporność 
akustyczną ściany, pod skrajne profile zarówno poziome, jak ipionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych), 
należy podłożyć izolacyjną taśmę 
akustyczną. Elementem poziomym rusztu są profile U (50, 75 lub 100 mm). Te elementy obwodowemocuje się za pomocą 
specjalnych kołków rozporowych do szybkiego montażu (maksymalny rozstawkołków wynosi 800 mm), wbijanych młotkiem 
w wywiercone w podłożu otwory o średnicy 6 lub 8mm. Wiercenie otworów odbywa się przez łączony element.Utrzymanie 
założonego rozstawu słupków jest bardzo ważne, bez tego nie jest możliwe właściwezamocowanie arkuszy płyt. Styki 
między płytami muszą dokładnie pokrywać się z osią pionową słupka.Słupki wykonane z profili C (48,8; 73,8 lub 98,8 mm) 
skraca się ręcznymi nożycami do blachy lub specjalnągilotyną dźwigniową. Tolerancje wymiaru wysokości słupków są 
bardzo łagodne i wynoszą  
+0,07-20,0 mm. Słupki wstawia się między półki z profili U i nie stabilizuje ich położenia. Profil Csłupka jest przesuwany w 
odpowiednie miejsce dopiero w momencie mocowania płyt gipsowokartonowychdo szkieletu. 
Ścianki działowe na ogół wykonuje się z otworami drzwiowymi (ścianki bez drzwi należą do rzadkości).Ościeżnice stalowe 
montuje się na etapie wykonawstwa rusztu, natomiast w przypadku zastosowaniaościeżnic regulowanych, w ścianie należy 
pozostawić obłożony płytą g-k otwór o wymiarach odpowiadającychwielkości ościeżnicy. Na rynku są dostępne ościeżnice 
stalowe przeznaczone do ścianek ocałkowitej grubości 75, 100, 125 i 150 mm i do skrzydeł drzwiowych o szerokości 60, 70, 
80 i 90 cm. 
Ościeżnice te są wyposażone w uszczelkę na przymyku.  
W miejscu przewidzianym na ościeżnicę następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków w szkielecie ścianki. 
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Słupki przyościeżnicowe wykonuje się z profili UA z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnegoutwierdzenia w stropie 
i podłodze. Do tego celu służą specjalne kątowniki, które są przykręcane na końcachprofili UA oraz mocowane do stropu i 
podłogi kołkami rozporowymi o średnicy 8 mm (minimum 2 kołki na każdymkątowniku). 
Jeśli wysokość ścianki nie przekracza 2,6 m i zastosowano w niej lekkie skrzydła drzwiowe, wówczas dopuszczasię 
stosowanie słupków C z blachy o grubości 0,6 mm.Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu U, który 
łączy słupki przyościeżnicowe,tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profilu C, usytuowanych 
zgodnie z rytmemrozstawu pozostałych słupków. 
We wnętrzu ścianki z płyt g-k można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilumożna prowadzić 
jedynie instalacje elektryczne, natomiast rury wodociągowe i kanalizacyjne mogą byćukryte dopiero w specjalnych ściankach 
sanitarnych. W ściankach na pojedynczym profilu można prowadzićinstalację elektryczną w rurkach RVKL lub bez rurek. 
Środnik profili C ma fabryczne nacięcia przypominająceliterę „H", co umożliwia realizację przejść przewodów. Poszczególni 
producenci rozwiązująten problem w różny sposób. W niektórych profilach otwory do przeprowadzenia instalacji są 
umieszczone wjednakowej wysokości nad podłogą, a w innych sąrozmieszczone co 55 cm wzdłuż całego profilu, ale ich 
usytuowanie na sąsiadujących słupkach jest przesunięteo kilka centymetrów i tym samym nie jest możliwe poprowadzenie 
przewodu na jednym poziomie.Niedogodność ta nie występuje, gdy dysponujemy specjalnym urządzeniem służącym do 
wykonywaniaotworów w słupkach z blachy 0,6 mm.Najpopularniejszym rozwiązaniem konstrukcji nośnej jest ruszt 
pojedynczy, w którym słupki są rozstawioneco 60 cm. W celu uzyskania większej sztywności można zmniejszyć rozstaw 
słupków do 30-40 cm lub zastosować słupki wykonane z dwóch profili C połączonych średnikami - dzięki temu uzyskuje 
się profil przypominający dwuteownik.Jeśli konieczne jest podwyższenie izolacyjności akustycznej ściany, stosuje się 
konstrukcję z dwóchjednakowych rusztów oddalonych od siebie o 5 mm, przy czym każdy z nich jest pokryty płytą tylko z 
jednej strony.Do zamaskowania instalacji kanalizacyjnych służą ścianki sanitarne, zbudowane na ruszcie ze słupków 
dwugałęziowych. Każdy słupek składa się z dwóch profili C-50 lub C-75, połączonych ze sobą przewiązkamiz kawałków płyty 
g-k w rozstawie osiowym ok. 120 cm.Poza opisanymi typowymi rodzajami konstrukcji nośnych spotyka się jeszcze wiele 
innych układówprofili. Przykładowo ściana o podwyższonej izolacyjności akustycznej może być wykonana w taki sposób, 
że do podłogi i sufitu są zamocowane profile U-75, natomiast słupki są utworzone z profili C-50.Rozstaw słupków wynosi 30 
cm, ale jeden z nich jest zamocowany do prawej półki profilu U, a następnysłupek - do lewej półki. Tak utworzona ściana ma 
grubość 100 mm, przy czym płyty poszycia zjednej strony ściany nie mają bezpośredniego połączenia z płytami 
pokrywającymi drugą stronęW czasie pokrywania rusztu płytami g-k dobrze jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na 
profilachpodpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony średnika, a dopiero później od stronykońca półki. 
Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.W zależności od wymaganych parametrów 
ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawettrzema warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami 
wypełnia się wełną mineralną, co wpływakorzystnie na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki.Do metalowej 
konstrukcji (rusztu) płyty g-k przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętamio długości 25-55 mm. 
Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosfatowanie.Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6 
mm są zakończone szpicem, natomiast do profiliz blachy 2 mm są zakończone są wiertłem. 
5.1.2 Sufity 
Konstrukcją powstałą z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego płyty gipsowo-kartonowej skrótowonazywa się 
sufitem podwieszonym z płyt g-k. Rozwiązania techniczne rusztu mogą być różne. Najczęściejruszt jest zbudowany z 
zimnogiętych profili z blachy ocynkowanej, oznaczonych symbolemCD 60/27/0,6, które kształtem są zbliżone do ceownika 
pół zamkniętego o wymiarach 60 x 27 mm. Pozostałeczęści składowe systemu, tj. profil przyścienny 27x28x27 mm, łącznik 
krzyżowy, łącznik wzdłużny,wieszak mocowany obrotowo i wieszak noniuszowy, są dopasowane do kształtu przekroju 
poprzecznegoCD 60/27/0,6. 
Bez względu na rodzaj konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego, wieszaki muszą być zamocowanedo konstrukcji stropu. 
W stropach żelbetowych, które są najczęściej spotykane, do zakotwienia wieszakówstosuje się stalowe kotwy pierścieniowe 
M6/60 mm lub gwoździe klinowe, np. DBZ 6x40.Niedopuszczalne jest używanie śrub lub kołków osadzanych w tulejach 
plastikowych. Nie wolno równieżstosować kołków osadzanych w betonie metodą wybuchową, jeżeli będą pracować na 
wyrywanie.Kolek mocuje do stropu górną część wieszaka, tj. ocynkowany pręt stalowy 0,4 mm, albo górną częśćwieszaka 
noniuszowego. Z prętem współpracuje wieszak mocowany obrotowo z elementem rozprężnym.Do górnej części wieszaka 
noniuszowego mocuje się dolną część wieszaka obrotowego (dolny elementwieszaka noniuszowego jest identyczny z 
zakończeniem wieszaka mocowanego obrotowo). Konstrukcjawieszaka i zamocowania do stropu musi zagwarantować 
przeniesienie krótkotrwałego działaniasiły pionowej o wartości ok. 1,0 KN.Z wymienionych powyżej części składowych 
można konstruować trzy różne rodzaje rusztów sufitowych. 
Ruszt pojedynczy jednopoziomowy stosuje się w pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza4 m. Jest to 
konstrukcja najmniej materiałochłonna, ale za to wymagająca wyższego nakładu robocizny.W takim ruszcie profile 60x27 
przebiegają między dwiema ścianami podłużnymi, a końce profilisą wsunięte między półki profili przyściennych 
zamocowanych do ścian podłużnych. Profile 60x27 sąpodwieszone do stropu za pośrednictwem wieszaków usytuowanych 
wzdłuż profilu w odstępach nie większych niż 120 mm, przy czym pierwszy z wieszaków za profilem przyściennym jest od 
niego oddalonynie więcej niż o 30 cm. 
Większy nakład robocizny wynika z konieczności zamocowania w stropie nośnym większej ilości wieszaków(1,67 szt./l m2) 
niż w przypadku rusztu krzyżowego (0,83 szt./l m2). Kłopotliwe i pracochłonnejest również poziomowanie tego typu 
rusztu.Ruszt dwupoziomowy krzyżowy stosuje się w pomieszczeniach większych, tj. takich, których mniejszywymiar 
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przekracza 4 m. Ze względu na łatwość montażu i możliwość regulacji poziomu płaszczyznysufitu jest to rozwiązanie 
stosowane najczęściej. W tym rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczonew siatce 120x100 cm. Na nich zawiesza się górną 
warstwę rusztu utworzoną z profili CD 60x27 wmaksymalnym rozstawie 120 cm. Profile, do których będzie przykręcana płyta 
g-k (również CD 60 x27), są połączone z profilami warstwy górnej za pomocą łączników krzyżowych obejmujących 
górnyprofil i wciśniętych zatrzaskowe między półki dolnego profilu.Rozwiązania z rusztem pojedynczym jednopoziomowym i 
dwupoziomowym krzyżowym mają pewnąadę, polegającą na tym, że nie ma możliwości zamocowania pojedynczej płyty do 
rusztu na całymobwodzie (jedna z krawędzi płyty zawsze będzie zawieszona w powietrzu, a styki płyt na tych 
krawędziachnie będą podparte).Aby wyeliminować tę niedogodność, należy wykonać ruszt jednopoziomowy krzyżowy. W 
tym rozwiązaniuwieszaki są rozmieszczone w rzędach oddalonych od siebie o 120 cm. Zagęszczenie wieszakówwzdłuż 
rzędów może być różne - od 50 do 120 cm - i wynika z funkcji sufitu oraz jego obciążenia.Pod rzędami wieszaków montuje 
się profile w pełnej długości, natomiast w kierunku prostopadłym wstawiasię odcinki profilu 60x27 o długości 1135 mm, 
mocowane przy pomocy jednego z dwóch rodzajówłącznika poprzecznego. 
Obowiązuje zasada, że styki podłużne płyt są usytuowane na profilach ciągłych (rozstawionych co 120cm), natomiast styki 
poprzeczne pod profilem odcinkowym (najczęściej rozstawionym co 50 cm). Płytagipsowo-kartonowa montowana na suficie 
podlega innym obciążeniom niż płyta montowana na ścianie,dlatego wymaga zastosowania całkowicie innego rusztu. Ciężar 
własny ustawionych poziomo płytpowoduje powstawanie naprężeń zginających w przekroju płyty.Rozstaw poszczególnych 
rzędów wkrętów dobiera się w zależności od wytrzymałości danej płyty nazginanie (czyli zależnie od grubości płyty oraz 
kierunku działającego nań obciążenia).Rozstaw blachowkrętów wzdłuż profilu musi być mniejszy niż w przypadku ścian i 
powinien wynosić od50 do 200 mm. Układem poprzecznym nazywamy taki układ, w którym profile (do których mocuje się 
płytę g-k) są prostopadłe do długości płyty, a układem podłużnym układ, w którym profile są równolegledo długości płyty. 
Maksymalny rozstaw profili, do których jest mocowana płyta, podano w tabeli poniżej.Maksymalny rozstaw profili w 
zależności od grubości płyt g-k 
5.1.3 Szpachlowanie 
Szpachlowanie stanowi bardzo ważny element suchej zabudowy i aby najlepiej spełniało swoje zadaniemusi tworzyć system 
uwzględniający rodzaj krawędzi płyty, właściwości masy szpachlowej i rodzajtaśmy zbrojącej. 
Szpachlowanie krawędzi wzdłużnychProces zależy od zastosowanego rodzaju zbrojenia. Przy siatce samoprzylepnej 
wystarczają dwacykle robocze: 
-naklejenie taśmy na krawędzie płyt i wypełnienie zagłębienia masą szpachlową, 
-po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożenie szerzej cienkiej warstwy masy finiszowej, która po 
przeszlifowaniu stanowić będzie podkład pod farbę. 
Stosując taśmę z włókniny szklanej lub taśmę papierową potrzebne będą trzy cykle: 
-wypełnienie spoiny warstwą masy szpachlowej i wciśnięcie w świeżą masę taśmy zbrojącej, 
-po związaniu pierwszej warstwy - nałożenie nieco szerzej drugiej warstwy tej samej masy szpachlowej, 
-na wyschniętą spoinę - nałożenie warstwy masy finiszowej ProFin zapewniającej łatwe szlifowanie 
i wysoką jakość powierzchni. 
Szpachlowanie krawędzi poprzecznych 
Zastosowanie siatki samoprzylepnej nie daje w tym wypadku dostatecznej wytrzymałości i estetykiwykończenia. Rodzajem 
zbrojenia najlepiej nadającym się do zbrojenia połączeń ciętych jest taśma zwłókniny szklanej. W połączeniu płyt nie może 
być żadnej szczeliny. Z tego względu styk płyt poszerzamynacięciem w kształcie litery V na głębokość większą niż połowa 
grubości płyty, umożliwiającdokładne wypełnienie połączenia masą szpachlową wciskaną w szczelinę. Nacięcie i pasy płyt o 
szerokościtaśmy zbrojącej bezpośrednio przed szpachlowaniem należy starannie zmyć wodą przy pomocypędzla. Masę 
szpachlową nakłada się nie tylko w szczelinę, ale i na powierzchnię płyt tak, bydobrze przykleić taśmę zbrojącą. Spod taśmy 
zbrojącej wyciska się nadmiar masy szpachlowej. Pozwiązaniu pierwszej warstwy masy szpachlowej nakłada się drugą, a po 
wyschnięciu spoiny powstałezgrubienie “rozprowadza” się poprzez “naciągnięcie” warstwy masy finiszowej na szerokości 
min. 
40cm. 
Szpachlowanie nadprożyDo zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych nadaje się taśma papierowa. Ma ona wzdłużne 
przetłoczenieumożliwiające łatwe zagięcie (taśmy zawierające włókna szklane przy zaginaniu tracą wytrzymałość). 
Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawędzi ciętych. Przed szpachlowaniem taśmę papierową należy zwilżyć wodą. 
Dylatacje w ścianach gipsowo-kartonowychŚciany działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej 
dylatacji budynku oraz wodległościach nie większych niż 15m, dla ścian ciągłych (bez usztywnień) oraz o długości większej 
niż15m oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacją techniczną określonego obiektu.Dylatacje winny być wykonywane zarówno 
w poszyciu jak w szkielecie.Uwaga: Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do przekazania przyszłym użytkownikom 
informacjina temat położenia przewodów elektrycznych i sanitarnych w ścianach mieszkań w celu uniknięciakolizji pod czas 
prac wyposażenia w mieszkaniach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano - montażowych. 
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 
-zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
- jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
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- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych, 
-sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli wykonanychrobót: kontroli 
poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkachtechnicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” i szczegółowych specyfikacjitechnicznych, kontroli wymiarów i poprawności wykonania 
konstrukcji ścian, zabudów orazpodwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach płyt 
zachowaniapionów w stosunku do podłoża czy podłogi Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów irobót dokonuje się 
komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednichprotokołach lub w 
dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczeniao jakości, raporty i wyniki badań, 
wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikatybezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do 
odbioru końcowego, a następnie dołącza sięje do protokołu odbioru końcowego budowy. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej iSpecyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: Dokumentacją ProjektowąSpecyfikacją Techniczną 
Polskimi lub branżowymi normami Warunkami technicznymi wykonania imontażu podanymi przez producenta. 
6.4. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów częściowychprotokoły wszystkich 
odbiorów technicznych częściowych rozliczenie ilościowe materiałów certyfikaty ideklaracje zgodności wydane przez 
dostawców materiałów projekt powykonawczy Przy odbiorze końcowymnależy sprawdzić: zgodność wykonania z 
Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisamiw Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej protokoły zodbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek 
aktualność DokumentacjiProjektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z ścianek działowych orazokładzin wewnętrznych 
wykonanych z płyt kartonowo – gipsowych. Jednostką obmiarową jest 1szt.(sztuka) elementów mocujących, akcesoriów oraz 
1 m (metr bieżący) elementów kształtowników stalowychkonstrukcji. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej zuwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót obejmuje: 
-odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
-odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów 
i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez NadzórInwestycyjny przy 
udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji" 
Ogólne wymagania techniczne" 
Podstawę odbioru wykonania ścianek kartonowo-gipsowych, stanowią następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, certyfikatujakości lub deklaracji 
zgodności, 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania Techniczne”.Płatność za wykonane 
prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakościużytych materiałów i jakości wykonania robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena wykonaniarobót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w 
punkcie 1.3. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-BN-86/6743-02 Polska norma branżowa 
-DIN- 18180 Norma niemiecka 
-PN-72/B-10122/1972 Rozstaw konstrukcji do której mocowane są płyty kartonowo-gipsowe. 
-PN-B-10109/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
-PN-B-10107/1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
-PN-B-10122.1997 Roboty okładzinowe, suche tynki, wymagania i badania przy odbiorze 
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-PN-70 / B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
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SST-08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Stolarka budowlana 
Kod CPV- 45420000 - 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kod CPV- 45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV- 45421130 - 4 Instalowanie drzwi i okien 
Kod CPV- 45441000 - 0 Roboty szklarskie 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
OPRACOWANIE: Stolarka budowlana 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-08) są wymagania dot. stolarki budowlanej dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana 
sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniunastępujących prac: 
-Montaż drzwi wejściowych aluminiowych; 
-Montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń jedno lub dwuskrzydłowych- wg dokumentacji projektowej; 
-Montaż drzwi wewnętrznych płytowych; 
-Montaż podokienników wewnętrznych; 
-Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej zestawienie stolarki 
okiennej i drzwiowej i inne. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność iprzepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł,lub z samej oszklonej ościeżnicy 
1.4.2. Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami.Naświetle składa się 
z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej oszklonej ościeżnicy 
1.4.3. Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,metalowych, lub z PCV, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)oraz wnętrz budynków. 
1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służącydo jej otwierania i 
zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
1.4.5. Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany wotworze budowlanym do 
jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
1.4.6. Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jestprzeznaczony do 
zabudowania stolarką 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiedniminormami. 
2. MATERIAŁY. 
2.2. Stolarka drzwiowa. 
2.2.1. Drzwi wewnętrzne aluminiowe. 
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Drzwi stosowane jako element otwieralny. Profile aluminiowe. 
Dane techniczne: 
-Wymiary wg dokumentacji projektowej 
-Materiał konstrukcyjny kształtowniki aluminiowe 
-Oszklenie szkło bezpieczne 4+4 mm klejone float 
-Izolacyjność termiczna <1,6 W/m2 K 
-Okucia systemowe 
-Klamka systemowa 
-Zawiasy systemowe 
-Odporność ogniowa wg dokumentacji projektowej 
-Samozamykacz tak 
-Kolor wg dokumentacji projektowej 
2.2.2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe 
Drzwi stosowane jako element otwieralny. Profile aluminiowe. Do zastosowania jako drzwi wejściowedo klatek schodowych. 
Dane techniczne: 
-Wymiary wg dokumentacji projektowej 
-Materiał konstrukcyjny kształtowniki aluminiowe 
-Oszklenie szkło bezpieczne 4+4 mm klejone float jako szyba zewnętrzna, zestaw jednokomorowy, w klasie bezpieczeństwa 
P4 
-Izolacyjność termiczna <1,2 W/m2 K 
-Ościeżnica aluminiowa w systemie drzwi z progiem 
-Okucia systemowe 
-Klamka systemowa 
-Zawiasy systemowe 
-Odporność ogniowa wg dokumentacji projektowej 
-Samozamykacz tak 
-Kolor wg dokumentacji projektowej 
2.2.3. Drzwi stalowe zewnętrzne. 
Drzwi stalowe zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie z grubą przylgą. Jedno- i dwuskrzydłowe,rozwierane o 
wymiarach określonych w dokumentacji. Zamek z wkładka w klasie C. Kompletklamek z szyldem ze stali nierdzewnej w 
standardzie obiektowym. Okucia obiektowe w systemiedrzwi. Ościeżnica stalowa w systemie drzwi. 
Montaż do ściany murowanej, betonu, betonu komórkowego itp. 
Charakterystyka drzwi: 
-Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie E65-2 
-Płyta drzwiowa 65 mm 
-Grubość blachy 1,5 mm 
-Przylga gruba 
-Drzwi dźwiękoszczelne – jeśli potrzeba 
- z profilem nabiegowym z uszczelką 40 dB 
- z opadającą uszczelką progową 38 dB 
- z listwą progową i uszczelką 43 dB 
-Izolacyjność termiczna U<1,3 W/m2K 
-Szczelność na przenikanie wody opadowej klasa 4A 
-Przepuszczalność powietrza klasa 2 
-Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami klasa 1 
-Odporność pożarowa wg dokumentacji projektowej 
Podane wartości zależą od danego wyposażenia drzwi i sytuacji montażowej i potrzeb inwestora. 
2.2.4. Drzwi wewnętrzne drewniane (płycinowe). 
2.2.4.1. Wymagania ogólne dla drzwi drewnianych płytowych. 
Drzwi systemowe płytowe, rama konstrukcyjna skrzydła z drewna pełnego twardego, malowanie w kolorze uzgodnionym 
przez Inwestora w trakcie realizacji. Ościeżnice w lokalach mieszkalnych płytowe dostosowane do grubości murów, w 
których są osadzone, z systemową regulacją szerokości i grubości, typu obejmującego; w pozostałych przypadkach- 
metalowe w ramach systemu dostawcy. Dla drzwi w lokalach mieszkalnych- materiał skrzydeł zgodny z materiałem 
ościeżnic. Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie 
elementy wyposażone być muszą w osłony spoiny, w tym ewentualne docinanie w połączeniach narożnikowych, wycięcia i 
uszczelki izofoniczne w rowku (w razie konieczności), odbojnice amortyzujące z neoprenu, kotwy do kotwienia lub 
przykręcania. Szczegółowe wymagania odnośnie parametrów wyposażenia, izolacyjności akustycznej oraz parametrów 
przeciwpożarowych zgodne z wymaganiami podanymi zestawieniach. Protokoły poświadczające klasę materiałów lub 
technologii przewidzianych do zastosowania muszą być zaakceptowane przez nadzór inwestycyjny. 
-Wymiar drzwi: Drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe wg dokumentacji projektowej, 
-Rama: Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, 
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-Ościeżnica: Metalowa systemowa ze skrzydłami lub płytowa drewniana – systemowa skrzydła, 
-Rdzeń skrzydła: Drewniany lub z płyt wiórowych obłożony płytami MDF oraz z wkładką stalową, 
-Profil: Profil krawędzi skrzydła „K”. oba boki oraz góra skrzydła oklejone taśmą obrzeżową w 
kolorze skrzydła, 
-Skrzydło: Pokryte okleiną w kolorze drewna- wg zaleceń Zamawiającego, 
-Zawiasy: Ze stali nierdzewnej z regulacją 3D, 
-Klasa wytrzymałości mechanicznej: Klasa 4, 
-Okucia: Systemowe w kolorze aluminium, 
-Klamki: Dwustronna, 
-Zamek: Zamek z blokadą łazienkową- dla drzwi łazienkowych i wc, 
-Dodatki: Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z otworami wentylacyjnymi – tulejami (lokale mieszkalne)i kratkami o 
powierzchni czynnej 20 cm2- w pozostałych wymaganych pomieszczeniach.Szczegóły wg zestawienia stolarki. 
2.2.4.2. Okucia. 
Zamki do drzwi należy wyposażyć we wkładki bezpieczne otwierane kluczem w systemie Master Keyzgodnie z wykazem 
organizacyjnym zamków i kluczy w obiekcie, który zostanie określony przez Inwestora.Wykaz ten obejmować będzie 
wszystkie drzwi w obiekcie wg stopnia ważności. Wykonawcarobót branży ślusarskiej odpowiada za koordynowanie zakupu 
zamków. Na czas trwania robót należyzastosować zamki tymczasowe. Po ukończeniu robót Wykonawca dostarczy 
docelowe wkładki zamkowedo wykonanych przez siebie drzwi. Każdy zamek należy dostarczyć z co najmniej 3 
kluczami.Wszystkie klucze, w ilości 3 na każdy zamek, należy dostarczyć z przywieszką w tworzywie sztucznymznumerem 
lub nazwą pomieszczenia. Okucia - 3 lub 4 zawiasy w zależności od wymiarów drzwi.Zaproponowane modele powinny 
umożliwiać łatwą wymianę jednych elementów na drugie, powinnybyć trwałe i solidne, zabezpieczone przed oksydacją i 
wyposażone we właściwe elementy mocującedo przyspawania, przykręcania itd.) 
2.2.4.3. Barwa. 
Skrzydła i ościeżnice drzwi. 
Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji. Wykonawca wykona w tym celu próbne pokrycie wskazanych 
drzwi. Okucia i klamki ze stali nierdzewnej – do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem. 
2.2.4.4. Warunki dostawy. 
Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych. Kolor, wykończenie powinny pochodzić od 
jednego dostawcy i z zapewnieniem pełnej zgodności faktury wykończenia na poszczególnych elementach. 
2.2.5. Podokienniki wewnętrzne. 
Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu grub. 30 mm (kształt prostopadłościanu, powierzchnie licowe i czołowe powinny 
być wykonane w fakturze polerowanej; krawędzie ograniczające powierzchnie widoczne powinny być prostoliniowe, bez 
szczerb i uszkodzeń ze sfazowaniem do 2 mm). Kolorystyka powinna zostać ustalona z Zamawiającym. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn isprzętu 
gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnegowpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 
miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniuczynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
4. TRANSPORT. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidzianenormą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportowaćw odrębnych opakowaniach. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniemprzez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miręmożliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymiśrodkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami,przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne. 
Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów i dylatacji, przewidzianychdla 
zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem przedpoślizgiem pod własnym ciężarem. 
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia części otwieranych,powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne w celu 
dalszej konserwacji lub wymiany.Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania wzakresie fizyki budowli. 
Oznacza tokonieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu 
spoin. 
5.2. Zabezpieczenia czasowe. 
Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych zabezpieczeń (np. elementówusytuowanych w 
strefach eksponowanych i których osadzenie nie może być wykonane wkońcowej fazie, jak również elementów delikatnych z 
uwagi na zastosowane materiały lub obróbkęwykończeniową), jak również przywrócenia do pierwotnego stanu elementów 
budowlanych lub ichczęści, w wyniku powstałych uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich 
elementów wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego wczasie realizacji prac i usunie 
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wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykająceościeżnic powinny być montowane po ostatecznym 
wykończeniu powierzchni przylegających ścian. 
5.3. Zakres robót przygotowawczych. 
-Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, doktórych ma przylegać 
ościeżnica, 
-W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należyoczyścić i naprawić, 
-Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2-6 mm, 
- na wysokości otworu 5-9 mm. 
Uwaga: Wykonawca powinien bezwzględnie przed zamówieniem wszystkich zestawionych rodzajówstolarki okiennej i 
drzwiowej dokonać inwentaryzacji ilościowej i wymiarowej wykonanych ościeżyprzeznaczonych do osadzenia określonych 
rodzajów stolarki. Dopiero po wykonaniu tej czynności,bez wykonania lub po wykonaniu stosownych korekt, należy dokonać 
zamówienia. 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SSTB.08.00.00. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnicenależy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od 
strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a muremwypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Wrota i bramy powinnybyć wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym 
zamocowaniem należysprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych 
sprawdzićustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i 
sprawdzićluzy.Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek- Okien Drzwi 
 

mm 

Luzy między skrzydłami  
 

-1 
+2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 
+2 

5.5. Zakres robót zasadniczych. 
-W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawićstolarkę na podkładkach lub 
listwach, 
-Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu izamykaniu, 
-Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, 
-Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocującew odległości nie 
większej niż 200 mm od naroża. 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec powstaniuodkształceń podczas 
zamykania. 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 
-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiająceprawidłowe 
ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokośćokna przekracza 1400 mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje sięzawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
-Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego montażu stolarki. 
5.6. Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymiwykonania i 
odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając szczególnąuwagę na: 
-montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
-przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnieościeży należy 
wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 
-w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmentyścian przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem folią malarską, 
-ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przedwstawieniem ościeży trzeba 
okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniunadmiarem pianki montażowej używanej 
podczas uszczelniania, 
-słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycjęrównoległą, 
-za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo;wszystkie kąty wewnętrzne 
ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
-ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach;następnie należy ponownie 
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sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy; 
-ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa,jeden u podstawy (max 200 
mm od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji;maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, 
pionowych – 750 mm; głębokość wierconegootworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego, 
-wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy, 
-ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyćwodą powierzchnię 
ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej 
nadmiar odciąć ostrym 
5.7. Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnegozapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
-zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów drzwi, 
-jakość materiałów, z których drzwi są wykonane, 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
-kompletność wyposażenia, 
-w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badań odpowiednichparametrów 
technicznych. 
Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą: 
-1 mm między skrzydłami, 
-1 mm między skrzydłem a ościeżnicą. 
Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach drzwi i ich wyposażenia.Kontroli podlega 
zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów drzwiowych jak równieżposzczególne jego elementy. Kontroli podlega 
ocena zgodności wykonanych elementów z dokumentacjąprojektową jak również z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny 
estetycznej jak również ocenytechnicznej prawidłowości wykonania. Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, 
ichjednorodność oraz staranność wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenieprawidłowego 
funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydełotwieranych ościeżnic oraz części 
poszczególnych układów otwierania i zamykania. Kontroli podlegastan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz 
wszystkich uszczelek widocznych jak równieżogólny wygląd wykończenia elementu. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2, 1 szt., 1 kpl. (metr kwadratowy, sztuka, komplet) montażu stolarkiokiennej i drzwiowej. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej zuwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dlarobót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanychrobót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikającychi ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnychkorekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnympowiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie późniejjednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tymfakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawiedokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonepomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresuoraz jakości 
wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznegobędzie stwierdzona przez 
Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostatecznyrobót nastąpi wterminie ustalonym w umowie, 
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licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawicielaZamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisjawyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisjaodbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wynikówbadań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową iST. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, któreujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawieoceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ilość wykonanych robót w jednostkach. Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
-dopasowanie i wyregulowanie, 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
-czyszczenie i mycie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
-PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
-PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
-PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
-PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
-BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
-BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
-PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
-BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
-PN-C-81607:1998 Emalie olejno żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 
-Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów. 
-Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
-Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi”, 
-PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
-PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
-PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami, szklone. 
Ogólne wymagania i badania 
-PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
-PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
-PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 
-PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 
-PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy. 
-PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe 
i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
-PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
-PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
-PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
-PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 
-PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 
130 
-PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
-PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
-PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie pionowe, 
zwichrowanie i siły operacyjne 
-PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja 
-PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
-PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
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-PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
-PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
-PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
-PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
-PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
-PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
-PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi 
na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
-PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań. 
-PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność . Wymagania i klasyfikacja 
-PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi 
-PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
-PN-EN 1294.2002U - Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności 
w kolejnych jednorodnych klimatach 
-PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji 
-PN-EN 952.2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
-PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 
-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne 
-PN-EN 12194:2002U - żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. Metody 
Badań 
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SST-09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Izolacje dźwiękochłonne 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
OPRACOWANIE: Izolacje dźwiękochłonne 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-09) są wymagania ogólne dotyczące izolacji 
dźwiękochłonne robót budowlanych wewnętrznych dla zadania„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu 
użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących prac: 
-Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych wykonane z płyt gipsowokartonowychna stelażu z 
wypełnieniem wełną mineralną. W miejscach, gdzie na obudowie mocowanesą umywalki wykonać wzmocnienia z płyt OSB. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznejkolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkachprzedmiarowych wraz ze wskazaniem 
podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu,tablicy, kolumny) lub z opisem obejmującym wyszczególnienie 
i opis czynności składowych. Sporządzanyjest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbiorurobót. 
1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru 
dostarczonegoprzezZamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy składaniu ofert. 
1.4.3. Kosztorys zmienny - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonejw umowie i jest przygotowany 
przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianychilości robót ,technologii wykonania, zastosowanych 
materiałów. 
1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawykonane roboty i jest 
sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jeżeli ceny towarów iusług uzgadniają strony zawierające umowę. 
1.4.5. Obmiar robót - zestawienie robót wg opisu jw. lecz sporządzone po wykonaniu robót 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Izolacja akustyczna – płyty akustyczne styropianowe posadzkowe EPS-T 
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2.3 Izolacja akustyczna w ściankach gipsowo-kartonowych: 
- Wełna mineralna akustyczna gr. 5-10cm o właściwościach jak poniżej: 
- Klasyfikacja: Polska Norma PN-EN 13162:2009, 
- Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 lub równoważny, 
- Klasyfikacja ogniowa: A1, 
- Produkt posiada certyfikat zgodności, 
- Parametry: Współczynnik przewodzenia ciepła: λD= 0,037 W/mK D, 
- Kod oznaczenia CE dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AF5 lub równoważny, 
- Kod oznaczenia dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5 lub równoważny, 
- Nr certyfikatu zgodności: 1486-CPD-0253, 1486-CPD-0254 lub równoważny. 
3. SPRZĘT. 
Stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty możnawykonać ręcznie lub 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do używaniatylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
Materiały izolacyjne, kleje, uszczelnienia, łączniki i kotwy itp. powinny być pakowane i transportowanew sposób wskazany w 
normach państwowych, świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami dostawcytechnologii. 
Materiały powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem (temp. przechowywania od +5°C do+30°C), nadmiernym 
zawilgoceniem i nasłonecznieniem. Materiały powinny być przechowywane woryginalnych opakowaniach. 
Większość materiałów dostarczana będzie na budowę transportem samochodowym, dostosowanymdo przewożonych 
materiałów.Zalecany jest transport na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być rozładowywane przez 
samochodysamowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznympalet 
pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, abybył zapewniony łatwy 
dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. Płyty weny mineralnej układa sięw stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy 
czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania układania płyt styropianowych akustycznych: 
-Płyty styropianowe akustyczne układać należy mijankowo. 
-nierówności podłoża pod warstwą izolacji, nie powinny przekraczać 5 mm, w przeciwnym razienależy podłoże wyrównać 
przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podłogowych, 
-płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do siebie, 
-przy ścianach i innych elementach pionowych należy ułożyć pionowo pasy płyt elastycznych (tzw.pasy brzegowe) o 
grubości min. 10 mm i wysokości zapewniającej odizolowanie podłogi pływającejod przegród pionowych pomieszczenia, 
-ułożone płyty styropianowe należy przykryć szczelną, wodoodporną i ciągłą warstwą rozdzielczą,wykonaną np. z folii 
polietylenowej o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewana to 0,2 mm)z wywinięciem na pasy brzegowe, 
-grubość podkładu podłogowego z zaprawy cementowej nie powinna być mniejsza niż 50 mm.Przygotowanie podłoży pod 
wykonanie izolacji zarówno w postaci styropianu jaki wełny mineralnejnależy przyjąć jak dla wykonywania izolacji 
termicznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innymrównorzędnym dokumentem, 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producentaich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania,-Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestamiwytwórcy. W przypadku 
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zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionymprzez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm; Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych(po okresie gwarancyjnym). 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. Wielkości obmiaroweokreśla się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przezInspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogachokreślających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych 
niniejszą specyfikacją np. KNR lubKNNR. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiórpodłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
8.3. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną iwymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnychtolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
-zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
-rodzaj zastosowanych materiałów, 
-przygotowanie podłoża, 
-prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-szczelność. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-czyszczenie podłoża; 
-dostarczenie materiałów; 
-zagruntowanie podłoża; 
-ułożenie warstw izolacyjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
-PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu 
-PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT- 
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
-PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych 
-PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
-PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
-PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
-PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
-PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
-Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
-Instrukcje montażu materiałów hydro izolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów, 
-Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08, 
-Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005, 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, Warszawa 
1997. 
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SST-10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Izolacje termiczne 
Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna. 
Kod CPV- 45443000-4 Roboty elewacyjne 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
OPRACOWANIE: Izolacje termiczne 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-010 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania 
na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
 1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu prac zgodnie z 
projektem 
-Wykonanie izolacji termicznej w posadzkach na gruncie: 
-Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy aluminiowej 2 mm- systemowych, związanych z przyjętym systemem 
stolarki okiennej. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
Uwaga: Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów niniejszego rodzaju, ich umiejscowienia wprojektowanym budynku 
oraz inne dane dotyczące ilości i charakteru poszczególnych składowychtych robót, zawarte są w Dokumentacji Technicznej: 
w częściach, graficznych, opisowych i zestawieniachoraz innych elementach uzupełniających. Na podstawie Dokumentacji 
oraz części kosztowejnależy podejmować decyzje o ilości oraz jakości poszczególnych robót. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tejustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznejkolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkachprzedmiarowych wraz ze wskazaniem 
podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu,tablicy, kolumny) lub z opisem obejmującym wyszczególnienie 
i opis czynności składowych. Sporządzanyjest na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbiorurobót. 
1.4.2. Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulację do ustalania ceny oferty na bazie przedmiaru dostarczonegoprzez 
Zamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy składaniu ofert. 
1.4.3. Kosztorys zamienny - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowany 
przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót technologii wykonania, zastosowanych 
materiałów. 
1.4.4. Kosztorys powykonawczy - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawykonane roboty i jest 
sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót jeżeli ceny towarów iusług uzgadniają strony zawierające umowę. 
1.4.5. Obmiar robót - zestawienie robót wg opisu jw. lecz sporządzone po wykonaniu robót 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY. 
2.3 Płyty styropianowe Posadzkowe 
Cecha Deklar. klasa Tolerancja/Wymaganie 
_________________________________________________________________________________ 
Grubość T1 ± 2mm 
Długość L1 ± 0,6% lub ± 3mm 
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Szerokość W1 ± 0,6% lub ± 3mm 
Prostokątność S1 ± 5 mm/1000 mm 
Płaskość P3 ± 10 mm 
148 
Wytrzymałość na zginanie BS150 Min. 150kPa 
Wytrzymanie na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
czołowych TR100 Min. 100kPa 
Stabilność wymiarów w normalnych warunkach 
(temp. 23oC, 50% wilgotności względnej)DS(N)2 Max. 0,5% 
Współczynnik przewodności cieplnej - Min. 0,038 W/m2K) 
Reakcja na ogień E 
2.5 Podokienniki wewnetrzne 
Podokienniki wewnętrzne szare PCV.  
3. SPRZĘT. 
Stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport systemów docieplających 
Materiały izolacyjne, kleje, uszczelnienia, łączniki i kotwy itp. powinny być pakowane i transportowanew sposób wskazany w 
normach państwowych, świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjami dostawcytechnologii. 
Materiały powinny być zabezpieczone przed przemarzaniem (temp. przechowywania od +5°C do +30°C), nadmiernym 
zawilgoceniem i nasłonecznieniem. Materiały powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Większość 
materiałów dostarczana będzie na budowę transportem samochodowym, dostosowanym do przewożonych materiałów. 
Zalecany jest transport na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być rozładowywane przez samochody 
samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest 
wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do 
poszczególnych rodzajów wyrobów. Płyty wełny mineralnej układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
4.2 Transport płyt warstwowych 
Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne technicznie, zakryte, ze skrzyniaładunkową 
umożliwiającą załadunek z góry.Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć 
wystającychgwoździ oraz innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone,aby nie 
uszkodzić płyt (np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową).Samochód powinien posiadać skrzynię o długości 
wystarczającej, aby paczka blach nie wystawałapoza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również 
przewożenie blach dłuższych od 
skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnympomoście (np. 
drewnianym).W transporcie samochodowym dopuszcza się piętrowanie pakietów w dwóch warstwach (nie dotyczypłyt z 
okładziną z blachy nierdzewnej, na których nie można składować następnych pakietów).Biorąc pod uwagę stan dróg 
publicznych zobowiązuje się kierowców – przewoźników do okresowego(co ~100 km) sprawdzenia skuteczności 
zamocowania ładunku (pakietów) i ewentualną poprawę mocowaniai zabezpieczenia ładunku.Środek transportowy 
odbierający płyty musi być wyposażony w pasy transportowe, np. APT-50 lubpodobne (szerokość min. 50 mm), służące do 
zabezpieczenia ładunku na skrzyni ładunkowej. Ilośćpasów uzależniona jest od długości płyt; rozstaw pasów co ~2 m. 
Zaleca się, aby pojazd przewożącyładunek poosiadał na wyposażeniu 2 kpl. zawiesi płaskich z uszami o długości ~6 m i 
udźwigu 5 t dorozładunku. 
Pakiety obróbek transportowane łącznie z pakietami płyt należy mocować indywidualnie (osobnymipasami), niezależnie od 
pakietów płyt. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń. 
5.1.1. Wymogi fizyko – chemiczne. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepnośćmateriałów 
mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.).Podłoże nie może być wykonane lub zawierać 
materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnymskładnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 
spowoduje utratę jego funkcji lubskuteczności całego układu. 
5.1.2. Wymogi geometryczne. 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.W przypadku 
niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
5.1.3. Uwagi ogólne. 
Podłoże musi być nośne i stabilne zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane wedługuznanych i sprawdzonych 
technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnychczynności przygotowawczych, jednak wykonawca 
robót zawsze powinien potwierdzić przydatnośćpodłoża do prowadzenia prac. W szczególnych przypadkach wymagana jest 
kontrola przydatnościpodłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających 
polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża. 
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5.2. Strefa cokołowa. 
5.2.1. Montaż listwy cokołowej. 
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć jąnp. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowyłącznik mechaniczny (dybel 
rozporowy) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej stronyprofilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. 
Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący.Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu 
stronach profilu. Nierównościścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane 
jestwzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienieprofilu. W 
przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalnelistwy z poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należąościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt 
termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończeniasystemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi 
listwami i profilami, a w przypadkuich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i 
pewnie zamocowanąwarstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowegomuszą być 
bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem wprzypadku pożaru, pełną 
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lubgryzonie. 
5.2.2. Montaż płyt termoizolacyjnych bez listwy cokołowej. 
Przed montażem płyt. termoizolacyjnych na podłoże należy przykleić poziomo pasma z siatki z włóknaszklanego szerokości 
ok. 1m. Następnie po przyklejeniu płyt zwisającą siatkę należy wywinąć nawierzchnią stronę płyty. Siatka powinna być 
całkowicie utopiona w warstwie zaprawy zbrojącej. Wtakim wariancie zaleca się stosowanie specjalnego narożnika z 
kapinosem. 
5.3. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych. 
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniemłączników 
mechanicznych 
5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejącej. 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznieprzygotowanych zapraw 
klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z 
wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniuz cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych 
możliwe jest również użycieodpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowychponiżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i 
karty techniczne). 
5.3.2. Nakładanie kleju. 
5.3.2.1. Metoda obwodowo – punktowa. 
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków”), stosowana w przypadku nierównościpodłoża do 
10mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierównościpodłoża i możliwą do położenia warstwę 
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnejpowierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych 
nierównościach należy stosować zróżnicowaniegrubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść ok. 
3-5 cm szerokościpasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniejśrednicy - 
zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 
5.3.2.2. Metoda grzebieniowa. 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należynakładać na całą 
powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm). Ze względu na hydrofobowość wełna 
mineralna wymaga wstępnego szpachlowania („gruntowania”klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe 
płyty z wełny mineralnej należyprzyklejać cało powierzchniowo metodą grzebieniową. 
5.3.3. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzićlinki pomocnicze 
w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnychodchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności 
podłoże odpowiednio przygotować. Każdą płytę termoizolacyjnąz nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznegorozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej 
listwiecokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniemna narożach „na 
mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeżyotworów. Płyty należy dociskać 
równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzającna bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony.Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży - przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelniedo siebie. Po 
stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyttermoizolacyjnych większe niż 2 mm 
należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelinmniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych - do ich wypełniania możnaużyć zalecanych przez producenta systemu pianek uszczelniających. W celu 
uniknięcia powstaniaotwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąćnadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznychbudynku. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie(nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie 
należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czypołamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian 
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możliwe jest dopiero po związaniu kleju.Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 
szerokość min. 10 cm 
5.3.4. Szlifowanie płyt termoiolacyjnych. 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitejpłaszczyzny 
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchnioraz o zużyciu materiałów w 
dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w takisposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej 
poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniemurobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny 
mineralnej, zuwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do 
zaleceńproducentów wełny. 
5.3.5. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową. 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych) należy 
uwzględniać odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i 
wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą 
specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku 
zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem 
nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
5.4. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych. 
5.4.1. Informacje Ogólne. 
-rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane orazzastosowanego materiału 
termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jeststosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub 
stalowym a w przypadku wełny mineralnej –wyłącznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z wełny 
lamelowej należy stosowaćłączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia,-w przypadku 
podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komórpowietrznych należy zachować 
szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosowaćłączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 
dopuszczenie do stosowania), 
-w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowychzalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników. 
Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
-w celu uniknięcia mostków termicznych i poprawienia estetyki elewacji należy stosować dekielkitermiczne ze styropianu lub 
wełny mineralnej 
5.4.2. Wymagana długość łączników. 
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktowaćjako nienośne 
podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomuwłaściwej, nośnej ściany i powinna ona 
odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Potrzebnadługość łączników mechanicznych (L) obliczana jest poprzez 
dodanie następujących składników: 
5.4.3. Wymagana ilość i rozkład łączników. 
Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szt./1m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynkuw tzw. strefie narożnej 
wymagane jest zwiększenie ilości łączników 6-10 szt./1m2. W pierwszej kolejnościłączniki mechaniczne należy osadzać w 
narożach płyt. Odległości pomiędzy skrajnymi łącznikamia krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10 cm, a wprzypadku ściany z betonu co najmniej 5cm. 
5.4.5. Montaż łączników mechanicznych. 
Łączniki po uprzednim nawierceniu gniazda gł. 2 cm oraz otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjnązostają osadzone w 
ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem(w przypadku łączników wkręcanych) 
lub wbity (w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jestzerwanie przez łączniki struktury izolacji. Po zamontowaniu łącznika 
należy założyć dekielek termicznytak aby wylicował się z warstwą izolacji. 
5.5. Obróbki blacharskie, parapety, detale. 
5.5.1. Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wodypoza powierzchnię 
elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowejpowierzchni elewacji o ok. 4-6 cm. 
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposóbzapewniający we 
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi ispływającymi. Niedopuszczalne jest 
przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowyelement wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków 
izolacji termicznej z elementami wykonanymiz materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do 
tego celu kitów lub taśmuszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu. Obróbki blacharskie montowane do warstwy docieplenia należy mocować przez uszczelniające 
taśmy samorozprężne. 
5.5.2. Podokienniki zewnętrzne. 
Parapety zaleca się montować albo przed rozpoczęciem prac dociepleniowych lub w trakcie montażu płyt izolacyjnych. 
Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiadać specjalne zaślepki boczne. Parapety kamienne powinny posiadać 
odpowiednio ukształtowane krawędzie boczne i kapinosy. Parapety należy bezwzględnie dylatować od docieplenia za 
pomocą specjalnych uszczelek samorozprężnych zapewniających szczelność styku. 
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5.5.3. Obróbka szczególnych miejsc elewacji. 
Szczególne miejsca elewacji takie jak naroża, podcienie, attyki należy obrobić w sposób podany wprojekcie lub w 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
5.5.4. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplanąelewację. 
Dopuszcza się dwie metody wykonania dylatacji: 
-Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego 
-W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernąpionową lub poziomą szczelinę o 
szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać.Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach 
szczeliny należy płasko zeszlifowaći pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do 
szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącejnałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienneszczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. 
Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie(górny na dolny) minimum 3cm. 
-Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili - Na krawędziach dylatacji umieścić należynarożniki ochronne tak aby 
tworzyły równą krawędź, a następnie w szczelinie dylatacyjnejumieszcza się specjalną samorozprężną uszczelkę. 
5.5.5. Ościeża okien i drzwi. 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronnouszczelniających lub 
samorozprężnej taśmy uszczelniającej. Należy starannie ocieplić zewnętrznepowierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszągrubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć 
szerokości ościeżnicy, lecz nie powinnabyć mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez 
dociepleniamoże doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej 
powierzchniotworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki oszerszych 
ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynnikuprzewodzenia ciepła. 
5.5.6. Ochrona narożników i krawędzi. 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu.Zaleca się narożniki 
PCV z siatką. 
5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
5.6.1. Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji. 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami,na warstwę 
materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45o paski tkaniny z włókna szklanego,o wymiarach minimum 30 x 40cm. tzw. 
zbrojenie diagonalne. 
5.6.2. Warstwa zbrojona. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych.Po tym czasie na 
płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę zbrojącą i rozprowadzasię ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej 
(np. „zębatą”. o wielkości zębów 10-12 mm) tworzącwarstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Natak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia wniej 
przy użyciu pacy 
ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowiciezatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy zbrojącej z zatopioną siatką zbrojącątworzy warstwę zbrojoną. Grubość 
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna zokreślaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy 
układać na zakład o szerokości 10 cm,względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po 
nałożeniu siatki w pobliżuhaków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie 
klejącej.Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć podolnej krawędzi listwy. 
5.6.3. Obszary narażone na uszkodzenia mechaniczne. 
W miejscach tych należy wykonać podwójną warstwę siatki zbrojeniowej. Pierwszą warstwę z siatkipancernej o znacznej 
sztywności i gramaturze układanej na styk, oraz warstwy zasadniczej siatkiukładanej na zakład. Ewentualnie standardowej 
siatki układanej w dwóch warstwach. Jako zaprawęzbrojącą należy użyć bez cementowej zbrojonej włóknem masy 
polimerowej. 
5.7. Wyprawa zewnętrzna. 
5.7.1. Podkład tynkarski. 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiegoregulującego 
chłonność oraz poprawiającego przyczepność wyprawy tynkarskiej. 
5.7.2. Masy tynkarskie oraz powłoki malarskie. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów,zdefiniowanych w 
dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Należy dokładnie przestrzegaćwytycznych dotyczących aplikacji i 
strukturowania danych tynków zgodnie z ich instrukcjątechniczną. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską a wcześniej podkład tynkarski należy nakładać po dokładnym wyschnięciuarstwy zbrojonej, 
nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. 
Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych i sezonowanych. Wszystkiewarstwy wykończeniowe 
należy wykonać ściśle wg. opisu technologii elewacji. 
5.8. Materiały uzupełniające. 
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5.8.1. Montaż lekkich elementów do warstwy docieplenia. 
Elementy lekkie do kilku kilogramów (oświetlenie, tabliczki, szyldy) należy montować za pomocą specjalnychwkrętów 
spiralnych w warstwie termoizolacji. W miejscach montażu ciężkich elementów którekotwione będą przez warstwę 
termomodernizacji należy zamontować specjalne wkładki termoizolacyjneodporne na zgniatanie. 
5.8.2. Otwory po kotwach rusztowania. 
Otwory po kotwach należy wypełnić specjalnym trzpieniem wykonanym z uszczelki samorozprężnej, anastępnie pokryć 
cienką warstwą tynku. 
5.9. Warunki pogodowe przy wykonywaniu systemów BSO. 
Wszystkie prace związane z wykonawstwem BSO należy przeprowadzać przy odpowiednich warunkachatmosferyczych. 
Temperatura aplikacji i wiązania materiałów powinna wynosić od +5oC do+25oC. W przypadku pakietu materiałów w 
wariancie „zimowym” możliwa jest także aplikacja przytemperaturze od +1oC i spadkach temperatury poniżej 0 oC w kilka 
godzin po aplikacji. Należy jednakwyraźnie zaznaczyć, iż te przedziały temperatur dotyczą tylko specjalnej grupy materiałów 
– posiadającychodpowiednie oznaczenia producenta, i należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w ichkartach 
technicznych. Bardzo ważna jest także ochrona elewacji przed bezpośrednim działaniemsłońca deszczu i silnego wiatru, 
dlatego zaleca się stosowanie plandek lub siatek ochronnych na rusztowania. 
5.2 Wykonanie okładzin z płyt warstwowych 
5.2.1 Przygotowanie do montażu 
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 
-Sprawdzić konstrukcje´ pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualneróżnice należy usunąć). 
-Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymizawartymi w tablicach 
obciążeń statycznych. 
-Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 
-Sprawdzić liniowość słupów i rygli w konstrukcji ściennej obiektu (dopuszczalne odchyłki wg PN-B-06200:2002). 
-Sprawdzić wykonanie robót związanych z cokołem oraz pozostałych robót mokrych. 
-Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 
Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocującychpłytę oraz nada 
właściwa estetykę obudowie obiektu.Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to 
spowodowaćtrwałe uszkodzenia powłoki. 
5.2.2 Folia ochronna 
Okładziny płyt warstwowych powinny być zabezpieczone zabezpieczone przed zabrudzeniami iuszkodzeniami folią 
ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąćpodczas montażu elementu, nie później 
niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już pokrótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpićtrudności z jej zdęciem z okładzin płyt.Płyty ścienne wykonane z 
okładzinami w tym samym kolorze i o tym samym profilowaniu, są pokryteod strony wnętrza budowanego obiektu folią w 
kolorze niebieskim.Strona elewacyjna zewnętrzna płyt wykonanych z okładzinami w tym samym kolorze i o tym 
samymprofilowaniu jest oznaczona poprzez nadruk na boku płyty: „elewacja”.Strzałki wskazują okładzinę zewnętrzna płyty. 
Montaż płyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje utratęgwarancji. 
5.2.3 Docinanie płyt i obróbek blacharskich na budowie 
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach lubspecjalnych pił 
tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostateczniedokładne układy prowadzące. Opiłki 
po cięciu należy natychmiast usunąć.Do ciecia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych 
oraz innych 
urządzeń, które mogą spowodować w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczeniapowłok 
antykorozyjnych. Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych.W celu zabezpieczenia powłoki przed 
uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywaćna stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem. 
Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną.Zabrania się docinania 
płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp 
5.2.4 Łączniki do montażu płyt 
Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producentapłyt łączników samo 
wiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubości montowanejpłyty. W celu uzyskania prawidłowego 
mocowania płyty do konstrukcji konieczne jest utrzymanieprostopadłości łącznika w czasie osadzania, dlatego zalecane jest 
stosowanie specjalistycznychwkrętarek z głowica do prowadzenia długich łączników. 
5.2.5 Montaż płyt ściennych 
Przy układaniu płyt ściennych najbardziej praktycznym sposobem jest zastosowanie dźwigu. 
• Przygotować odpowiednią długość zawiesia dźwigu - stosownie do długości płyty. 
• Kolejne płyty można podejmować bezpośrednio z pakietu używając do tego celu nakładki ceowejstalowej wyłożonej na 
wewnętrznych ściankach miękkim materiałem typu filc lub guma. Szerokośćnakładki musi być przystosowana do grubości 
montowanej płyty . 
• Płyty mogą być również podejmowane z pakietu przy użyciu specjalistycznego narzędzia montażowegodo podnoszenia 
płyt w układzie poziomym. 
• Górną płytę w pakiecie należy wysunąć na długość pozwalającą na przewiercenie sworzni przeznakładkę lub płytę bądź też 
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założenie narzędzia do podnoszenia płyt w układzie poziomym. 
• Płyty o niewielkim ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na ścianieręcznie. 
• Przy podnoszeniu z pakietu długich płyt przeznaczonych do montażu pionowego, należy asekurowaćdźwiganie w sposób 
eliminujący ewentualne uszkodzenia krawędzi płyty podnoszonej oraz płyt pozostającychw pakiecie, a w szczególności ugięć 
przekraczających dopuszczalną wartość L/250. 
• Płyty montowane w układzie poziomym należy podejmować stosując nakładkę ceową lub narzędzieo podnoszenia płyt w 
układzie poziomym. 
• Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną oraz ułożyć na belcepodwalinowej 
impregnowaną uszczelkę poliuretanową 20x30. 
• Na uszczelce położyć obróbkę cokołową o szerokości zależnej od grubości płyty. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w szczegółowej specyfikacji technicznej w punkcie 6. 
Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych elementów isprawdzeniu 
zastosowanych materiałów. Jakość robót dociepleniowych powinna odpowiadać wymaganiomzawartych w projekcie oraz 
zawarte w odpowiednich normach, Aprobatach Technicznych,„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom I Budownictwoogólne” Arkady, Warszawa 1990. 
Pozostałe zasady kontroli jakości określono w punkcie 6. ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będąwykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczącychprzyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przezproducenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektoweji specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówieniaoraz normami powołanymi w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Ocena podłoża. 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej szczegółowejspecyfikacji 
technicznej. 
6.3. Badania w czasie robót. 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowookreślonych 
robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżącakontrola robót zanikających (ulegających 
zakryciu).Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża. 
Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, równości powierzchni. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczącychrobót 
ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową ispecyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacjipowykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i 
wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża,prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów ociepleniowego. Przy 
badaniach w czasieodbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i wtrakcie 
ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzićna podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robótpotwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do 
wykonania robót ociepleniowych a użytemateriały spełniały wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badań 
odbiorowychnależy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych: 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniemsystemów 
ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.niniejszej specyfikacji technicznej, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia,normy dotyczące warunków odbioru a także „Wytyczne 
wykonawstwa, oceny i odbioru robótelewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” - 
wyd. przezStowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków ofakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem 
cienkowarstwowym, należy stosowaćwymagania normy PN-70/B-10 l 00 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze”. Wedługtej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: 
Obowiązują także wymagania: 
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinnybyć większe niż 7 mm, 
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych nie powinny być większeniż 10 mm na całej 
wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
6.5 Odbiór robót z płyt warstwowych 
Uwagi dla odbioru okładzin z płyt warstwowych: 
-Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy należy dokonać odbioru konstrukcji budynkuw zakresie statycznym, 
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tolerancji luzu, pionu i poziomu elementów konstrukcji, do którychmocowane będą płyty. Należy przestrzegać właściwych 
tolerancji w tym zakresie: wynoszą one2-5 mm. 
-Elementy żelbetowe konstrukcji powinny mieć wbudowane odpowiednie elementy stalowe dlazamocowania płyt. Należy 
sprawdzić lokalizację i odchyłki tych elementów od płaszczyzny montażowejpłyt. 
-Dostarczone na budowę elementy obudowy płytowej powinny powinny zostać odebrane podwzględem kompletności, 
zgodności typów płyt, typów i rodzajów płyt i akcesoriów a także ich stanutechnicznego. 
-Do każdej partii dostawy powinno być załączone oświadczenie producenta potwierdzające przydatnośćdo zastosowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-Płyt i elementów nie spełniających poszczególnych ww opisanych wymagań nie należy wbudowywaćw obiekt. 
-Podstawą odbioru końcowego są: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoły z odbiorurobót zanikających 
i odbiorów częściowych, zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonychprzez producenta oraz wyniki 
ewentualnych badan laboratoryjnych. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. Wielkości obmiaroweokreśla się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przezInspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogachokreślających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych 
niniejszą specyfikacją np. KNR lub 
KNNR. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty sprecyzowano w ogólnejspecyfikacji technicznej 
w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikającychi odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynnościwyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po zakończeniu okresu 
rękojmi i gwarancji obejmuje ocenęstanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych 
robót poprawkowych.ynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywnywynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakościrobót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawy płatności są określone w punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, oraz wg jednostekpodanych w przedmiarze 
robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane w punkcie 5. Podstawęrozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w 
umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniemi 
uszkodzeniem, 
-wykonanie ocieplenia ścian budynków, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badaniai ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcjibetonu 04. 
-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych; 
-PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania techniczne(Zmiana 1); 
-PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
-PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 
-PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (EPS). 
-PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałówbudowlanych, 
-PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palnościmateriałów 
budowlanych (Zmiana Az1) 
-PN-EN 612:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
-PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiai badanie techniczne 
przy odbiorze.” 
-Aprobata techniczna AT-15/V.03 „System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianujako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej. ITB, Warszawa 1999, 
-„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne” Arkady, Warszawa 1990 – sprawdzając aktualność norm, 
-"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje 
elektryczne Arkady, Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm, 
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-Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg Dz. U. z 2002 r. 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, 
-Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych – standardowa, wyd. przez 
OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie przewodów, opraw, 
osprzętu i odbiorników energii elektrycznej. 
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SST-11 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty malarskie 
Kod CPV- 45442100-8 Roboty malarskie 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
 
OPRACOWANIE: Roboty malarskie 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-015) są wymagania ogólne dotyczące robót malarskich  
robót budowlanych wewnętrznych dla zadania „Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania 
na funkcję siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celuwykonanie wymalowań 
powierzchni ścian i stropów w obiekcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
-Roboty malowania wewnętrznego ścian i sufitów, 
-Roboty malowania zewnętrznego – elementy betonowe, 
-Malowanie elementów ślusarki w obiekcie- tylko w postaci proszkowej u wytwórcy i dostawcy elementów. 
Dopuszczalne tylko zaprawki i uzupełnienia. 
1.4. Ogólne wymagania. 
Wymagania ogólne są zawarte w części Ogólnych Specyfikacji Technicznych Rozdział 00. 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymiodpowiednimi normami. 
1. Materiały 
Do zastosowania przewidziano farby emulsyjne. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i 
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualneświadectwo kontroli lub atest. Użyte farby, 
rozpuszczalniki, itp., muszą odpowiadać wymaganiom aktualnychnorm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. 
Woda używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać normie PN–75/C–04630.Inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom państwowymlub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresemich stosowania. 
2. Sprzęt 
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz właściwymdla sposobu 
prowadzenia robót. Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowaniawymogów uzyskania stosownej jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzórinwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 
3. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportumateriały i elementy powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą właściwości. 
4. Wykonanie robót 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
-w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 
0°C, 
-w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa więcej niż o 20°C 
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(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność 
podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknistomineralneitp.) przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż 
podano w tabeli 1. 
Tabela 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych należy prowadzić przy wilgotnościwzględnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ogniaPodłoża powinny być 
oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnegoogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznychi metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,wyłączniki itp.), 
-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, ale przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarkanie została wykończona 
fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
-wykonaniu tzw. białego montażu, 
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) zprzybiciem listew przyściennych 
i cokołów, 
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyći osłonić. 
Uzyskanie specjalnego efektu przy malowaniu standardowym, a także nowoczesnymi emulsjami downętrz, zarówno 
matowymi, jak i z półpołyskiem, wymaga stosowania specjalnych technik nakładania: 
przecierania lub ścierania farb gąbką, szmatą lub przez łączenie tych metod. 
Przez nakładanie gąbką farby emulsyjnej i specjalnego lakieru perłowego można uzyskać wrażeniemiękkości, ciepła lub 
chłodnego kamienia na dowolnej powierzchni. Przecierając gąbką warstwę farb iemalii perłowych, można uzyskać efekt 
pływających chmur lub ozdobnej faktury tynku. 
Stosując proste, czyste szmatki lub torebki można nałożyć lub usunąć warstwę emalii, tworząc odpowiedniewzory. Perłowe 
lakiery transparentne lub emalie powodują, że powłoka ma ciekawą fakturę,wygląd złota lub srebra z refleksami albo bardziej 
świetlisty. 
Każdą wybraną technikę należy wypróbować na małym fragmencie ściany (ok. 1 m2), a kolory ocenićprzy każdym 
oświetleniu, zarówno dziennym, jak i elektrycznym. 
Technologia ścierania gąbką lub szmatą wymaga wykonania następujących czynności: 
-Pędzlem lub wałkiem w 1-2 warstwach nałożyć farbę podkładową akrylowo-poliuretanową, ewentualniewymieszaną z 
pastami pigmentowymi perłowymi (zależnie od pożądanego koloru, zgodnie z zaleceniamiproducenta), a następnie powłokę 
wysuszyć (czas schnięcia 3-4 h). 
-Po wyschnięciu podkładu należy nałożyć pędzlem lub wałkiem na powierzchnię ok. 1 m2 wybranąfarbę lub specjalny lakier 
transparentny (roztwór akrylowego latexu z kolorantami). 
-Zamoczyć gąbkę lub szmatę w wodzie, dobrze wycisnąć, a szmatę dodatkowo zwinąć. Następniemuśnięciami lub lekkimi 
przetarciami usuwać farbę lateksową miejscowo aż do podkładu.  
Należy okresowo płukać gąbkę lub szmaty po jego nasyceniu. 
Należy pamiętać o pozostawieniu mokrych brzegów tak, aby nałożyć wybraną farbę na następny fragmentściany. 
Na wyschniętą powłokę zaleca się nałożyć bezbarwny lub zabarwiony, np. pigmentami perłowymizłotymi lub srebrnymi, 
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lakier akrylowo--poliuretanowy wododyspersyjny o połysku satynowym lubwysokim.. Lakierowanie nawierzchniowe powinno 
być wykonane szczególnie w przypadku uprzedniegonakładania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami perłowymi. 
Przed ewentualnym nałożeniem następnego koloru całą operację ścierania należy powtórzyć. Ponałożeniu i wyschnięciu 
poszczególnych kolorów należy stosować lakier bezbarwny, a dopiero jako ostatecznepokrycie lakier z pigmentami 
perłowymi. 
Technologia przecierania gąbką lub szmatą polega na położeniu podkładu i ewentualnie taśm maskujących (umożliwia to 
uzyskanie ciekawych efektów np. pasków niepokrytych innymi kolorami). Następnie na płaskie naczynie należy wylać 
przygotowaną farbę lub lakier transparentny (ewentualnie zmieszaną z odpowiednimi pigmentami), zanurzyć w niej gąbkę 
(uprzednio zmoczoną wodą i wyciśniętą) lub szmatę, wycisnąć ją (szmatę dodatkowo złożyć) i nakładać miejscowo farbę na 
podkład (uderzając, ścierając, przecierając). Gąbkę należy okresowo przepłukać czystą wodą. Nałożenie kolejnych kolorów 
możliwe jest po wyschnięciu już nałożonego. Po nałożeniu i wysuszeniu wszystkich planowanych warstw zaleca się 
nawierzchniowe pomalowanie, bezbarwnym lub z barwnikami, lakierem akrylowo-poliuretanowym wodo-dyspersyjnym o 
połysku satynowym. Lakierowanie nawierzchniowe powinno być wykonane szczególnie w przypadku uprzedniego 
nakładania lakieru transparentnego lub emalii z pigmentami perłowymi. 
5. Kontrola wykonania robót 
5.1 Kontrola podłoży 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następującychterminach: 
-po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia - tynki, 
-nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - beton. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonychdo 
malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
-murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonaniazgodnie z normą 
PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 
wilgotność muru; 
-podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych; 
-tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiaminormy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenieelementów metalowych, wilgotności, podłoży z 
drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd iczystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia; 
-płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawyi uzupełnienia, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów; 
-elementów metalowych - czystość powierzchni, jej chropowatość. 
Chropowatość powierzchni, (czyli maksymalna amplituda nierówności tzw. mikrowierzchołków i mikrowgłębień)ma znaczący 
wpływ na przyczepność powłoki. Wartość parametru chropowatości określanorma PN-79/H-97070, według której 
chropowatość Rz nie powinna przekroczyć 40 jam. Na ogół przyjmujesię, że chropowatość powierzchni nie powinna 
przekraczać 1/3 całej grubości powłoki malarskiej.Dość istotne jest uzyskanie jednakowej chropowatości na całej 
oczyszczonej powierzchni. Określonąchropowatość powierzchni oraz żądany profil chropowatości można uzyskać przy 
odpowiednim ustaleniuparametrów procesów oczyszczania oraz przez użycie odpowiedniego ścierniwa.Wygląd powierzchni 
podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetledziennym lub sztucznym.Zapylenie 
powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchnisuchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwychnależy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy.W przypadku stwierdzenia 
niezgodności podłoży z wymaganiami, należy określić zakres prac, rodzajemateriałów oraz sposoby mające na celu 
usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należyodnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy. 
6.2 Kontrola powłok malarskich 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 
protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności, należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 
w formie protokołu kontroli i badań. 
6. Odbiór robót 
6.1 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym wnormach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,posiadające drobne uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowanezgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
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dłuższymczasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
6.2 Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernegorozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu idostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniukwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jejpowierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłożapolegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchniprzez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robótpowinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
7. Obmiar 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni malowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniemstanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmianzaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Rozliczenia i płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniemdo malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabinmalarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu. 
9. Przepisy związane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania, 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-86/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania, 
BN-80/6117 -05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych, 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
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SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Instalacje sanitarne 
 
Kod CPV 45000000-7 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,prowadzenia robót związanych 
zwykonaniem zadania pod nazwą:„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję 
siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy obowiązującego prawa,normy i zasady sztuki 
budowlanej oraz wytyczne producentów materiałów budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacjitechnicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robótwymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacjetechniczne wykonania i odbioru 
robót może wprowadzać do niniejszej standardowejspecyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia odpowiednie dla 
przewidzianych projektemzadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko wprzypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dlaktórych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniumetod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztukibudowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny zakresrobót obejmują Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność zdokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz zewszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennikbudowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktówpomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone punktypomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia idokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy,uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
· Dostarczoną przez Zamawiającego 
· Sporządzoną przez Wykonawcę 
1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót i ST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przezZamawiającego Wykonawcy stanowią część 
Umowy, a wymagania wyszczególnione wchoćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całejdokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnośćich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu iprzy udziale autora Przedmiaru robót dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowewymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunku. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacjąprojektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe,od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechymateriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność zokreślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczonegoprzedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne zdokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementubudowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacjikontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzeniazabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie sygnały i znaki ostrzegawcze,dozorców, wszelki inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, żejest włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkieprzepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisówi norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej iinnych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwiejego sposobu działania. 
2) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
· lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 
· możliwość powstania pożaru 
3) Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałasprzekraczający poziom dozwolony 
dla pory nocnej. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimiprzepisami, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanymjako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchniterenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściweoznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwaniabudowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentachdostarczonych mu przez Zamawiającego 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przytransporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszystkieniezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposóbciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunkipowodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonyfragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawęwszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczącychbezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy wwarunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednichwymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne orazsprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie orazdla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej niepodlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzeniaużywane do robót, od daty 
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rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego iInspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinnobyć prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanieprzez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektoranadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny pootrzymaniu tego polecenia. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracjipaństwowej samorządowej oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposóbzwiązane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisówi wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny zawypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanychurządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoichdziałaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
1.6. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
Obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć: 
a. Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. Budowę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c. Obiekt małej architektury. 
Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany zgruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadafundamenty i dach. 
Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lubobiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntemurządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnieścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne ipodziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze,pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych(kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względemtechnicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
Obiekcie małej architektury–należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: piaskownice,huśtawki, drabinki, śmietniki 
Tymczasowym obiekcie budowlanym–należy przez to rozumieć obiekt budowlanyprzeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonymmiejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające naprzebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane zobiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lubgromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są robotybudowlane wraz przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumiećtytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującegouprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą narozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowaobiektu budowlanego. 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi. 
Wyrobie budowlanym–należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oceniezgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubzastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyróbpojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniustanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Obszarze oddziaływaniu obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniubudowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego zaokreślone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnieprzygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czasich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona dokierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakościstosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jakrównież różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacjąprojektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót zdopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymitolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazaneWykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robótlub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącąautorem dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie iprzywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robótbudowlanych. 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanegozdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą doodebrania i przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,aprobatach technicznych i SST 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorieokreślone w rozporządzeniu nr 
219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie WspólnegoSłownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. 
Zm.) 
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi. 
Wyrobie budowlanym–należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o oceniezgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lubzastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyróbpojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniustanowiącym integralną 
całość użytkową. 
Obszarze oddziaływaniu obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniubudowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego zaokreślone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnieprzygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czasich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona dokierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakościstosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jakrównież różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacjąprojektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót zdopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymitolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych 
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazaneWykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robótlub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną będącąautorem dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie iprzywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robótbudowlanych. 
Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanegozdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą doodebrania i przekazania do eksploatacji 
Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,aprobatach technicznych i SST 
Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie WspólnegoSłownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r. z późn. Zm.) 
Inwestor (bezpośredni)– osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będącaprawnym uczestnikiem procesu 
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Doobowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem 
inwestycyjnym lubpowierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej 
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jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy idokonanie zapłaty za 
wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inneświadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego–osoba posiadająca odpowiednie wykształcenietechniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektubudowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robótzakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jakrównież przy odbiorze gotowego budynku. 
Rejestrze obmiarów–należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoruksiążkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiarudokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Nadzór budowlany (właściwy organ)– sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 
• powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
• wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
• kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakciewykonywania robót budowlanych i 
utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
• sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobówbudowlanych, 
• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
• badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
Polskie Normy– normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania orazokreślające metody i sposoby 
wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa,podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz 
warunków projektowania,wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 
Przedmiar robót –to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych wkolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstawustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostekprzedmiarowych robót podstawowych. 
Tablica informacyjna– umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od stronydrogi publicznej, powinna mieć 
żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacjeidentyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót,inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numerytelefonów 
alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 
Teren budowy– przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzeniązajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
2. MATERIAŁY - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznejwinny być traktowane jako definicje 
standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowezastosowanych materiałów. 
2.1. Wymiana ogólne 
Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane muszą posiadać: 
• oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnegostosowania w budownictwie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 11.08.2004 r. 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegającychobowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie 
z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.Nr 166, poz. 1360). 
• Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyz dniall.08.2004 r. stwierdzającą na 
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób,proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentemnormatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lubAprobatą Techniczną. 
• Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobówBudowlanych umieszczonych w wykazie 
stanowiącym załącznik do RozporządzeniaMSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie 
mającychistotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobówwytwarzanych i stosowanych wedługzasad 
sztuki budowlanej. 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawobudowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 
2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm), RozporządzeniuMinistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zm.)oraz aktualnie 
obowiązujących normach. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robótmuszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowychspecyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiałuprzewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informacjęo źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikachodpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacjąumowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
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Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danegoźródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowaneautomatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania próbmateriałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, żenadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowegoźródła, włączając te, które 
zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciemwykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia zarządzającemurealizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na PlacBudowy materiałów lokalnych. 
Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowaniemateriałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacjiumowy. 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowęmateriały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowychspecyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania ibadania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jestrównież upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacjąumowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnioneniezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i 
producenta materiałów luburządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasiedostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 
materiały i urządzenia przeznaczonedla realizacji robót. 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznychwymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający wsposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakościmateriałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi wszczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w raziepotrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą byćdostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przezzarządzającego realizacją umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostaniestwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń zwymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymispecyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placubudowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiałydo innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałówmoże być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzajrobót wykonywanych 
z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lubzaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzykowykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowoskładowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ichjakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu.Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającegorealizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone doskładowania 
materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy wmiejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, wmiejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane 
nabudowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
2.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzeniazamienne, inne niż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowychspecyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego 
realizacją umowyprzynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badaniemateriału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzonyzamienny typ materiału lub urządzenia niemoże 
być zmieniany w terminie późniejszym bezakceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
2.7. Pozyskiwanie materiałów pochodzenia miejscowego. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku iżwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu poukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innychmiejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione naodkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora 
nadzoru. 



  

 

93 
 

3. SPRZĘT-Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będziegwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymanyw dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska iprzepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. TRANSPORT-Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonychmateriałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadamiokreślonymi w 
dokumentacjiprojektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminieprzewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisówruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrówtechnicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń naosie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany dokategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania, i załadunku orazodległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadtodostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału) 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może byćpodstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczącychdodatkowej zapłaty za transport, o ilezwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektoranadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakośćzastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacjąprojektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich elementówrobót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwajakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę nawłasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementówrobót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacjiprojektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektornadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badańnaukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niegowyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutkifinansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniunależy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynku i krawędziwykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale pozaobszarem wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinnobyć sprawdzone przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dziennikubudowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dlawyznaczenia charakterystycznych punktów 
załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż+/- 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie możeprzekroczyć + 1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, akrawędzie wykopu nie powinny 
mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jegowartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchniskarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przezInspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzonysposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantującewykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
· Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
· Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
· Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
· Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnychelementów robót 
· System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lublaboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 
· Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, atakże wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru 
· Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo –kontrolne 
· Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunkumateriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp. 
· Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów,wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót 
6.1.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abyosiągnąć założoną jakość 
robót.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawcazapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzeniei wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcyprzeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jestzadowalający. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone wnormach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektornadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie zumową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosiWykonawca. 
6.1.2. Pobieranie próbek. 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się statycznych metod pobierania próbek, opartych nazasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowymprawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tychmateriałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały niezostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnymprzypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przezInspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednioopisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.1.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wprzypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaćmożna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektoranadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lubbadania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.2. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z badań jaknajszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzachwedług dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest dodokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania izapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy iproducenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przezWykonawcę, będzie 
oceniałzgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawiewyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie odWykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportyWykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleciniezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albooprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót zdokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lubdodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.2.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które: 
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· Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność zkryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98) 
· Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą lub 
· Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PolskiejNormy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
· Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99) 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ichpartia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposóbjednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3.3. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującymZamawiającego i wykonawcę w okresie od 
przekazania terenu budowy do końca okresugwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo 
Budowlanespoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym bezpośredniojeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymnumerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości iharmonogramów robót 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww robotach 
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych iostatecznych odbiorów robót 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającychograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wtrakcie wykonywania robót 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wynikiprzeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadził 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będąprzedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zzaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępukażdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie wjednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3]Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, raportyrobocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej wprogramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winnybyć udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następującedokumenty: 
a) Pozwolenie na budowę, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń 
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f) Operaty geodezyjne 
g) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedniozabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastoweodtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawianedo wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektową i SST w jednostkach 
zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleciinaczej. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzonepoziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jednostki ilości robót i materiałów powinny by zgodne zdokumentacją projektową, kosztorysem i przedmiarem robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny byćzaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lubsprzęt wymagają badań 
atestujących lub innych wymaganych przez SST albo projekt to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, wcałym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinkówrobót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robótzanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegającychzakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraznieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiaryskomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicamiumieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
byćdołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanieuzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakościwykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającymwykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzonyniezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennikabudowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawiedokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimiustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioruczęściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robótdokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanychrobót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzićpośrednio na podstawie załączonych 
„zaświadczeń o jakości" wystawionych przezproducenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, 
stwierdzającychzgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normamipaństwowymi. Z 
dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinnybyć wymienione zauważone usterki. 
8.4. Odbiór końcowy. 
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8.4.1. Zasady odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu doich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbiorukońcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy zbezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiórkońcowy robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dniapotwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, októrych mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałemInspektora Nadzoru i w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich ocenyjakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceniewizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjątechniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych wtrakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonaniarobót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robótuzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwieswoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnychasortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST zuwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu ibezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartośćwykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoruustalonego przez 
zamawiającego.do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następującedokumenty: 
· Oświadczenie kierownika budowy i robót 
· Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianamidokonanymi w toku wykonania robót 
oraz geodezyjnymi pomiaramipowykonawczymi, 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budów i książki obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z SST iprogramem zapewnienia jakości PZJ, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikatyna znak bezpieczeństwa zgodnie z 
SST i programem zapewnienia jakości PZJ, 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie liniitelefonicznej, gazowej itp.)oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robótwłaścicielom urządzeń, 
· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego niebędą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyponowny termin odbioru końcowego robót. 
wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawionewg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 
8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robótzwiązanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych wokresie gwarancyjnym. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Zasady rozliczania i płatności. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowiezawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacje ruchu obejmuje: 
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymiinstytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz zdostarczeniem kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiani uzgodnień 
wynikających z postępu robót. 
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiamibezpieczeństwa ruchu, 
· opłaty/ dzierżawy terenu, 
· przygotowanie terenu 
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,oznakowań i drenażu, 
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Informacje podstawowe. 
Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych (NB) oraz innychprzepisów związanych z 
poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe SpecyfikacjeTechniczne (SST) 
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10.2. Inne dokumenty. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przezwładze państwowe jak i lokalne 
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są wjakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny zaprzestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpóźn. zmianami). 
· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z późn. 
zmianami. 
· Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenachoddziaływania na środowisko z dnia 9 
listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
· Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989poz. 163 ) z póź. zmianami 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177z 09.02.2004 r.) z późn. zmianami. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowegozakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego 
(Dz. U. nr202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikabudowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającegodane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 
953 z2002 r. z późn. zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesystemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostkiuczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanychoznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnychupoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobattechnicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania(Dz.U. Nr 249, poz. 2497). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroliwyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobuprowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U.Nr 180, poz. 1861). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbekwyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387). 
· Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazumandatów udzielonych przez Komisje 
Europejską na opracowanie europejskich normzharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, 
wraz zzakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32, poz .571 
· Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawieinformacji o notyfikowanych 
jednostkach certyfikujących i jednostkachkontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858). 
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SST-13 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
 
Kod CPV45332300 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-013) są wymagania techniczne dotyczące wykonaniai odbioru robót 
budowlanych zgodnie z zakresem robótprzedstawionym w Przedmiarze robót tj. wykonanie i odbiór robót związanych z 
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Podstawą opracowania niniejszej SST sąprzepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowychi przy realizacji umowy na roboty 
związane z wykonaniem zadania wymienionego wpkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
kanalizacji sanitarnej  w budynku. 
W zakres robót wchodzą: 
 montaż pionów i podejść kanalizacyjnych z rur PP-HT montaż instalacji podposadzkowej i zewnętrznej z rur PVC-U 

SN8 
 montaż przyborów oraz urządzeń sanitarnych 
 podłączenie przyborów sanitarnych do instalacji kanalizacyjnej 
 montaż czyszczaków kanalizacyjnych 
 montaż wywiewek kanalizacyjnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa 
Instalacji Przemysłowych „Instal” – Komisja Koordynacji Branżowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich   zgodność z   umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie są 
dopuszczone wyroby instalacyjne: 
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą   zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą 
techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( 
krajową). 
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych do Krajowego Wykazu 
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Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót odpowiadały wymaganiom 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów wymaganych 
przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i 
instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę. 
2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów 
2.1.1. Do wykonywania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie,w których nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. 
2.2. Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej: 
2.2.1. System rur i kształtek z PP-HT kanalizacji wewnętrznej o  
          średnicach: 50-110 mm, atest na niskoszumowość 
2.2.2. System rur i kształtek z PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej o  
          średnicach: 110-160 mm 
2.2.3. Rura ochronna stalowa Dn200 mm- przejście pod fundamentem 
2.2.4. Miski ustępowe i pisuary ceramiczne na stelażu podtynkowym – wg  
          opracowania architektonicznego 
2.2.5. Umywalki ceramiczne w wersji dla osób niepełnosprawnych z  
          syfonem z tworzywa sztucznego– wg opracowania  
          architektonicznego 
2.2.6. Umywalki ceramiczne wiszące z syfonem z tworzywa sztucznego–  
          wg opracowania architektonicznego 
2.2.7. Zlewozmywaki stalowe i zlewy pojedyncze z blachy nierdzewnej  
          z syfonem z tworzywa – wg opracowania architektonicznego 
2.2.8. Wpusty podłogowe o śr. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewnej. 
2.2.9. Elementy wyposażenia sanitarnego łazienek- wg opracowania  
            architektonicznego 
2.2.10. Studzienki systemowe PP i PCV o średnicy 425 mm i 315 mm 
2.2.11. Czyszczaki z PP 
2.2.12. Rury wywiewne z PP 
2.2.13. Kabiny prysznicowe 80x80 cm z tworzywa sztucznego 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone 
materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. 
Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów.  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału (pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą partię należy 
usunąć z terenu budowy. 
2.4. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może 
przekraczać 1,0 m. Urządzenia należy składować w zamykanych magazynach, zabezpieczonych przed ingerencją osób 
trzecich. 
3. SPRZĘT 
3.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. Stosowany sprzęt powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w 
technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
3.4. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 
Do wykonania prac związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej należy zastosować: 
· Narzędzia przynależne do montażu systemu rur PVC 
· Elektronarzędzia tj. szlifierki i pilarki do cięcia rur PVC, wiertarki udarowe, młoty udarowe do wyburzeń 
 
4. TRANSPORT 
4.3. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.4. Transport materiałów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dopasowany do rodzaju materiału, jego objętości, technologii 
załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu 
zuwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak ipoza nim. Przewiduje się przewóz 
urządzeń dla wszystkich instalacji bezpośrednio od Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uderzeniami  lub 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania prowadzonych robót. 
 
5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 
5.2.1. Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 
Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem mechanicznymi ręcznym, głębokość wykopów 
zgodna z projektem technicznym. 
5.2.1.1. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
· nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
· materiał nie może być zmrożony 
· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 0,10 m. 
Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lubpodłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna 
wzrosnąć o 0,05 m. 
5.2.1.2. Ułożenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi 
Rury należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowiprzepływu i w taki sposób, aby przynajmniej 1/4 obwodu 
przylegała dopodłoża 
W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu)umożliwiające należyte wykonanie połączenia 
Rury należy układać w taki sposób aby podparcie było jednolite ipozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
spadkówokreślonych w projekcie technicznym 
Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura niewspierała się na kielichu 
5.2.1.3. Wykonanie obsypki rurociągów: 
Materiał na obsypkę jak w pkt. 5.2.1.1.1 
Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelnościpoziomów kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez 
inspektoranadzoru 
Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwyprzynajmniej 0,10 – 0,20 m 
Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracowaćjednocześnie po obu stronach przewodu 
Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w takisposób, aby uniknąć uniesienia rury 
Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m 
powyżej górnej krawędzi rury 
5.2.1.4. Zasypanie wykopów 
Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalnawielkość cząstek nie przekracza 30 cm 
5.2.1.5. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów na ścianach budynku 
- wytyczenie trasy prowadzenia przewodów na zewnątrz budynku 
- ustalenie miejsc wykonania podejść kanalizacyjnych 
- obsadzenie wsporników niezbędnych do zamontowania wyposażenia sanitarnego 
- wykonanie niezbędnych otworów dla przejść rurociągów przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych 
- wykonanie niezbędnych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w celu wykonania podejść   
  kanalizacyjnych  
5.2.1.6. Roboty montażowe instalacji kanalizacji 
Piony oraz podejścia kanalizacyjne należy wykonać z rur PP-HT kielichowych w systemie niskoszumowym lub 
bezszumowym.  
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Instalację pod posadzką budynku należy wykonać z rur PVC-U SN8 litych. 
Kielich rury tworzywowej należy łączyć z końcem bosym przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury.  
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 
45’.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników systemowych z 
wkładką gumową tłumiącą drgania. Obejmy powinny mocować rurę do ściany pod kielichem.  
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w syfony. 
Piony kanalizacji sanitarnej i przy przejściu w posadzkę powinny być wyposażone w czyszczaki. 
Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do  głębokości 0,1-0,2 m mniejszej niż projektowana i 
pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem podłoża lub rur. Minimalna szerokość wykopu mierzona 
wewnątrz obudowy powinna być dostosowana do średnicy rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas 
montażu rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie.  
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu 
powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich  
działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna być 
instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania.  
Kanały układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-  02480, uformowanym zgodnie z kształtem dna rurociągu (w 
celu oparcia dna rurociągu na całej jego długości i na 1/4 obwodu), bez powodowania narażenia na korozję. Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Warstwa ta powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem 
rurociągu. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową.  
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu rurociągu. 
Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować uszkodzenia rurociągu, jak również wodoodpornej 
izolacji. Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna wynosić co najmniej 0,3 
m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480.Materiał użyty do zasypywania powinien zostać 
ubity z obu stron rurociągu przy pomocy specjalnego kompaktora, ze szczególnym zwracaniem uwagi na wykopy pod 
miejscami połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinach rurociągu. 
Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy  
kompaktora, z obu stron  rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane z 
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w dokumentacji projektowej, warstwami, z jednoczesnym 
zagęszczaniem. 
 
               Kanały powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią układania przewodów podaną w 
dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez 
punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek 
pionu między dwoma łatami celowniczymi. Nachylenie podłoża wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora, w 
odniesieniu do stałych reperów roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperów, tj. drewnianych 
kołków wbitych w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem 
uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania 
montażu. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, przy pomocy krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie. 
Zabrania się rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w prawidłowej pozycji 
kiedy są zawieszone a .następnie należy zwalniać wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na 
przygotowane i wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu. Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną 
osią i nachyleniem jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na % obwodu, 
symetrycznie do osi.  
W celu  dokonania połączeń rur należy przygotować odpowiednie zagłębienia. Wymiary takich zagłębień będą dostosowane 
do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie osi układanego rurociągu od ustalonego kierunku rurociągu nie może  
 przekraczać +/- 2 cm. Różnice między rzędną układanego rurociągu a wartością podaną w Dokumentacji Projektowej nie 
mogą przekraczać +/- 2 cm w każdym punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia odcinka 
rurociągu ani jego nachylenia równego zeru. 
5.2.1.7. Piony uzbroić w czyszczaki 
5.2.1.8. Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy powykonaniu montażu instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, próbachciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 
5.2.1.9. Umywalki: na wspornikach z półpostumentem lub równoważne 
5.2.1.10. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 
5.2.1.11. Bateria umywalkowa jednouchwytowa wodooszczędna, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem 
elastycznym w oplocie z siatki metalowejod dołu, oraz zaworki odcinające kątowe 
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5.2.2. Przybory sanitarne zlewozmywaki - jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji 
wodociągoweji kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl, 
5.2.2.2. syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem dn50mm, 
5.2.2.3. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą,  
5.2.2.4. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletnyzestaw wg katalogu dostawcy po 
wykonaniu montażu instalacji wodociągoweji kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 
5.2.3. Brodzik natryskowy 800x800 mm, 
5.2.3.1. Bateria natryskowa natryskową wodooszczędną wody zmieszanej 
5.2.4. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczkąmontować po wykonaniu montażu instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej,próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegającychzakryciu przez 
inspektora nadzoru 
5.2.4.1. Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 
5.2.4.2. Sedes z białego tworzywa PP, 
5.2.4.3. Element montażowy przyłączy WC o 110mm, 
5.2.4.4. Kurek kulowy do spłuczek o 15mm, 
5.2.4.5. Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, o 15/10mm, + zawory odcinającekątowe 
5.2.4.6. Łącznik rurowy, kątowyo110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 
5.2.4.7. Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych o 110mm, 
5.2.4.9. Bateria natryskowa wodooszczędna 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
 sprawdzenie zgodności parametrów zastosowanych materiałów z wymogami określonymi w projekcie technicznym i 

Specyfikacji Technicznej 
 sprawdzenie zgodności z projektem technicznym lokalizacji urządzeń i tras rurociągów 
 kontrola spadków wybranych przewodów kanalizacyjnych 
 sprawdzenie jakości wybranych elementów robót i weryfikacja ich zgodności z warunkami technicznymi 
 kontrola poprawności wykonania zamocowań rurociągów zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi 
 sprawdzenie szczelności instalacji podczas swobodnego przepływu wody w przewodach 
 weryfikacja jakości wykonania połączeń wciskowych  
 kontrola sposobu zamocowania urządzeń sanitarnych do elementów konstrukcyjnych 
 sprawdzenie poprawności wykonania odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych oraz montażu zaworów napowietrzających. 
 sprawdzenie i ewentualne wskazanie błędów w dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót. 
6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
 przewody poziome kanalizacji prowadzone w gruncie i pod posadzką sprawdza się na szczelność poprzez napełnienie 

ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 
Przewody uznaje się za szczelne, gdy podczas oględzin nie stwierdzi się przecieku. 

 pionowe przewody wewnętrzne należy poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości przy 
zakorkowanych podejściach do przyborów sanitarnych. 
Przewody uznaje się za szczelne, gdy podczas oględzin nie stwierdzi się przecieku. 

 podejścia kanalizacyjne sprawdzić pod względem szczelności w czasie swobodnego przepływu wody. 
Przewody uznaje się za szczelne, gdy podczas oględzin nie stwierdzi się przecieku 
6.3. Badania w trakcie odbioru 
6.3.1. Cel i zakres badań 
Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną,specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentówkontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót 
oraz wyrywkowychbadań po zakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru. Przyjęcie robót 
może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
· dziennika budowy 
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· protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontrolijakości robót. 
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia obsypek przewodów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST iwymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancjiwg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacjąprojektową jeśli wszystkie wyniki prób i 
badań przeprowadzonych przy odbiorzeokazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazało się niezgodnez wymaganiami, wykonanie instalacji 
kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne zdokumentacje projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązanydoprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownegoodbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
· dokumentacje projektowe powykonawcza 
· protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania ibadania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 
poz. 81. 
PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział. Terminologia 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-80/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów iwanien kąpielowych. Ogólne wymagania 
techniczne 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa kanalizacji sanitarnej. Syfony do umywalki 
PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewówi zlewozmywaków 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.Zmiany 1 B10 poz.842, Bl 9/88 poz. 100 
PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiornikispłukujące. Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zaworyspłukujące ciśnieniowe. Wspólne 
wymagania i badania 
PN-86/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy domisek ustępowych kompakt. Główne 
wymiary. 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3269/2003 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r.Nr75,poz. 690). – w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie 
10.2. Katalogi 
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. 
Katalog sprzętu instalacyjno – sanitarnego. 
Katalog rur i kształtek kanalizacji niskoszumowej z PVC. 
10.3. Przepisy nawiązujące 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 
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Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 
poz. 747). 
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SST-14 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 
Kod CPV45332200 – 5 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczącewykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym wPrzedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są 
przepisy obowiązującego prawa,normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty 
związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych zwykonaniem instalacji 
wodociągowej zimnej i ciepłej wody rozprowadzających wodę w„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu 
użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wodociągowej  
W zakres robót wchodzą: 
montaż rurociągów instalacji wodociągowej z rur PE/Al/PE do poszczególnych odbiorników 
montaż rurociągów stalowych ocynkowanych, 
 montaż źródeł ciepłej wody użytkowej 
montaż armatury czerpalnej na przyborach sanitarnych wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej  
montaż armatury na rurociągach: odcinającej, regulacyjnej, zabezpieczającej, 
płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 
próba szczelności instalacji wodociągowej 
usunięcie ewentualnych usterek  
izolacja termiczna i oznakowanie rurociągów 
montaż zestawy wodomierzowego wraz ze studzienką wodomierzową  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami idefinicjami podanymi w ST 1.0.0 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Podstawowe określenia dotyczące instalacji wodociągowej są zgodne z Polskimi Normami i 
Normami Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” – Komisja Koordynacji Branżowej. 
1.4.1. Instalacja wodociągowa – zespół urządzeń zmontowanych w budynkuzaopatrujących użytkowników w wodę 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz ich   zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie są 
dopuszczone wyroby instalacyjne: 
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą   zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą 
techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( 
krajową). 
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych do Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót odpowiadały wymaganiom 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów wymaganych 
przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i 
instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę. 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Rozprowadzenia w warstwie posadzkowej instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej 
wody z rur PEX/Al/PEX łączone w technice mechanicznej za pomocą kształtek systemowych 
2.1.2. Przewody stalowe instalacyjne ocynkowane wg normy PN-74/H-74200  
2.1.2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa z rur PE HD 100 łączone przez zgrzewanie 
2.1.3. Zasuwa do zabudowy w gruncie wraz z pełnym osprzętem 
2.1.4. Studzienka zewnętrzna tworzywowa wodomierzowa morozoodporna z zestawem wodomierzowym typu Kajma lub   
          analog. 
2.1.5. Zawory kulowe odcinające 
2.1.6. Zawory do spłuczek 
2.1.7. Zawory z filtrem na podejściach do baterii 
2.1.8. Baterie umywalkowe ścienne jednouchwytowe 
2.1.9. Baterie natryskowe ścienne jednouchwytowe 
2.1.10. Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
2.1.11. Wodomierze skrzydełkowe na wodę zimną i ciepłą 
2.1.12. Otuliny poliuretanowe do rur z tworzyw sztucznych 
2.1.13. Trzy przepływowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, wiszące,  
            montowane przy pomocy gotowych zestawów dostarczonych przez producenta;  
2.1.14. Baterie czerpalne mosiężne umywalkowe, zlewozmywakowe   
            typu wiszącego- standard europejski.  
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. 
Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów.  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału (pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą partię należy 
usunąć z terenu budowy. 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu rur nie 
może przekraczać  
1,0 m. Armatura czerpalna, zawory odcinające, zawory regulacyjne należy składować w zamykanych magazynach, 
zabezpieczonych przed ingerencją osób trzecich. 
Materiał powinien być zabezpieczony przed oddziaływaniem wody i wilgoci. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawnytechnicznie i przystosowany dostosowania 
przy występujących w technologii wykonaniarobót i obróbki materiałów.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji wodociągowej: 
Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 



  

 

108 
 

- elektronarzędzia, 
- aparatura kontrolno- pomiarowa (wodomierze), 
- pompa do prób ciśnieniowych 
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 
- narzędzia do kalibrowania i cięcia rur polietylenowych 
- zaciskarka elektryczna do rur polietylenowych ze szczękami przystosowanymi do wybranego systemu rur i kształtek 
- narzędzia do wykonywania gwintów na rurociągach stalowych 
- szlifierki i pilarki do cięcia rur stalowych 
- giętarki do gięcia rur stalowych 
- wiertarki udarowe 
- młoty udarowe do wyburzeń 
- rusztowanie ramowe przesuwne 
- zgrzewarka elektryczna do rur polipropylenowych przystosowana do wybranego systemu rur i kształtek 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dopasowany do rodzajumateriału, jego objętości, technologii 
załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogówbezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa drogowego jak i poza nim. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej.      Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania prowadzonych robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
- ustalenie miejsc wykonania podejść wodociągowych 
- wykonanie niezbędnych otworów dla przejść rurociągów przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych 
- wykonanie niezbędnych bruzd poziomych i pionowych w przegrodach budowlanych w celu wykonania podejść   
  wodociągowych  
5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej: 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Rurociągi należy mocować do podłoży zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, stosując podpory stałe i przesuwne.  
Do połączeń rur oraz armatury powinny być wykorzystywane wyłącznie łączniki tego samego systemu producenta rur. 
W najwyższych punktach instalacji należy przewidzieć montaż  odpowietrzników automatycznych, w najniższych – zaworów 
spustowych. 
Przewody z PE-RT/AL/PE-RT prowadzić w systemie suchej zabudowy i  bruzdach ściennych stosując zalecenia producenta 
rur. 
Przewody ulegające zakryciu należy przed zalaniem bezwzględnie sprawdzić pod względem szczelności oraz zabezpieczyć 
przed kontaktem z materiałem wypełniającym za pomocą otulin termoizolacyjnych lub rur osłonowych, wg projektu 
technicznego. 
Po wykonaniu próby szczelności wykonać izolację termiczną z otulin z pianki PE wg projektu technicznego. 
Armaturę odcinającą i regulacyjną montować w miejscach umożliwiających swobodny dostęp personelu obsługi, stosować 
rewizje w postaci szafek, drzwiczek z odpowiednim opisem. 
Armaturę odcinającą i regulacyjną należy łączyć z instalacją za pomocą połączeń rozłącznych. Jako uszczelnienie połączeń 
gwintowanych należy stosować taśmę teflonową. 
Stosować armaturę czerpalną według opracowania architektonicznego. 
Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową (ścianę) 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
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Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop o ok. 2 
cm powyżej posadzki.  
5.3.1. Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyćw bruzdach otuliną z pianki 
polietylenowej z warstwą ochronna z folii PEgrubości 6 mm i 13 mm. 
5.4. Montaż zasilania w wodę zimną cwu. i cyrkulacyjną cwu: 
5.4.1. Zawory kulowe odcinając średnicy o40 - o 15mm dla ciśnienia PN16 
5.4.2. Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych o16mm 
5.4.3. Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem 
5.4.4. Montaż przepływowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Zakres kontroli: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zgodności parametrów zastosowanych materiałów z wymogami określonymi w projekcie technicznym i   
  Specyfikacji Technicznej 
- sprawdzenie zgodności z projektem technicznym lokalizacji urządzeń i tras rurociągów 
- sprawdzenie jakości wybranych elementów robót i weryfikacja ich zgodności z warunkami technicznymi 
- kontrola poprawności wykonania zamocowań rurociągów zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- weryfikacja jakości wykonania połączeń gwintowanych  
- sprawdzenie i ewentualne wskazanie błędów w dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót. 
6.2. Badania w czasie robót 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywaćdo: 
- dziennika budowy 
- protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 
6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa, instalację uważa się za szczelną, 
jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia o więcej niż 2% oraz gdy nie stwierdzono przecieków i 
roszenia na połączeniach.  
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu 
nie zanieczyszczonego.  
Oddanie do użytku może nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu badania wody pod względem bakteriologicznym 
przez laboratorium posiadające akredytację.  
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych 
warunków. 
W protokole należy jednoznacznie określić tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Świadectwo przydatności wody do celów pitnych należy załączyć do wykazu dokumentów odbiorowych budowy. 
6.4. Badania w trakcie odbioru 
6.4.1. Cel i zakres badań 
Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami orazwskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnychprowadzonych w trakcie wykonywania robót 
oraz wyrywkowych badań pozakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę wobecności inspektora nadzoru. 
6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• dziennika budowy 
• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącejkontroli jakości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania instalacji wodociągowej.  
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
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Woda z instalacji powinna spełniać wymogi wody do celów pitnych. 
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazało się niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji 
wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzićroboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te niepodlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
• dokumentacje projektowe powykonawcza 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water systems. 

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-B-10420:1971 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

PN-H-05519:1977 Próba szczelności. 

PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane 

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 

PN-M-82054.03:1982 Właściwości mechaniczne zaworów kulowych 
 
 

10.2. Katalogi 
Katalog armatury zaporowej kulowej 
Katalog zaworów odpowietrzających automatycznych 
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. 
Katalog sprzętu instalacyjno – sanitarnego. 
Katalog rur i kształtek – sysetm PP i system wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT 
Katalog materiałów termoizolacyjnych 
10.3. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
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wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906). 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 
poz. 747). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

112 
 

 

SST-20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych 
pod rurociągi w gruntach kat. I - IV 
 
Kod CPV45111200-0 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-15) są wymagania ogólnedotyczące wykonania i odbioru 
wykopów otwartych dla przewodów wodociągowych ikanalizacyjnych w ramach zadania „Przebudowa budynku 
gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na 
robotyzwiązane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe,pomocnicze i towarzyszące (prace 
przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robótziemnych związanych z budową zewnętrznej instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i zokreśleniami podanymi w ST 1.0.0 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Wykop – dół szeroko- i wąsko przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeńinstalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lubhałd ziemnych. 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, któregozasadniczym wymiarem jest długość, np. 
przy układaniu rurociągów pod powierzchniąterenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszejod 1,50 m i o długości powyżej 
1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większejod 1,50 m. 
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcierzędnych przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć igłębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy 
odległościprzemieszczenia mas ziemnychdo 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechanicznelub ręczne rozmieszczenie 
gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przywykonywanym wykopie. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu pozdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębieobiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lubwykonania nasypów, położone poza 
placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasiewykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych praczwiązanych z tym obiektem. 
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym,stanowiąca jego element lub 
służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowliziemnych. 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
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Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu aobsypką lub zasypką wstępną. W 
podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadkuułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest 
dolną podsypką. 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jejzagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę,obsypkę i wstępną zasypkę. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej apowierzchnią terenu, nasypu, 
spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy terenbudowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktówpomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znakigeodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwałwszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dlaktórych jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jestwłączony w cenę umowną. 
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisydotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisówi norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzieunikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikającychze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjamitoksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 
1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych imagazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane wsposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanymjako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniuwiększym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przezuprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tychmateriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ichszkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiawymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisyZamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesieZamawiający. 
1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzeniapodziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będącychwłaścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przezZamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie izabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dlawszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji iurządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalneo zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjiWykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze orazbędzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniunapraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działaniauszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych wdokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przytransporcie materiałów i gruntu, 
wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkieniezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. 
1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczącychbezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy wwarunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednichwymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne orazsprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowieoraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej niepodlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzeniaużywane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót (do wydaniapotwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasuodbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, tona polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1. Grunty – wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów(podłoża, obsypki) i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dozatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopówpowinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 
spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno byćzlokalizowane w obrębie placu 
budowy lub poza terenem budowy w miejscachuzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylkowówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektoranadzoru. 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinienbyć zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co 
mogłoby uszkodzićprzewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych,pali szalunkowych (wyprasek) oraz 
deskowań systemowych składających się z różnychelementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeństatycznych naporu gruntu) należy 
dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopudla określonej głębokości. 
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 
2.3.Składowanie materiałów 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lubwywieziony na odkład. Grunt 
wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednejstronie wykopu lub wywieziony na odkład. Elementy obudowy 
wykopów należy składać wtaki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. 
Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiejkompletami wg wymiarów i rodzajów. 
Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, którezapobiegną porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 
Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniuzamkniętym, oczyszczone i 
zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowoskładowane materiały były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakośći właściwości. 
3. SPRZĘT 
3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST CPV 45000000-7 
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„Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowodujeniekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinienbyć zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilościwskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byćuzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie zzasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byćutrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochronyśrodowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użyciasprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoimzamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, poakceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowaniawarunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczonedo robót. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwościąkorzystania z następującego 
sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 
itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągiitp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 4 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które niewpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonychmateriałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie zzasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru wterminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycząceprzepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innychparametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnychobciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiemprzywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany dokategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku orazodległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadtodostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawąroszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększoneodległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zajakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za chi zgodność zdokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu iwyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przezWykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru niezwalnia Wykonawcy 
ododpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementówrobót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacjiprojektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektornadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przyprodukcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badańnaukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niegowyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosiWykonawca. 
5.2.Metody wykonania wykopów 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane wdolnej części. Wykonuje się je 
ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopówpowinien być zgodny z projektem. 
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy możne wykonywać tylko w gruntach onormalnej wilgotności, gdy nie występują 
wody gruntowe, a teren nie jest obciążonynasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej 
głębokościwykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wgPN-86/B-02480 wynoszą: 
– w gruntach skalistych litych – 4,0 m, 
– w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m, 
– w pozostałych gruntach – 1,0 m. 
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nieokreślono inaczej, to przy 
głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej,usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, 
dopuszcza się następującebezpieczne nachylenie skarp: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
– w gruntach niespoinowych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędziwykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniupodnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny byćzabezpieczone przed zalaniem wodą 
opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem iwysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżeniepoziomu wody powinno być 
wykonane zgodnie z projektem. Dno wykopu powinno byćrówne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopuwykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 
ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanymmechanicznie spód wykopu pozostawia się 
na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnejprojektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przedułożeniem podsypki piaskowej lub 
elementów dennych rurociągów. 
5.3. Podłoża 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak:piaskowe, żwirowo-piaskowe, 
tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie zdokumentacją projektową. 
5.4. Zasypka wykopów 
Warstwa ochronna zasypki 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy 
niebezpiecznejponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w 
obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,sypki, drobno lubśrednioziarnisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefyniebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu lubhydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 
Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewoduprzy zachowaniu zagęszczenia 
gruntu według projektu. W przypadku nieokreśleniawskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej itrudności osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górnąwarstwę zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw niepowinna być większa niż: 
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnejwilgotności gruntu, określonej  
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w PN-86/B-02480. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosićco najmniej 80% jej wartości. 
Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno byćwiększe niż 2%. 
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami orazWTWiO dotyczącymi robót ziemnych, 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych iciepłowniczych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o dł. 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4. Pomiar pochylenia skarp 

5. Pomiar równości powierzchni wykopu 

6. Pomiar równości skarp 

7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co  
20m oraz w punktach wątpliwych 

 
6.3. Badania do odbioru 
– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej owięcej niż ± 10 cm, 
– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych, 
– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaganiaogólne” pkt. 8 
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli iodbioru robót ziemnych, 
(zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
– obudowy wykopu, 
– kąta nachylenia skarp, 
– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
– zejścia do wykopów, 
– podłoża, 
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
8.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracjipaństwowej, 
b) projekt techniczny przewodu, 
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące: 
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunkówposadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej, 
– poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tychpoziomów, 
– stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
– stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 
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d) dziennik budowy, 
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczącejakości prac. 
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym 
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania: 
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dnawykopu od ściany fundamentu budowli 
sąsiadującej z wykopem mierzy się zdokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają nastwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i 
naturalnej wilgotności, 
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwyz dokładnością do 0,01 m. Pomiaru 
dokonuje się w trzech dowolnie wybranychmiejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 mw trzech dowolnie wybranych 
miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 
e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należydokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech 
dowolnie wybranych miejscach odległychod siebie co najmniej o 30 m, 
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 
g) nachylenia skarp w wykopach, 
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 m). 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioruczęściowego. 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniuprzewodu. 
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna,usunięcie szalowania i zagęszczenie 
powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. Wprzypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić 
ci najmniej 1. 
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną wdokumentacji projektowej. Wyniki 
badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wyłączono z zakresu opracowania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczeniastatyczne i projektowe. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z późn. zm.), 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177), 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881), 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229), 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627), 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 
10.3.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia2001 r. – w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołówuzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawiesystemów oceny zgodności wymagań, jakie 
powinny spełniać natyfikowane jednostkiuczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanychoznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawiesposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowaniaich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawieeuropejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnychupoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – wsprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawieinformacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniającerozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicyinformacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawieszczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
10.4. Inne dokumenty 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólneKod CPV 45000000-7. Wydanie II, 
OWEOB Promocja – 2005 r., 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTIINSTAL, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTIINSTAL, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II.Instalacje sanitarne i przemysłowe – 
wydawnictwa Arkady, 
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SST-21 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty 
instalacyjne wentylacji mechanicznej 
 
Kod CPV45331210 – 1  
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczącewykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są 
przepisy obowiązującego prawa,normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty 
związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych zwykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej w„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. 
Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż przewodów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych typu Spiro 
- montaż przewodów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o przekroju prostokątnym 
- montaż uzbrojenia kanałów wentylacyjnych: przepustnic, wyczystek 
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych 
- montaż wentylatorów z kompletem automatyki sterującej 
- montaż i podłączenie kratek oraz anemostatów 
 - wykonanie rozruchu i pomiary wydajności instalacji wentylacji mechanicznej 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami Branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa 
Instalacji Przemysłowych „Instal” – Komisja Koordynacji Branżowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz ich   zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie są 
dopuszczone wyroby instalacyjne: 
- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z normą   zharmonizowaną (PN-PE) albo europejską aprobatą 
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techniczną ( EAT), bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną ( 
krajową). 
Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych do Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 
- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót odpowiadały wymaganiom 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/ producentów wymaganych 
przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i 
instrukcji obsługi, a także kart gwarancyjnych. 
Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy przez wykonawcę. 
2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
2.1.1. Kształtki i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej, typu Spiro 
2.1.2. Wyczystki stalowe 
2.1.3. Wentylator kanałowy nawiewny o wydajności Vw=440m3/h, P=200Pa,   
          U=230V typu TD800 f-my Venture lub równoważny z regulatorem z możliwością płynnej regulacji pracą wentylatora. 
2.1.4. Wentylatory łazienkowy, sufitowe i ścienne o wydajności Vw=100m3/h i Vw=40m3/h,  
          P=100Pa, U=230V 
2.1.5.  Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów  
2.1.6.  Anemostaty wyciągowe oraz nawiewne  
2.1.7.  Kratki nawiewne z kierownicami i przpustnicami 
2.1.8.  Tłumik akustyczny kanałowy, grubość izolacji 50 mm     
2.1.9.  Filtr kanałowy klasy EU5     
2.1.10.  Nagrzewnica kanłowa elektryczna f-my Venture lub równoważny         
2.1.11. Systemowa czerpnia/wyrzutnia ścienna z żaluzjami  
            zabezpieczającymi przeciw opadom 
2.1.1. Maty izolacyjne kanałów wentylacyjnych z wełny mineralnej gr. 30- 
            40 mm na folii aluminiowej, samoprzylepne 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. 
Bezwzględnie należy przeprowadzić oględziny stanu materiałów.  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości materiału (pęknięcia, ubytki, zgniecenia), całą partię należy 
usunąć z terenu budowy. 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się kanały i przewody okrągłe, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości.  
Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m.  
Urządzenia wentylacyjne i osprzęt należy składować w zamykanych magazynach. 
Należy chronić elementy z blachy przed oddziaływaniem wody i wilgoci. 
Podczas składowania unikać obciążania kanałów wentylacyjnych o dużej powierzchni ścianek bocznych ze względu na 
możliwość wystąpienia wgniecenia 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawnytechnicznie i przystosowany dostosowania 
przy występujących w technologii wykonaniarobót i obróbki materiałów.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania instalacji wodociągowej: 
Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu, 
- elektronarzędzia, 
- wiertarki udarowe 
- młoty udarowe do wyburzeń 
- szlifierki i pilarki do cięcia przewodów 
- rusztowanie ramowe przesuwne 
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- wkrętarki akumulatorowe 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dopasowany do rodzajumateriału, jego objętości, technologii 
załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogówbezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa drogowego jak i poza nim. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej.      Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania prowadzonych robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynku. Roboty 
instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych” cz. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą zatrzymania prowadzonych robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów na ścianach budynku oraz pod stropami 
- ustalenie miejsc wykonania podejść do  kratek wentylacyjnych 
- obsadzenie wsporników niezbędnych do zamontowania wentylatorów 
- obsadzenie uchwytów i zawiesi instalacji wentylacyjnej wzdłuż trasy prowadzenia przewodów 
- wykonanie niezbędnych otworów dla przejść rurociągów przez przegrody budowlane wraz z obsadzeniem tulei ochronnych 
5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej: 
Przewiduje się wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z kanałów i kształtek stalowych ocynkowanych typu Spiro. 
Kanały wentylacyjne powinny być mocowane do podłoża za pomocą systemowych obejm lub wsporników wyposażonych w 
wkładkę antywibracyjną. Nawiew do pomieszczeń będzie realizowany poprzez kratki.. Połączenia przewodów prostokątnych 
wykonać jako skręcane przy pomocy kołnierzy. Przewody typu Spiro łączyć ze sobą poprzez nitowanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na szczelne wykonanie połączeń kanałów i zapobieganie ewentualnym przedmuchom w instalacji.  
Do uszczelnień stosować uszczelki gumowe oraz taśmę aluminiową samoprzylepną. 
Stosować elementy uzbrojenia przewodów wentylacyjnych, umożliwiające ich prawidłową eksploatację, tj. wyczystki, 
przepustnice, klapy zwrotne. 
Przewody wewnętrzne należy izolować matami z wełny mineralnej zbrojonej taśmą aluminiową wg zaleceń producenta.Do 
izolacji przewodów stosować maty z wełny mineralnej gr. 40 mm. Przewody na zewnątrz izolować wełną mineralną o gr. 100 
mm w płaszczu stalowym ocynkowanym lub aluminiowym.Wentylatory kanałowe podłączyć do instalacji kanałów za pomocą 
złączy przeciw drganiowych. Automatykę instalacji montować zgodnie z DTR producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Zakres kontroli: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zgodności parametrów zastosowanych materiałów z wymogami określonymi w projekcie technicznym i   
  Specyfikacji Technicznej 
- sprawdzenie zgodności z projektem technicznym lokalizacji urządzeń i tras rurociągów 
- sprawdzenie jakości wybranych elementów robót i weryfikacja ich zgodności z warunkami technicznymi 
- kontrola poprawności wykonania zamocowań kanałów zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami technicznymi 
- kontrola poprawności wykonania elementów montażowych dla urządzeń wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta   
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  i warunkami technicznymi 
- kontrola jakości wykonania połączeń kanałów wentylacyjnych 
- kontrola jakości wykonania izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych 
- sprawdzenie poprawnego zaprogramowania automatyki sterującej urządzeniami wentylacyjnymi.  
- sprawdzenie wydajności poszczególnych punktów nawiewu/wywiewu i weryfikacja w stosunku do wartości założonych w -   
  projekcie technicznym 
- sprawdzenie i ewentualne wskazanie błędów w dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót. 
6.2. Badania w czasie robót 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywaćdo: 
- dziennika budowy 
- protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 
6.3. Badania w trakcie odbioru 
6.4.1. Cel i zakres badań 
Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami orazwskazówkami inspektora nadzoru. 
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnychprowadzonych w trakcie wykonywania robót 
oraz wyrywkowych badań pozakończeniu budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę wobecności inspektora nadzoru. 
6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
• dziennika budowy 
• protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącejkontroli jakości robót. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej.  
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 
W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazało się niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzićroboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te 
niepodlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
• dokumentacje projektowe powykonawcza 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0.0 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 
BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
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BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 
10.2. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718). 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, 
oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających 
do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
-Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3    
 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu   
 budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906). 
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SST-20 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH: Roboty instalacyjne elektryczne 

 

1.1. Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 
 
TEMAT : 
Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. 
 
OBIEKT: 
Łeba U\ul. Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17 
 
INWESTOR: 
Gmina Miejska Łeba  
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba 
 
_________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczącewykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są 
przepisy obowiązującego prawa,normy i zasady sztuki budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych iprzy realizacji umowy na roboty 
związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych zwykonaniem instalacji wentylacji 
mechanicznej w„Przebudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na funkcję siłowni. Łeba ul. 
Tysiąclecia 11A Łeba obr. 2 236/17”. 
Zakres robót zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także 
budowy urządzeń elektrycznych: 

- rozdzielnica główna, 

- instalacja oświetleniowa, 

- instalacja gniazd wtykowych, 

- instalacja uziemiająca, 

- ochrona przeciwporażeniowa, 

- ochrona odgromowa, 

- ochrona przeciwprzepięciowa, 
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1. MATERIAŁY, SPRZĘT – WYMAGANIA 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Źródła materiałów budowalnych powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z wyprzedzeniem i zostać 
zatwierdzone. 

2.2. Dopuszczenie materiałów budowlanych 

Wymagania: 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak jakości wyrobu Q (jeśli wymagane) 
- znak CE- (jeśli wymagane) 
- znak bezpieczeństwa B – (jeśli wymagane) 
- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione laboratorium 

2.3. Składowanie materiałów budowlanych 

Materiały składowane do czasu wykorzystania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Mają 
zachować swoją jakość i potrzebne właściwości, być dostępne dla kontroli. 

2.4. Sprzęt i narzędzia 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju 
robót i spełniających wymagania norm dotyczące ich bezpieczeństwa 
 

2. TRANSPORT – WYMAGANIA 

Pojazdy wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą posiadać ważne badania techniczne, być 
ogólnie sprawne techniczne i spełniać wymagania zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami ruchu drogowego.  
Materiały przewożone takimi środkami transportu mają być bez uszkodzeń z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
Podczas transportu na budowę ze składu do miejsca montażu/wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. 

3. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Kable i przewody w instalacjach siłowych, oświetlenia stosować odpowiednie do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 
400/230V AC f=50Hz. Zgodnie parametrami układu TN-S stosować oddzielne: przewód ochronny (PE) i neutralny (N). Jako 
środek ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej stosować wyłączniki różnicowoprądowe. W obwodach odbiorczych 
instalacji elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy stosować wyłączniki nadprądowe: 
- o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 
- o wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć charakterystyce czasowo-prądowej, 
(typowa rozwiązania o charakterystyce typu B lub C – określono w dokumentacji). 
Parametry aparatów, zabezpieczeń elektrycznych określa dokumentacja projektowa. 
W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Tas przewodów 
elektrycznych prowadzić w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Prowadzenie kabli i przewodów w 
sposób pozwalający na ich wymianę bez uszkodzenia konstrukcji budynku. Stosować wyłącznie kable i przewody o żyłach 
miedzianych. Należy prowadzić instalacje z zachowaniem braku kolizji z innymi instalacjami (oraz wymaganymi 
odległościami od nich). 
 

4.2. Przewody i kable 

Przewody i kable w instalacjach stosować odpowiednie do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V 50 Hz. 
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Przewody wielożyłowe z żyłami jednodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej. Przewody przeznaczone do układania na 
tynku lub w tynku. Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego w izolacji o barwach: 
- przewód neutralny N – kolor niebieski, 
- przewody fazowe L1, L2, L3 – odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy, 
- przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony. 
Przewody wykonane zgodnie z normą PN-87/E-90056.  
 
Układanie przewodów pod tynkiem 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- przygotowanie bruzd, 
- rozwinięcie przewodu, 
- sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 
- odmierzenie i cięcie, 
- zamocowanie przewodu do podłoża, 
- wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 
 
Przewody wciągane do rur i korytek 
Przewód elektroenergetyczne o napięciu 750V i kable elektroenergetyczne 1kV wielożyłowe o żyłach miedzianych, izolacji 
roboczej i powłoce ochronnej. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- rozwinięcie przewodu, 
- sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 
- odmierzenie i cięcie, 
- wciągnięcie przewodów, 
- wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników, 
- oznaczenie przewodów kabelkowych na obu końcach zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej, 
- zabezpieczenie przejścia przewodów kabelkowych przez stropy i ściany rurami osłonowymi lub odpowiednią obudową, 
- ułożenie przewodów w umożliwiający łatwość wymiany przewodów. 
 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Każde przejście przewodów przez strop i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane. 
Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów dla obwodów – 1,5 mm2 Cu. 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta 
(marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami: 
- przewód neutralny N – kolor niebieski, 
- przewody fazowe L1, L2, L3 – odpowiednio kolor czerwony, czarny, brązowy, 
- przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony. 

4.3. Montaż osprzętu 

Osprzęt podtynkowy 
- Puszki końcowe pod aparaty, IP20, wykonane z tworzywa sztucznego nieelastycznego, przystosowane do montażu 
aparatów za pomocą wkrętów. 
- Puszki instalacyjne rozgałęźne z pokrywami, IP 20przeznaczone do montażu w ścianach betonowych. Puszki 4-wylotowe z 
osłabieniami do wprowadzenia rurek, wyposażone w rozgałęźniki 4-torowe dla przewodów o przekroju do 2,5 
- Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe poj. podwójne 
- Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym 
kołkowym, 16A/230V. IP 20 
 
Łączniki oświetleniowe  
Łączniki podtynkowe w zależności od występowania w projekcie: łącznik jednobiegunowe, świecznikowy, schodowy w 
wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykręcania IP20. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
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- trasowanie, 
- wykonanie ślepych otworów mechanicznie/ręcznie, 
- wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach, 
- wprowadzenie przewodów w otwory puszki, 
- przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej, 
- osadzenie puszki, 
- gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni, 
- odkrywanie puszek, 
- połączenie i przedzwonienie przewodów, 
- zamkniecie puszek, 
- podłączenie łącznikowi gniazd, 
- zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce. 
 
Osprzęt natynkowy 
Puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe IP44, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego, 4-wylotowe 
Łącznik 1 – bieg, łącznik w wykonaniu natynkowym, przykręcany, IP 44, 10A/230V 
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2 bieg. Z uziemieniem 16A/2,5 mm pojedyncze i podwójne. 
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowanego przykręcenia, 2- 
biegunowe ze stykiem ochronnym kolkowym, 16A/230V, IP 44 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 
- trasowanie, 
- rozmontowanie łączników lub przycisków, 
- umocowanie do gotowego podłoża, 
- podłączenie przewodów, 
- sprawdzenie działania. 

4.4. Montowanie opraw oświetleniowych 
Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu  

Oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych. Oprawy winny być mocowane 
w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć zakłócających zaprojektowany układ. Elementy mocujące należy 
umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do mocowania.. Wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w 
sposób odpowiedni dla danej oprawy. Należy uwzględnić dopuszczalne naprężenia przewodów. Przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Końce żył przewodów wprowadzonych do opraw, a nie 
wykorzystanych należy izolować i unieruchomić. Usunięcie zewnętrzne warstwy ochronne przewodów dopuszczalne tylko z 
niedostępnych po podłączeniu części przewodu. 
Roboty podstawowe: 
- rozpakowanie oprawy, 
- oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających, 
- otwarcie i zamknięcie oprawy, 
- obcięcie i obrobienie końców przewodów, 
- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem, 
- zamontowanie oprawy i podłączenie, 
- wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, rastry, odbłyśniki itp.). 
 

4.5. Wyposażanie i montowanie rozdzielnic niskiego napięcia 

Wyposażenie rozdzielnic należy zapewnić zgodnie z dokumentacją projektową (w zgodności z instrukcją montażową 
producenta). Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory, a po wierceniu dokładnie 
wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie. Przy aparatach w sposób jednoznaczny podpisać obwody i dołączyć schemat 
rozdzielnicy., Mocowanie urządzeń zgodne z instrukcją producenta. Do połączeń wewnętrzne używać szyny i fabryczne 
mostki łączeniowe. W trakcie transportu rozdzielnice zabezpieczyć przed warunkami środowiskowymi i narażeniami 
mechanicznymi. 
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Montaż rozdzielnic wnękowych 
Zasadnicze czynności: 
- wnęka pod rozdzielnicę winna być wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadów, 
- mocowanie rozdzielnicy należy wykonać w sposób trwały i estetyczny zgodnie z instrukcją producenta obudowy, 
- elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy służących do mocowania, 
- zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, którego podłączeniu będą 
niedostępne, 
- wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej obudowy, 
- przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody 
robocze, 
- długość żył przewodów wprowadzających do obudowy powinna umożliwić przyłączenie ich do dowolnego zacisku, 
- końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a niewykorzystanych, należy izolować  i unieruchomić, 
- przy wszystkich rozdzielnicach musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw 
aparatów i prądów znamionowych zabezpieczeń, 
- schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie. 
 
Montaż rozdzielnic naściennych 
Podłoże lub fundament pod rozdzielnice wykonać równe, pozbawione odpadów z zamocowanymi kotwami (jeśli wymagane). 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- ustawienie rozdzielnicy na gotowym podłożu, 
- wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą, 
- skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń, 
- podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków, 
- podłączenie przewodu uziemiającego, 
- sprawdzenie i dokręcenie śrub, 
- malowanie poprawkowe. 
 
4.6. Instalacja odgromowa 
 
Jako zasadniczy element instalacji odgromowej budynku wykonana zostanie siatka zwodów poziomych pionowych, 
połączona z zewnętrznymi obróbkami blacharskimi. Zwody poziome wykonać z drutu ocynkowanego DFe/Zn umocowanego 
na wspornikach. Metalowe obudowy urządzeń elektrycznych budynku (chronione przez zwody pionowe) należy połączyć z 
instalacją wyrównawczą budynku. Należy zapewnić ciągłość połączeń elektrycznych pomiędzy elementami konstrukcji dachu 
oraz pozostałymi elementami instalacji odgromowej. Sieć zwodów na dachu połączyć z przewodami odprowadzającymi 
instalacji odgromowej poprzez złącza kontrolne. Jako przewody odprowadzające wykorzystana zostanie drut DFe/Zn Ø8mm 
i bednarka Fe/Zn25x4 ułożona razem ze zbrojeniem i przymocowana do niego. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót 
z Dokumentacją Projektową, Normami oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawiana na piśmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie wyniki badań do o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 
pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 

5.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
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- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i 
certyfikatami, 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- pomiar prądów upływowych, 
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
- próbę biegunowości, 
- próbę wytrzymałości elektrycznej, 
- próbę działania, 
- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- pomiar spadku napięcia, 
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach, 
- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.), 
- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania, 
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć 
wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

5.3. Instalacja odgromowa 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
- sprawdzenie ochrony wewnętrznej, 
- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego zostały wykonane, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów odprowadzających, w tym 
połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich 
zabezpieczenie przed korozją, 
- pomiar rezystancji uziemienia, 
- sprawdzenie stanu uziomów, 
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z 
jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej. 
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT 

 
6.1. Dokumenty odbioru do przedłożenia przez Wykonawcę:   

- dokumentacja techniczna powykonawcza (poświadczoną za zgodność z orginałem), przez osobę uprawnioną, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez uprawnionego 
kierownika robót (jeśli wymagane), 
- karty gwarancyjne, 
- Dokumentacje Techniczne Ruchowe, 
- oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru, 
-oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadaną wiedzę 
techniczną 

6.2. Wykonywanie pomiarów: 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać próbnego załączenia pod napięciem instalacji oraz wykonania i przekazania 
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protokołów pomiarowych. 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych: 
- oświetleniowej, 
- siłowej,  
- instalacji teletechnicznych (jeśli występują), 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
- pomiar rezystancji pętli zwarcia, 
- pomiar rezystancji uziemień, 
- pomiar natężenia oświetlenia, 
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych, 
- badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych (jeśli występują). 
 
Wymagania dodatkowe:  
- wykonanie badań i pomiarów przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami SEP, 
- urządzenia pomiarowe wykorzystywane przy badaniach pomiarach technicznych mają posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i inne parametry. Dane przyrządu mają być zamieszczone w protokole z badań. 
 

6. PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta z Inwestorem i wszystkie wynikające z niej uregulowania. 
 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

8.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących zasadniczych elementów : 
- obliczeń, 
- rysunków,  
-opisu technicznego.  
8.2. Zgodność robót z dokumentacją 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
obowiązują Wykonawcę. Jeśli zostaną stwierdzone rozbieżności, należy przyjąć opis wymiarów za ważniejszy od odczytu ze 
skali rysunków. Należy zapewnić jednorodne i zapewnione z wymaganiami cechy materiałów i elementów budowli. 

 
8. AKTY PRAWNE 

Należy stosować aktualnie obowiązujące akty prawne. W razie zmiany/aktualizacji przepisów lub aktów prawnych należy 
stosować aktualnie obowiązujące. 

1.1. Ustawy, rozporządzenia 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r) z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

1.2. Normy techniczne 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
- PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -
Ochrona przed obniżeniem napięcia 
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Odłączanie izolacyjne i łączenie 
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Oprzewodowanie 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Uziemienia i przewody ochronne 
- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Instalacje bezpieczeństwa. 
- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - 
Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie, Sprawdzanie odbiorcze, 
- PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań 
typu 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy. 
- PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli. 
- PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażenia mechaniczne, 
- PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.  
- PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. 
Część 1: Pomiar i format pliku 
- PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. 
Część 2 
- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napicie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

 
1.3. Inne przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
- Przepisy Eksploatacyjne Urządzeń Elektroenergetycznych. 
 

 
 
 
 
 
 
 


