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 OST. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
  

1. INFORMACJE WSTĘPNE - OGÓLNE  

  
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
inwestycji pn. "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  

Przedmiot specyfikacji obejmuje w szczególności wymagania odnoszące się do właściwości 
materiałów, jak również dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót 
oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
1.2. Zakres zastosowania OST  

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
 Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW 
PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych OST  
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót w celu wykonania inwestycji pn. " PRZEBUDOWA 
PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE". W zakres robót wchodzą:  
- zabezpieczenie drzew istniejących,   
- roboty ziemne: wykopy, wyrównanie terenu pod inwestycję  

- Demontaż wskazanych urządzeń zabawowych i dfa (uwzględniając aktualne przepisy dot. placów 
zabaw),  

- Montaż nowych urządzeń zabawowych i dfa zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1176:2017) 
- Rozbiórka wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej 



strona 5  

  

- Rozbiórka wyeksploatowanej nawierzchni z kostki brukowej 
- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej pod urządzenia (zgodnej z PN-EN 1177+AC:2019-

04),  
- Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych, 
- Wykonanie nasadzeń sensorycznych, 
- Wyrównanie terenu z nawiezieniem ziemi żyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych 

robót,  
- Uprzątnięcie terenu po robotach ziemnych i montażowych.  
 
 
 

1.4.  Określenia podstawowe  
Wyrób budowlany-Materiał - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, o 
właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom 
spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 
03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5. ustawy o 
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)  
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany.  
Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany, 
wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.  
  
Krajowa deklaracja zgodności (deklaracja zgodności) – należy przez to rozumieć oświadczenie 
producenta (i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu lub aprobatą techniczną.  
Materiał równoważny – materiał posiadający takie same parametry techniczne (np: wymiary), 
jakościowe, wizualne (np: kolor, faktura), funkcjonalno-użytkowe.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego – inspektor -  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Ujęta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest obligatoryjna.  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień scalania robót. Odbiory 
– badania i kontrola zgodności robót ze specyfikacją.  
Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
ostatecznym polegająca na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego i przekazaniu go dla użytkowników sieci przez grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
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przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu dla inwestora i użytkowników sieci 
dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest też zagospodarowanie i uporządkowaniem terenu 
przez Wykonawcę. Dokumentacja odbiorowa – stanowi zbiór dokumentów w skład, których 
wchodzą:  
• dokumentacja powykonawcza budowy,  
• zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracjom zgodności, które 

potwierdzają, że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania,   
• wyniki badań, prób, których rodzaj i zakres został określony w SST lub przez inspektora w trakcie 

budowy,  
• odbiory dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór pasa 

drogowego, odbiór rozwiązań - usunięć kolizji, itp.  
- dziennik budowy,  
- książka obmiarów.  
Ziemia urodzajna, warstwa wegetacyjna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, w tym materiał 
roślinny.  
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm, pod fachowym technicznym 
nadzorem ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robót 
budowlanych) oraz posiadającej doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych (w przypadku 
robót ogrodniczych).   
1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń 
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Roślinność istniejąca na terenie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drzewa przeznaczone do pozostawienia. Pnie drzew 
powinny zostać oszalowane deskami po uprzednim obwiązaniu pnia matą ze słomy. Deski powinny 
przylegać szczelnie na całej powierzchni pnia do wysokości 150-200cm. Dolna część każdej deski 
powinna opierać się na podłożu, dodatkowo należy je obsypać ziemią lub zastosować dodatkową 
opaskę drutu.  
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie  

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ. Należy między innymi uwzględnić 
bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania robót ziemnych z użyciem koparek i 
spychaczy, jak i podczas montażu przy użyciu dźwigu czy koparki. Wykonawca będzie stale 
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utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
1.8. Warunki organizacji ruchu  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych).  
1.9. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z  
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
1.10.  Zabezpieczenie nawierzchni  

W zakresie Wykonawcy robót.   
1.11. Nazwa i kody wg CPV  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000-7 Roboty budowlane 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH   

2.1. Materiały budowlane  
2.1.1. Wymagania dotyczące materiałów   

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i ogrodnictwie, 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, przedmiaru robót, wymaganiom SST. Na każde 
żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Należy zastosować materiały opisane w SST 
lub równoważne.  
2.1.3. Wymagania do materiałów niewyszczególnionych w katalogach  

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 
stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 
instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i 
dystrybutorów wyrobów.  
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2.1.4. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

− Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Składowane materiały nie powinny kolidować z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniać 
dostępu do działek. Składowane materiały, elementy powinny być dostępne dla inspektora 
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnione deklaracje zgodności lub inne 
dokumenty określające jakość materiałów.  

− Wykonawca uzgodni z inspektorem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także posiadanych aprobatach 
technicznych celem dokonania oględzin materiałów przez inspektora.  

− Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót były dobrej jakości.  

− Materiał może być wbudowany, jeżeli:  
a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodności 
(deklaracja zgodności), b) uzyskał akceptację inspektora.   

− Wykonawcy zabrania się składowania materiałów budowlanych pod drzewami – w obrębie zasięgu 
korony.   
  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 
przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy i wynikać z organizacji budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
Niedozwolone jest poruszanie się i parkowanie pojazdów bezpośrednio pod koronami drzew.  
Wszelki ruch sprzętu powinien być zorganizowany poza zasięgiem koron.   
  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚĆI WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym  
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.  
6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od  

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę  
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  
6.7. Dokumenty 
budowy  
1. Dziennik budowy.   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
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− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, − uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, − dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 2. Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  
4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie  

trwania robót.  
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  



strona 14  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  
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3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

  
9. WARUNKI FINANSOWE  

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, − koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i 
ryzyko,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2 Ustalenia pozostałe  

− Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

− Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy 
na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.  

− Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę 
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Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i 
wizjach terenowych, jak wyżej opisano.  

− Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej 
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego 
zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i 
uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek.  

− Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca 
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niż warunki 
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 
Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru - jeżeli uzna, że istotnie przeszkody lub warunki nie mogły być przewidziane 
przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić:  

- przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową;  
- udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o 

zamówieniach publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę.  
Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może wydać 
Wykonawcy w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie 
sam Wykonawca może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora 
Nadzoru.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenia, ustawy, normy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844   
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych, Dz.U. Nr 13172 poz. 93  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)   

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 
Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113198 poz. 728)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 
poz.1138  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)  



strona 17  

  

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów.  

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 
producentów   
  
Uwaga: Wszelkie prace ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i 
przepisy.  
                      
 
 
 
        
SST. 01.01. ROBOTY ZIEMNE  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi dla inwestycji pn. " PRZEBUDOWA 
PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z robotami ziemnymi dla 
inwestycji pn. " PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych:  
- zdjęcie i składowanie piasku, darni i humusu,  
- wyrównanie terenu,  
- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie,  
- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych   
1.4. Określenia podstawowe  
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty.  
1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia.  

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów.  

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:   
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s ρd I = 
ρds 

gdzie:  

ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),  

ρds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B- 

04481:1988 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)  
1.4.9.Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:  

d 
U = 60  

d10 

gdzie:  
d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% 
gruntu, (mm), d10 -  średnica oczek sita, przez które 
przechodzi 10% gruntu, (mm).  
   
1.4.10. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:   

E 
I0 = 2  

E1 

gdzie:  

E1  -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998  E2  -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym 
obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
Uwaga: Tam gdzie w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 
towarowy, producent, dostawca) urządzeń, materiałów, parametrów lub rozmiarów, dopuszcza się 
oferowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań o równoważnych parametrach i rozmiarach, pod 
warunkiem, że zapewnią one uzyskanie rozwiązań o parametrach i rozmiarach nie gorszych od 
założonych w wyżej wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materiałów, 
urządzeń lub rozwiązań równoważnych, należy podać miejsca zainstalowania materiałów, urządzeń 
i rozwiązań równoważnych oraz dołączyć właściwą dokumentację techniczną umożliwiającą 
Zamawiającemu zbadanie równoważności i zaakceptowania zaproponowanych materiałów, 
urządzeń i rozwiązań.  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998   
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Lp.  

  

Wyszczególnienie 
właściwości  

Jedn 
.  
  

Grupy gruntów    

niewysadzinowe wątpliwe  wysadzinowe  

1  Rodzaj gruntu    − rumosz  
niegliniasty  

− żwir  

− pospółka  

− piasek gruby  

− piasek średni  

− piasek drobny  

− żużel 
nierozpadowy 

− piasek 
pylasty  
− zwietrzelina 

gliniasta  

− rumosz  
gliniasty  

− żwir gliniasty 

− pospółka  
gliniasta  

mało wysadzinowe  

− glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła  

− ił,  ił 

 piaszczysty, ił 
pylasty  

bardzo 
wysadzinowe − 
piasek gliniasty  
− pył, pył piaszczysty  

− glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta  

− ił warwowy  
2  Zawartość 

cząstek  

≤0,075 mm  

≤ 0,02   mm  

  
%  

  

< 15  

< 3  

  
od 15 do 30 
od 3 do 10  

  

> 30  

> 10  

3  Kapilarność 
 bierna 

Hkb  

m  < 1,0  ≥ 1,0  > 1,0  

4  Wskaźnik 
piaskowy WP  

  > 35  od 25 do 35  < 25  

  
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o 
ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  

  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych  

− drobny sprzęt ręczny (łopaty, szpadle, młotki, noże)  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
3.3. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport ziemi urodzajnej  
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  
   
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Dokładność wykonania   
 Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych nie może przekraczać + 1 cm i -2 cm.  
 Spadki podłużne i poprzeczne określone w dokumentacji projektowej powinny być zachowane z 
dokładnością +0,5% i -0,5%  
5.3. Odkłady  
5.3.1. Warunki ogólne wykonania odkładów  
 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
  Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej,  
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c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.  

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
Inżyniera.  
5.3.2. Lokalizacja odkładu  
 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 
materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów 
i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania 
i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.  
 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli 
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  
 Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.  
 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  
5.3.3. Zasady wykonania odkładów  
 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie 
określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i 
spadku korony od 2% do 5%.  
 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 
użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera.  
 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w punkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę.  
5.4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
  Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
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 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od 20% do +10%.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Zagęszczenie gruntu  
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów, dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.Wszystkie roboty, 
które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, 
Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu   
6.4. Spadki poprzeczne  

 Spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  
6.5. Rzędne wysokościowe  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, a w przypadku remontu umocnień brzegów 
rzędna powinna być dostosowana do już istniejącej palisady drewnianej.  
6.6. Ukształtowanie osi w planie  

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3 cm  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek 
obmiarowych według pkt 7.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- usunięcie darni – m2  

- usunięcie piasku – m2 
- składowanie ziemi urodzajnej – m3  
- wykonanie wyrównania terenu – m2  
- zagęszczenie nasypów – m3  
- wywiezienie urobku z wykopów – m3  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

   
   

  
SST. 01.02. ROBOTY FUNDAMENTOWE  
  

1. WSTĘP  
1. 1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót fundamentowych dla inwestycji pn." PRZEBUDOWA PLACU ZABAW 
PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem robót 
budowlanych dla inwestycji pn. " PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W 
PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- wykonaniem fundamentowania elementów budowli i urządzeń zagospodarowania terenu:  

• elementów małej architektury: urządzeń 
zabawowych,   

- wykonaniem fundamentowania obrzeży 
nawierzchni projektowanych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement  
a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990.  
b) Wymagania dotyczące składu cementu   
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  - zawartość krzemianu 
trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%   
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%   
- zawartość alkaliów do 0,6%   
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  - zawartość 
C4AF+2C3A (zalecane) <20%  c) Opakowanie   

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN76/P-79005.  Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg.  
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 Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:   
- oznaczenie  
- nazwa wytwórni i miejscowości   
- masa worka z cementem   
- data wysyłki   
- termin trwałości cementu.  
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania  wsypów i wysypów.  d)  Świadectwo jakości cementu   
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli  jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2.   
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu   
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera.  f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów 
cementu   
- Cement pochodz1cy z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 

PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.   
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe.   
- ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej:   
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997   
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997   
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w  wodzie.  W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność  z normami cement nie może 
być użyty do betonu.  g) Magazynowanie i okres składowania   

- Miejsca przechowywania cementu  mogą być następujące:   
- dla cementu pakowanego (workowanego):   składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed    opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  - dla cementu luzem:   

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego   załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach).  podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające  cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.    
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.   
- cement nie może  być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,   
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach      

zamkniętych.   
- Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości 

 powinno  być  przechowywana     w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.1.2. Kruszywo  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.   
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.   
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:   
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   
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3/4 odległości w  świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.   
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:   
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,  
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-
06714/13,  zawartości zanieczyszczeń obcych 
wg PN-76/B-06714/12.   
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości  zawartości frakcji 0–2 mm.   
    
2.1.3 Woda zarobowa wymagania i badania  
Wymagania dotyczące wody zarobowej do produkcji betonu zawarte są w normie PN-EN 1008:2003 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.”  
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek 
chemicznych o działaniu:  -    napowietrzającym,   
- uplastyczniającym,    
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.    
Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych:       -    napowietrzająco-
uplastyczniających,       -    przyśpieszająco-
uplastyczniających.    
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.    
2.2. Wymagania do betonu   
C25/30 dla wykonania fundamentowania elementów małej architektury, murków oporowych, ławy 
pod obrzeża. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003   
Nasiąkliwość nie większa jak 4%   
Mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.   
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.   
2.3. Stal zbrojeniowa  
Do zbrojenia konstrukcji prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PNH84023/6: A-IIIN  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PNH93215.   Producent dostarczy odpowiedni atest lub deklaracje zgodności.  
2.4. Drut montażowy    
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.    
2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub odpowiednich 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do  prętów.   
2.6. Deskowania  
1. Deski szalunkowe o grubości 25-40 mm lub prefabrykowane systemy szalunkowe.  
  



strona 26  

  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt używany do robót budowlanych  
Sprzęt używany do robót budowlanych objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega kontroli 
przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio 
przeszkolone.  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
4.2.1. Środki do transportu betonu  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem - odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.   
4.2.2. Czas transportu i wbudowania  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:   
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C   
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C   
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Zalecenia ogólne:  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.   
5.2. Wykonanie deskowania.  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej.   
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników.   
Deskowania zaleca się wykonywać z desek szalunkowych o grubości 25-40 mm lub z 
prefabrykowanych systemów szalunkowych.  
Do betonowania w wykopach bez deskowania - przed ułożeniem betonu należy uformować i 
wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.  
5.2.1. Przygotowanie powierzchni deskowań  
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 
prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 
betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań 
o zniszczonej powierzchni.  
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 
metali.  
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  
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5.2.2. Rozbieranie deskowań  
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania szalunków.  
Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie 
wytrzymałość 28dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu 
zezwolenia przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz 
podpory powinny zostać usunięte.  
5.3. Przygotowanie zbrojenia  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody.    
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.    
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.    
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm.     
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.    
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.    
5.4. Montaż zbrojenia  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie.     
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.    
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.    
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu  powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.    
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.    
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.    
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym,Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm, używa 
się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm.   
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 5.5.1. Dozowanie składników dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością:  2% – przy dozowaniu cementu i wody  3% – przy dozowaniu kruszywa.   
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.   
przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa.   
5.5.2. Mieszanie składników mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).   
czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.   
5.5.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej do podawania mieszanek betonowych należy 
stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 



strona 28  

  

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie.   
przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie  zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.   
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i zwilżaniu betonu  
5.6.1. Temperatura otoczenia   
- Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.   

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.   

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów   
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.   
5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia   
- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.   

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.   

5.7. Pielęgnacja betonu  
5.7.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu   
- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  - Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

- Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.   

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.   
5.7.2. Okres pielęgnacji  
- Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

- Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

5.8. Wykańczanie powierzchni betonu  
5.8.1. Równość powierzchni i tolerancji.   
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:   
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie,  - pęknięcia są niedopuszczalne,   

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm,   
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- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,   

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z 
dokumentacją i SST).   
6.3 Badania w czasie robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość  prac – odchyłki  
i tolerancje.   
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 196-1:2006  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczanie 
stopnia zmielenia  
PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.   
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



strona 30  

  

  
SST.02. BUDOWLE I URZĄDZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

  
             
  
SST.02.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
  

1. WSTĘP  
1. 1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów małej architektury w ramach inwestycji pn. " PRZEBUDOWA 
PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z elementami małej 
architektury dla inwestycji pn. " PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W 
PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z dostawą i wykonaniem 
elementów małej architektury:  
Dostawa i montaż elementów małej architektury: 
- urządzenia zabawowe i dfa 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w OST „Określenia podstawowe” pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 

następujące podstawowe materiały:   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 
standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów nieznanego pochodzenia.  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały 
powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny 
posiadać :  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.  

Zdjęcia przykładowych elementów oraz stosowanych materiałów małej architektury znajdują się w 
dokumentacji projektowej.  
2.2. Drewno i elementy drewniane  
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Stosuje się drewno gatunków iglastych (modrzew, świerk) lub liściastch (dąb), 
impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone olejem do drewna. Olej dwuskładnikowy twardy, 
bezrozpuszczalnikowy na bazie olejów roślinnych.   
Właściwości oleju do drewna:  
• 100 % substancji stałych – wolny od rozpuszczalników  
• Naturalny, matowy wygląd drewna  
• Doskonała odporność na plamy wody,   
• Podwyższona antypoślizgowość, grupa R10 wg BGR 181 i normy DIN 51130  

Elementy drewniane muszą odpowiadać normom i być wolne od wad związanych ze 
wzrostem drzewa (sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt 
włókien, pęknięcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z żerowaniem owadów.  

2.3. Elementy stalowe  
Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub są cynkowane i malowane proszkowo, 

odporne na wpływy atmosferyczne.Śruby, podkładki, nakrętki z zabezpieczeniem zapobiegającym 
samoczynnemu odkręcaniu się wykonane są ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.   
2.4. Stal nierdzewna  

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urządzeń i budowli małej 
architektury,  w formie płaskowników, profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali 
o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, a mianowicie do stali odpornych na korozje 
ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, 
roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewność uzyskuje się poprzez 
wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej 
nierdzewnej jest to chrom (Cr). Należy jeszcze nadmienić, że stal staje się nierdzewną, gdy 
zawiera więcej jak 13%Cr. Ma to ścisły związek ze skokową zmianą potencjału 
elektrochemicznego, który można zaobserwować na wykresie: potencjał 
elektrochemiczny//zawartość chromu w stali (pomiędzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne 
podlegają obróbce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).  

2.5. Stal ocynkowana  
 Stal ocynkowanastosowana jako element konstrukcyjny urządzeń małej architektury, często 
pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie płaskowników, 
rur, profili.  
Stal ocynkowana  jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. 
Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto można 
przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez pokrycie 
ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską. Antykorozyjne 
właściwości powłok cynkowych polegają na tym, że cynk może tworzyć niezwykle odporne i 
bardzo trudno rozpuszczalne powłoki kryjące. Tworzą się one podczas kontaktu z powietrzem 
i wodą, składają się głównie z zasadowego węglanu cynku i to one są odpowiedzialne za 
właściwą ochronę przed korozją. Wprawdzie z biegiem lat są one w niewielkich ilościach 
znoszone przez wiatr i wpływy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujący się pod nimi cynk, 
powstają na nowo. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, 
przyczepność, itp.) jest na nich różna i zależy od składu chemicznego, w szczególności od 
zawartości węgla , fosforu  i krzemu. Zawartość węgla i krzemu w stali nie powinna przekraczać 
łącznie 0,5%.  

2.6. Beton i elementy betonowe  
Beton stosuje się do fundamentowania, jako podbudowy elementów małej architektury stosuje się 
beton klas zgodnie z normą PN-EN 206-1.  
2.7. Laminat HPL  

Laminat stosuje się w urządzeniach placu zabaw.  
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HPL to termoutwardzone tworzywo warstwowe otrzymywane poprzez prasowanie w warunkach 
wysokiego ciśnienia i temperatury kilku warstw papieru rdzeniowego impregnowanego żywicą 
fenolową oraz papieru dekoracyjnego traktowanego żywicami melaminowymi.  

  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Obiekty i elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu 
urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas transportu.  

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 
długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.  

Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 
powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg 
publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt.  

  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2. Transport materiałów koniecznych wyposażenia placu w obiekty i elementy małej 

architektury  
Budowle i urządzenia małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii 
pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu 
urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 
transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 
zabezpieczyć na czas transportu.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wykonanie robót dotyczących małej architektury  
- Opis robót związanych z fundamentowaniem znajduje się w SST.1. ROBOTY.  
- Elementy małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i 

odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych np. 
poprzez galwanizacje ogniową, dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL) oraz muszą 
posiadać łożyska typu zamkniętego.  

5.3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury:  
Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wykonawca przed na etapie oferty 
przetargowej  
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przedstawi karty materiałowe z załączeniem wszelkich dokumentów potwierdzającym ich parametry 
techniczne  i higieniczne.  
UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały, urządzenia zabawowe, elementy 
DFA i inne sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie 
określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak o 
parametrach nie gorszych niż zaproponowane, pod względem:   

  gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych, 
wymiary +/- 10 %) ,    charakteru użytkowego (funkcjonalnego),  
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),    parametrów 
technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja),   
 wyglądu (struktura, barwa, kształt),    parametrów bezpieczeństwa 
użytkowania.     

  
UWAGA: Nowe urządzenia zabawowe powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. 
Lokalizacja urządzeń powinna zostać sprawdzona przez Wykonawcę w terenie i uwzględniać 
rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Urządzenia i ich lokalizacja musi spełniać wymogi normy PN-EN 
1176:2009. Wymagany i dopuszczalny jest tylko certyfikat dla urządzeń zabawowych i 
rekreacyjnych.   
Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz 
malowania proszkowego zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń. Elementy wykonane ze stali 
nierdzewnej nie podlegają wymianie na inny materiał.   
Wszelkie zmiany w tym: urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz elementów DFA muszą 
uzyskać uzgodnienie Zamawiającego i Projektanta.   
Montaż urządzeń: wszystkie urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury mocowane 
trwale do gruntu poprzez zabetonowanie kotew / przedłużeń słupów w fundamentach z betonu: dla 
urządzeń zabawowych klasa C20/25, dla pozostałych elementów min. klasy C12/15.  
Kolorystyka materiałów w urządzeniach zabawowych   
Kolorystyka – według rysunku „Koncepcji zagospodarowania terenu” i zawartych w niej poglądowych 
rysunków urządzeń zabawowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej. Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz 
potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów urządzeń i zestawów.  
6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót  
Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonywanych robót  z dokumentacją techniczną i SST.  Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu:  
- rozmieszczenia elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją  
- zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną,  
- stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów,  
- zastosowanej kolorystyki elementów,  
- połączeń śrubowych  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
ustalonym terminie.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
9.2. Cena wykonania montażu elementów małej architektury: kpl./szt. - dostarczenie 

elementów małej architektury, - montaż.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 

producentów.  
2. PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podział  
3. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
      jednostkowe) -Wymagania i badania  
4. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych  
5. PN-H-04684   Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku,      

aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza  
6. PN - 68/B - 06050   Roboty ziemne i budowlane  
7. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Gatunki  
8. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych,  
       cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia  
9. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, 
      walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia  
10. PN-81/B-03150.00  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i   projektowanie. Postanowienia ogólne  
11. PN – 81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia      

statyczne i projektowanie. Złącza.  
12. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.  
13. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
14. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
15. PN-EN 1176:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
16. PN-EN 1177:2009   Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej  
      wysokości upadku  
PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania  
  bezpieczeństwa i metody badań  
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SST.03. NAWIERZCHNIE  

SST 3.1 PODBUDOWY  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni dla inwestycji pn. 
"PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy 
nawierzchni dla inwestycji pn. "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W 
PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.1. Kruszywo  
Kruszywa przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej powinny mieć 
uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane 
parametry kruszywa podano w tablicy 2.  
2.1.1. Wymagania dla kruszyw  
  Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi 
podanymi w tablicy 1. Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa  

Sito kwadratowe [m]  Przechodzi przez sito [%]  
# 63  100 – przechodzi  
31,5  78 – 100  
16  58 – 87  
8  42 – 70  
4  30 – 54  
2  21 – 41  

0,5  10 – 23  
0,075  3 – 10  

  
Certyfikaty i atesty jakościowe:  
  Certyfikat ZKP 1454 – CPD -108 – 1  
  WBT Pospółki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 
13242:2008  
  Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008  
  Wskaźnik wodoprzepuszczalności  
  Oznaczenie siarki całkowitej  
2.1.2. Pospółka  
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Pospółka  to mieszanka żwiru i piasku o charakterze sypkim lub kawałkowym niesortowanym. 
Ze względu na dobre właściwości filtracyjne, mechaniczne i dużą nośność pospółka jest często 
wykorzystywana w budownictwie jako materiał na podbudowy pod fundamenty, w 
drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych (współczynnik filtracji 
k > 8 m/dobę) i do betonów zwykłych.  
Pospółka płukana ze względu na swoje właściwości spełnia wymagania dla podłoża 
ulepszonego (mrozoochronnego) w zakresie wodoprzepuszczalności, różnoziarnistości, 
krzywej uziarnienia i braku zanieczyszczeń organicznych.   

Certyfikaty i atesty jakościowe:  
  Certyfikat ZKP 1454 – CPD -108 – 1  
  WBT Pospółki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN12620:2008i PN-EN 13242:2008  
  Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN12620:2008 i PN-EN 13242:2008  
  Wskaźnik wodoprzepuszczalności  
  Oznaczenie siarki całkowitej  
2.1.3. Kruszywo kamienne łamane  
Kruszywo powinno spełniać wymagania przedstawione w tabeli 
nr 2. Tablica 2. Wymagania kruszywa   

Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania 
Kruszywa 

łamane  
Podbudowa 

Badania 
wg  

 1   Zawartość ziarn  mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)  od 2  do 12   PN-B-
0671415  

 2   Zawartość nadziarna,   % (m/m), nie więcej niż  10   PN-B-
0671415  

 3   Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż  40   PN-B-
0671416  

 4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż  

1   PN-B-
04481  

 5   Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-  B04481,[ %]  

od 30 do 70   BN-
64/893101 

  6   Ścieralność w bębnie Los Angeles  ścieralność 
całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  
ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż  

50  
35  

  PN-B- 
06714-42  

 7   Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  5   PN-B-
0671418  

 8   Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż  

10   PN-B-
0671419  

 9   Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż  

1   PN-B-
0671428  

  
2.1.4. Składowanie kruszywa  
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być 
składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed 
zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami.  
  
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3. Do wykonania podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie należy stosować: -    układarki 
kruszywa  
- ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozłożenia klińca  
- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego  
- szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru kruszywa  
- walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczania  
- samochody samowyładowcze   oraz sprzęt ręczny jak:   -  łopaty, grabie,  
- szczotki, miotły  
Cały sprzęt powinien być akceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5. 1. Podbudowa  
5.1.1. Rozkładanie mieszanki kruszywa  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne rozłożenie kruszywa. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu, 
była równa wymaganej grubości warstwy.  
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.  
 5.1.2. Zagęszczanie podłoża   
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona ubijakami 
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby 
Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Jeżeli  materiał został nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa 
od optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być w przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % wilgotności 
optymalnej.  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego niż 1,0, według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).  

 Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg BN-64/8931-02 stosunek 
modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 , który nie powinien być większy niż 2,2.  Nośność 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:  
 minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, E2 = 200 MPa.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.1. Badania w czasie Robót  
6.1.1. Badania właściwości kruszyw  
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Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych i zawartość ziaren nieforemnych powinno  
być badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.1. powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości Robót.  
6.1.2. Grubość podbudowy  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w co najmniej 
trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej.  
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech 
punktach.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać dla 

podbudowy zasadniczej 10%  
  
6.1.3. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i -5 cm.  
6.1.4. Równość podłużna  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm.  
6.1.5. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy.  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).  
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
9.2.1. Cena wykonania robót obejmuje:  
a)Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego/łamanego - Mechaniczne rozścielenie 
dolnej warstwy kruszywa.  
- Ręczne odrzucenie nadziarna.  
- Zagęszczenie warstwy dolnej.  
- Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.  
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- Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą. -  Posypanie górnej 
warstwy miałem kamiennym. b) Wykonanie dolnej warstwy z pospółki -  Profilowanie dna 
wykopu  

- Rozścielenie warstwy pospółki  
- Zagęszczenie warstwy ręcznie lub mechanicznie.  
- Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
1.  BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych.  
2.  PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles.  
3.  PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
4.  PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą krystalizacji.  
5.  PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
6. PN-77/B-06714/12  Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  
7. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie kształtu ziaren.  
8. PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych.  
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą i 
planografem  
11. PN-88/B-04481                    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

12. BN-87/6774-04                     Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek.  

13. BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
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SST 3.2 NAWIERZCHNIE, OBRZEŻA  
  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dla inwestycji pn. 
"PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni dla inwestycji pn. "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W 
PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej 
- wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 

1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wszystkie materiały zużyte do wykonania muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganiom PN, 
BN lub aprobaty technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wszystkich materiałów 
wbudowanych na budowie. Materiały z rozbiórki będą wywiezione na zwałkę, a nadające się do 
wykorzystania w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasy, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do czasu robót. Wykonawca, przed złożeniem 
zamówienia, ewentualne zmiany powinien uzgodnić z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.  

2.1. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 
 
Nawierzchnia kolorowa, poliuretanowa, wodoprzepuszczalna, wykonana na miejscu (bezspoinowa). 
Nawierzchnia będzie ograniczona betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Rzędne projektowane 
dostosować do rzędnych istniejących terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-1,0% wg rysunku, 
odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

 

Podbudowa 

Pod nawierzchnię poliuretanową należy wykonać podbudowę z kruszyw łamanych. Podbudowa 
składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania: 

 warstwa odsączająca z piasku – gr. 10 cm 

 geowłóknina separacyjno - filtracyjna  

 warstwa kruszywa kamiennego frakcji 31,5 – 63 mm - gr. 10 cm 
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 warstwa kruszywa kamiennego frakcji 4 – 31,5 mm - gr. 10 cm 

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego. 

 

Nawierzchnia 

Projektuje się nawierzchnię bezspoinową, kolorową, bezpieczną, wykonywaną w miejscu wbudowania. 
Nawierzchnia odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i 
przepuszczalna dla wody. Produkt posiadający atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności 
potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2018. 

Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa nadaje 
nawierzchni odpowiednią elastyczność i amortyzuje siłę upadku dziecka - składa się z granulatu 
pochodzącego z recyklingu. Wierzchnia - górna, nadająca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny 
(kolorowa), wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. 
Grubość wierzchniej warstwy EPDM to min. 15 mm, grubość warstwy spodniej SBR uzależniona od 
wysokości upadkowej konkretnego urządzenia, lecz nie mniej niż 30 mm. 

 

Kolorystyka nawierzchni: 

Wielokolorowa 

Obrzeże betonowe 

Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej 
niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej 
strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej: 219.96 m2 

Długość obrzeża betonowego projektowanego: 71,00 mb 

 

Dokumenty i badania 

Dla potwierdzenia wymaganej jakości zastosowanych produktów i właściwego wykonania nawierzchni 
bezpiecznej wymagane jest przedstawienie niektórych dokumentów. Dokumenty nawierzchni które 
należy przedstawić zamawiającemu: 

- Autoryzacja Producenta na nawierzchnię poliuretanową,  
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- Atest PZH lub równoważny, 

- Dokument potwierdzający spełnienie wymagań załącznika Nr XVII do rozporządzenia REACH, 

- Certyfikat potwierdzający wysokość amortyzowanego upadku, 

- Instrukcja montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni. 

 
2.2. Nawierzchnia z płyt chodnikowych 
 
Projektuje się nawierzchnię pieszą (chodnik) z płyt chodnikowych brukowych. Płyty w kształcie 
kwadratu o wymiarze 30x30x6cm, kolor szary/grafitowy, grubość 6 cm, zastosowanie na ciągi piesze. 

Projektuje się nawierzchnię pieszą (chodnik) z płyt chodnikowych z wypustkami (kropkami) dla 
niepełnosprawnych. Płyty w kształcie kwadratu o wymiarze 30x30x6cm, kolor żółty, grubość 6 cm, 
zastosowanie na ciągi piesze z uwzględnieniem niepełnosprawnych. 

Projektuje się nawierzchnię pieszą (chodnik) z płyt chodnikowych typu prowadnica (wypustki paski) 
dla niepełnosprawnych. Płyty w kształcie kwadratu o wymiarze 30x30x6cm, kolor żółty, grubość 6 cm, 
zastosowanie na ciągi piesze z uwzględnieniem niepełnosprawnych. 

Rzędne projektowane dostosowane do rzędnych istniejących, spadek poprzeczny chodnika ok. 1,5% w 
stronę trawnika.  

Konstrukcja nawierzchni z płyt chodnikowych:  

- płyta chodnikowa brukowa/płyty z wypustkami dla niepełnosprawnych 30x30cm, gr. 6cm.   

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3cm,  

- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowana mech. fr. 4-31.5mm – 10cm, 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6x20cm. Obrzeża posadowić na ławie z betonu klasy nie niższej 
niż C12/15. Obrzeże na równo z trawnikiem istniejącym lub nawierzchnią istniejącą.   

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:  

Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z płyty brukowej: 22,12 m2 

Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z wypustkami punktowymi: 4,20 m2 

Powierzchnia nawierzchni chodnikowej z wypustkami podłużnymi: 4,55 m2 

Długość obrzeża betonowego projektowanego: 45,32 mb 
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, taczki  

− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 
masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji),  

− koparek i ładowarek,  

− spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, 

profilowania, − walców statycznych lekkich i średnich.  

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. − elektronarzędzi ręcznych, mieszarki do zapraw, sprzęt murarski,  

− piły do cięcia kamienia i betonu.  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów   
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu środki transportu w tym:  − 
samochód dostawczy, skrzyniowy  

− samochód ciężarowy samowyładowawczy  

− samochód ciężarowy skrzyniowy  
Transport materiałów powinien być zgodny:  

− krawężników z normą BN-80/6775-03/01,  

− cementu zgodny z normą BN-88/6731-08, Cement luzem należy przewozić cementowozami, 
natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

− Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988.  

− Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. PN-B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu  

− przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowi 
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac 
budowlanych: niezgodność wykonania prac 
budowlanych z dokumentacją,  
 nieprawidłowe grubości warstwy granulatu, 
wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej, 
nieodpowiednie zagęszczenie warstw 
podbudowy,  nierówności nawierzchni,  
nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni,  
wykonywanie warstw górnych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcja 
producenta temperaturach,  wykonywanie warstw górnych w czasie opadów 
atmosferycznych,  nie uprzątnięcie terenu z resztek budowlanych.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).  
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 
zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 9.2.1. Cena wykonania robót obejmuje:  
a) Wykonanie nawierzchni– m2  
b) Wykonanie obrzeży – mb  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-77/8931-12                          Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
PN-EN 991:1999                         Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego 
kruszywowego o otwartej strukturze  

PN-EN 197-1:2012  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu  

BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

PN-EN 12670:2002  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg 
własności fizyczno- mechanicznych  

BN-67/6747-14   Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu  
PN-EN 991:1999  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu   
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie   
BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania   

BN-80/6775-03   

  

Elementy dróg ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe  

  Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138  
  Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010  
  
I inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót.    
     

   
SST.04. ZIELEŃ  

  

SST.04.02. SADZENIE ROŚLINNOŚCI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogrodniczych dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. 
TADEUSZA W PRUSZKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z sadzeniem drzew ozdobnych 
dla inwestycji pn. „PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
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W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew 
ozdobnych, krzewów ozdobnych, bylin i traw ozdobnych: 
- mechaniczne lub ręczne (w zależności od wielkości powierzchni obsadzanej) zdjęcie warstwy darni, 
- zagrabienie, wyrównanie terenu, 
- rozplanowanie nasadzeń roślinnych na wskazanym terenie, 
- sadzenie drzew  do dołów z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy, palikowanie,  
- sadzenie krzewów do dołów z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy,  
- sadzenie bylin, cebul i traw do dołów z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy, palikowanie,  
- zakup, dowóz i ręczne rozrzucenie kory drzewnej, 
- załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 System korzeniowy – podziemna część rośliny, 
 Bryła korzeniowa – część systemu korzeniowego wykopana razem z ziemią, 
 Szyjka korzeniowa – krótki odcinek rośliny na granicy między pędem, a korzeniem. 
 Odrosty korzeniowe – pędy nadziemne rozwijające się z pączków przybyszowych lub pąków 

śpiących na korzeniach.  
 Forma naturalna – forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z 

wyraźnie wykształconym przewodnikiem, 
 Forma wielopienna – forma drzewa, która ma kilka pni wyrastających do wys. 50 cm nad szyjką 

korzeniową, 
 Forma szczepiona/pienna – forma krzewu szczepiona na podkładce. Szczepienie to polega na 

łączeniu systemu pędowego szlachetnych odmian roślin ozdobnych z systemem korzeniowym 
formy dzikiej, uzyskanej z nasion, należącej do tego samego gatunku; gałązka formy szlachetnej 
pełni funkcję tzw. zrazu, natomiast pień formy dzikiej stanowi podkładkę; zraz zrośnięty z podkładką 
tworzą tzw. szczep, który daje nową roślinę 

 Krzewy – Wielopędowe, zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia. Ich główne pędy powinny 
wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową. 

 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzew utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, wymagana wysokość krzewów liściastych 
0,5m. 

 Żywopłot – Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gęsto posadzonych drzew lub krzewów. 
Przycinany, to żywopłot formowany, nie przycinany – nie formowany. 

 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące   
charakterystyki: 

 ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien 
przekraczać 2 miesięcy 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

 dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 
 Materiał roślinny – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja 

projektową. Sadzonki drzew liściastych i iglastych, krzewów liściastych i iglastych, krzewów róż, bylin 
 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie, bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 

roślin 
 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

w tym materiał roślinny 
 Rośliny do stosowania na formowane żywopłoty – drzewa i krzewy charakteryzujące się łatwością 

równomiernego zagęszczania się po przycięciu. W zależności od gatunku, odmiany i wieku, niektóre 
rośliny wymagają zagęszczenia pędów już w szkółce. 

 Rośliny formowane – Drzewa i krzewy, które są specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu 
nadania im pożądanego kształtu, np.: kuli, stożka czy przestrzennej spirali. Do formowania używane 
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są także czasami pręty, siatki lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego 
kształtu należy prowadzić regularną pielęgnację (cięcie). 

 Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy. 
 Rośliny zimozielone – Rośliny zimozielone to rośliny utrzymujące zielone liście przez cały rok; w 

strefie umiarkowanej przykładami roślin zimozielonych są gatunki z takich rodzajów, jak: sosna, 
świerk, 

 Humus – Próchnica,  szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na 
powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja). 

 Wysokość rośliny – Długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 
 Szerokość rośliny – Odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
 Bylina-  roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie 

wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty). Byliny wraz 
z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich. 

 Roślina cebulowa - przekształcony pęd podziemny o funkcji spichrzowej i przetrwalnikowej, jego 
główną część stanowią liście oraz kwiaty - na zimę obumierające, na wiosnę odradzający się. 

 Pnącza- forma życiowa roślin o długiej, wiotkiej łodydze, wymagającej podpory, by mogła się 
wspinać do góry, do światła. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wykaz projektowanej roślinności zaprezentowany jest w opisie do projektu.  
 
2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiału roślinnego 
Niedopuszczalne wady materiału szkółkarskiego  
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
 
2.4. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  

w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien 
przekraczać 2 miesięcy 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm. 
 

2.5. Nawozy 
Nawozy mineralne powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym składem 
chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziałem procentowym składników. Nawozy 
należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilość, 
termin oraz mieszanka nawozowa uzależniona jest od zasobności zastosowanej ziemi urodzajnej 
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i winny zostać zatwierdzone przez Inżyniera i Inspektora nadzoru. Nawozów nie należy aplikować na 
mokre lub wilgotne rośliny, ponieważ może to skutkować ich poparzeniem. Nawozić należy rośliny 
suche, podlać można je dopiero później. 
 
2.6. Kora drzewna 
Do ściółkowania powierzchni należy zastosować korę sosnową mieloną kompostowaną min. 9 miesięcy 
o frakcji 20-40 mm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nasadzeń  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, młotki, taczki, liny), 
- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania nasadzeń 
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Transport nie może uszkodzić materiału roślinnego, rośliny muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuszeniem. 
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 
drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w 
rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna (rośliny z pojemników można sadzić cały rok z wyjątkiem 
miesięcy z przymrozkami – gdy podłoże jest zmarznięte, najlepiej jednak: IV-V, IX-poł.X; pogoda 
bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.), 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100cm, wyściółkowanych korą 

warstwą pięciocentymetrową. Nie dopuszcza się usypywanie ziemi dookoła pni tak, że będzie 
ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału. 

 doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej oraz powinny być 
przygotowane tak, aby korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać, w tym celu dół 
powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co najmniej 10 cm, 

 stabilizacja drzew w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami i przywiązaniu taśmą o 
kolorze zielonym pni drzew do palików. Należy je również połączyć ze sobą pojedynczą 
poprzeczką z półpalików u góry. Paliki powinny być nowe z drewna ciśnieniowo impregnowanego 
o średnicy 7cm, wysokości 250cm, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, a korzenie pierścieniowe 
poluzować 
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 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, docisnąć bryłę korzeniową do podłoża, uformować 
miskę wokół pnia i podlać, całą powierzchnię objąć korowaniem warstwą kory odkwaszonej gr. 
5cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia roślinności 
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu: 
-      wielkości dołków pod drzewa 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  
- odległości sadzonych roślin,  
- zgodność materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku,  
- zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
- zgodność opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów, sadzonek traw, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonej roślinności: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór 

jest na jesieni, 
- grubość warstwy kory, 
- jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiaru: 
- załadunek i wywóz ziemi – m3 
- dostawa ziemi urodzajnej - m3 
- głębokość i szerokość wykopów – m 
- nasadzenia drzew – szt. 
- rozrzucenie kory - m3 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.  
Odbiorowi podlegają: 
- jakość materiału roślinnego, 
- ilość posadzonych roślin, 
- sposób sadzenia roślin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Wykonanie nasadzeń roślinności 
9.2.1. Sadzenie drzew w zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy – szt. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa/krzewu/byliny obejmuje: 
- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołów, 
- posadzenie krzewu/drzewa, sadzonki trawy ozdobnej, byliny, zabezpieczenie drzewa poprzez 

palikowanie,   
- uformowanie misy pod drzewem, 
- korowanie powierzchni pod drzewami (misy), korowanie powierzchniowe pod krzewami, bylinami, 

trawami, 
- podlanie roślin 
-  
9.2.2. Załadunek i wywóz ziemi z wykopanych dołów pod roślinność – m3 

Czynność dotycząca 1m3 obejmuje: 
- załadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi, 
- wywóz ziemi na odległość 10 km, 
- rozładunek wywiezionej ziemi. 
9.2.3. Korowanie – m2 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-R-67023 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67022 – Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67026:2002  Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
PN-87/R-67020 – Materiał szkółkarski – Krzewy róż 
 

 
 
SST.04.02 RENOWACJA I WYKONANIE TRAWNIKÓW  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogrodniczych w zakresie renowacji i wykonania trawników dla inwestycji 
pn.: "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z renowacją i 
wykonaniem trawników dla inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. 
TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem trawników:  

• zakup i dostawa mieszanki traw (trawniki) mieszanki dla trawników zwykłych i sportowych  
• wymiana ziemi na głębokość 10cm  
• dowóz ziemi urodzajnej  
• rozplantowanie ziemi urodzajnej, wyrównanie terenu, wałowanie,  
• równomierne rozrzucenie mieszanek traw za pomocą siewnika,  
• zagrabienie,  
• wałowanie,  
• nawodnienie obsianej powierzchni,  

1.4. Określenia podstawowe  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
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• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej 
magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.  
• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy.  
• Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających 

podłoże, wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych 
pędach oraz silnie rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną 
przypominającą kobierzec. Dzięki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji 
trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie, aby mógł pełnić funkcje zdrowotne, 
estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne.  

• Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach 
przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 
60% węgla. Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, 
zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 
gleby. Torf składa się z nierozłożonych szczątków roślin, oraz bezstrukturalnej (amorficznej) 
masy humusu. Torf jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi  

• Humus - Próchnica,  szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na 
powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji 
(biodegradacja).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach  

nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 
miesięcy  

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,  

• dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.  
2.2. Ziemia żyzna  
Ziemia żyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzić z zebranych warstw gleby 
próchnicznej, pozostającej uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z 
komponentów ogrodniczych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, 
wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie 
rozłożonych części roślin tj. gałęzi i grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. Podstawowe 
parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej:  
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,  
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2%,  
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%,  
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1:15.  
2.3. Ziemia kompostowa  
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Nawóz organiczny (ziemia kompostowa-kompost) powstaje podczas naturalnego procesu 
kompostowania biomasy  
(trocin, gałęzi, trawy, liści słomy itp.).  
Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5 znajdująca bardzo szerokie zastosowanie tak w domu jak i 
w ogrodzie. Ziemia jest wzbogacona o naturalne nawozy organiczne (biohumus), które w 
początkowej fazie wzrostu w naturalny sposób dostarczają roślinom niezbędnych składników 
pokarmowych. Ziemia zalecana jest między innymi do: kwiatów ogrodowych, warzyw, róż, krzewów 
ozdobnych, drzew owocowych.  
Kompost ma skład i działanie zbliżone do obornika. Humus jest niezbędnym składnikiem gleby 
potrzebnym do życia roślin. Zawiera w sobie podstawowe dla roślin składniki pokarmowe takie jak 
azot, fosfor, potas. Poprawia strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną, czyni ją bardziej 
przepuszczalną dla powietrza, znacznie poprawia plonowanie roślin.  
Produkt może być stosowany jako bezpośrednie podłoże lub jako polepszacz gleby dla roślin. Może 
być stosowany dla każdego rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem użyźniania 
gleby jest wymieszanie lub przeoranie nawozu organicznego z istniejącą glebą na głębokość ok. 15 
cm.  
Dla roślin wymagających podłoża o odczynie kwaśnym zaprawiamy doły torfem.  
2.4. Mieszanka traw  
Materiał siewny wybranej do reprodukcji odmiany powinien mieć udokumentowane pochodzenie. 
Uprawa traw nasiennych podlega urzędowej kwalifikacji polowej. Istotną rzeczą jest czystość 
wysiewanych nasion, a przede wszystkimi brak innych niepożądanych traw w materiale siewnym. 
Choć normy kwalifikacji nasion (świadectwo SON) często dopuszczają śladowe ilości obcych traw, 
to praktycznie w materiale siewnym nie powinno być żadnych innych traw. Szczególnie ważne jest 
to w materiałach „przedbazowych i bazowych". Normy jakościowe nasion wysiewanych i zbieranych 
powinny być znane przed wysiewem odmiany.  
Nasiona traw przechowuje się w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, po wcześniejszej 
ich dezynfekcji przed szkodnikami. Można je też składować w zmechanizowanych zbiornikach, w 
pryzmach lub workach. Zebrane w odpowiednim stadium dojrzałości, dobrze oczyszczone i 
dosuszone nasiona długo (2-4 lata zależnie od gatunku) zachowują zdolność kiełkowania.  
2.5. Torf  
Torf jest mieszanką mineralno-organiczną, przeznaczoną jako podłoże do trawników. Wyrób posiada 
zwiększona zawartość wapnia, magnezu oraz wielu innych składników zapewniających prawidłowo 
wzrost roślin. Poprawia strukturę gleby, odkwasza ją i uzupełniają w składniki potrzebne do wzrostu.  
Wyrób na skutek długotrwałego przetrzymywania w opakowaniu lub w temperaturze pow. 20°C 
może zmienić swój skład chemiczny, co wpłynie niekorzystnie na rozwój roślin. Obecna w mieszance 
kreda znacznie przyspiesza jego proces przemiany. Dlatego też zaleca się przewietrzyć na kilka dni 
przed użyciem, a w razie potrzeby dokonać parowania. Przechowywać w miejscach zacienionych.  
Torf powinien być pozyskany z kopalni torfu.  
2.6. Piasek  
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711.  
  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania renowacji i wykonania trawników:   
Wykonawca przystępujący do i wykonania nasadzeń powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  

• drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, taczki, wiadra),  
• wertykulator,  
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• siewnik,  
• wału kolczatki oraz wału gładkiego,  
• kosiarka samojezdna i spalinowa,  
• pilarka spalinowa,  
• kosa spalinowa,  
• podkaszarka spalinowa,  
• cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania.  

  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania trawników  
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu 
drogowego o ciężarze niepowodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu 
(w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie 
jezdni.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników:  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są 

następujące: •  teren pod trawniki musi być oczyszczony z 
gruzu i zanieczyszczeń,  
• teren powinien być wyrównany,  
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić,  
• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
• okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy 

wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 °C.  
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2,   
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub wałem kolczatką, co chroni 

kiełkujące nasiona przed wysychaniem  
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład:  
• kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%  
• kostrzewa owcza – 15%  
• kostrzewa różnolistna – 15%  
• mietlica biaława – 15%  
• wiechlina łąkowa – 20%  
• życica trwała – 15%  
• podlanie trawnika i jego pielęgnacja  
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5.3. Wymagania dotyczące renowacji trawników:  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z renowacją trawników są następujące:  

• teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
• trawnik powinien być skoszony do ok. 2 cm wysokości źdźbła traw i zagrabiony  
• teren powinien być wyrównany   
• wertykulacja powinna odbyć się przynajmniej dwukrotnie na jednej powierzchni – najlepiej 

raz wykonać wertykulację w jednym kierunku, natomiast ponownie prostopadle do 
pierwszego kierunku – „na skos”  

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić,  

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
• okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy 

wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 °C.  
• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2,   
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub wałem kolczatką, co chroni 

kiełkujące nasiona przed wysychaniem  
• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

• podlanie trawnika i jego pielęgnacja mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć 
następujący skład:  

Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne:  
  80% kostrzewy trzcinowa, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej.  

Skład mieszanki traw na miejsca zacienione:  
 15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej 

(kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej.  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników  
W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu:  

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
• warstwy ziemi urodzajnej  
• prawidłowego uwałowania terenu,  
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,  
• gęstości zasiewu nasion,  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), obecności gatunków chwastów.  

  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostki obmiaru:  
• załadunek i wywóz ziemi – m3  
• dostawa ziemi urodzajnej - m3  
• wykonanie trawników – m2  
• renowacja trawników – m2  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.   
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Wykonanie trawników   

• rozplantowanie ziemi urodzajnej – m3  
• humusowanie terenu płaskiego z obsianiem mieszanką traw – m2  
• wywiezienie urobku – m3  

Prace będą odbierane i rozliczone po wzroście trawy i jednokrotnym jej skoszeniu.  
  
UWAGA! W przypadku gdy termin wykonania trawników nie pozwoli na dokonanie odbioru prac j.w. 
w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane trawniki. Gwarancja 
będzie obowiązywała od dnia następnego po terminie dokonania odbioru prac polegających na 
przygotowaniu podłoża i wysiewu nasion do daty protokolarnego odbioru trawników po 
jednokrotnym skoszeniu.  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
brak  
              
SST.04.03. PIELĘGNACJA ROŚLINNOŚCI  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pielęgnacyjnych dla inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW 
PRZY UL. TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.2. Zakres stosowania SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót pielęgnacyjnych dla posadzonych 
drzew, krzewów, roślinności okrywowej i zadarniającej, pnączy, bylin, roślin wodnych oraz 
wykonanej łąki kwietnej i trawników dla inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. 
TADEUSZA W PRUSZKOWIE".  
1.3. Zakres robót objętych SST  

W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z pielęgnacją 
wykonanych nasadzeń trawników,   
-  pielęgnacja trawników, 
- pielęgnacja nasadzeń sensorycznych. 
1.4. Określenia podstawowe  

− dziki – pędy podkładki wyrastające poniżej miejsca okulizacji  

− odrosty korzeniowe – pędy nadziemne rozwijające się z występujących na korzeniach pąków 
śpiących lub pączków przybyszowych; wytwarzane są przez drzewa, krzewy    
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− kopczykowane – obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luźnej ziemi  

− Pielenie - Ręczne lub mechaniczne pozbywanie się chwastów poprzez wyrywanie ich wraz z 
korzeniami.  

− Trawnik - zespół powiązanych ze sobą systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzystywany 
w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, przydomowych ogródkach  

− Podlewanie - Proces dostarczania wody organizmom roślinnym metodą powierzchniową lub 
punktową. Gleba po podlaniu musi być nasączona wodą na głębokość około 10 – 15 cm (za 
wyjątkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy się twarda „skorupa” utrudniająca roślinom 
rozwój lub musi być dostarczona odpowiednia, określona ilość wody metodą punktową. Rośliny 
należy podlewać niezbyt intensywnym, równomiernym strumieniem wody przez końcówkę z 
sitkiem dającą efekt „deszczu” . lub „mgiełki”. Woda nie powinna być zbyt zimna, aby rośliny nie 
doznały szoku. Nie dopuszcza się podlewania roślin w pełnym słońcu.  

− Chirurg drzew - Osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, która swoje 
kompetencje może potwierdzić ukończonymi szkoleniami.  

− Nawozy sztuczne - Nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemysłowej, 
zawierające makroelementy (ewentualnie również pierwiastki śladowe) w formie przyswajalnej 
przez rośliny, dodawane do gleby, w której tych składników brakuje.  

− Nawozy naturalne - Nawozy organiczne, szczątki roślin i zwierząt oraz odchody zwierzęce, które 
po wprowadzeniu do gleby ulegają mineralizacji, a uwolnione w ten sposób makroelementy i 
mikroelementy mogą być wykorzystane przez rośliny uprawne.  

− Środki ochrony roślin - Substancje lub mieszaniny substancji oraz żywe organizmy, przeznaczone 
do:  

− ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,  

− niszczenia niepożądanych roślin,  

− regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach uprawnych, z 
wyjątkiem służących wyłącznie do nawożenia,  

− poprawy właściwości lub skuteczności substancji lub mieszanin substancji  

− Okres gwarancji - Należy przez to rozumieć okres, przez który wykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w 
niniejszej specyfikacji technicznej lub wskazaniach IN. Okres gwarancji w ramach prac 
związanych z konserwacją zieleni to okres, w którym Wykonawca jest zobowiązany do usuwania 
wad do końca sezonu wegetacyjnego.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ziemia żyzna  
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej:  
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,  
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2%,  
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%,  
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1:15.  
Właściwości ziemne powinny zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację ChemicznoRolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby potrzebnej 
do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia mineralnego. 
Wyniki badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu.  
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2.2. Materiał roślinny  
- mieszanka trawnika parkowego  

  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania pielęgnacji drzew, krzewów, roślin okrywowych,  pnączy, roślin 

wodnych, oraz wykonania pielęgnacji łąki kwietnej i trawników.  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  
- kosiarka spalinowa  
- drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, siekierki, młotki, noże, drabiny, taczki, liny, 

sekator), -  cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania.  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania pielęgnacji   

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
  Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania 
ruchu drogowego o ciężarze nie powodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania 
gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w 
obrębie jezdni.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew 
Wymagania są następujące:  

 • podlewanie roślin w czasie długotrwałego okresu bezdeszczowego,  
5.3. Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników,   
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 3 cm,   
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),   

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy,   

- chwasty trwałe należy usuwać ręcznie   
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku:   

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,   
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  -  ostatnie 

nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Kontrola robót w zakresie pielęgnacji 
trawników Polega na sprawdzeniu:  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
- przycinaniu krawędzi trawnika przy krawężnikach, -  braku objawów chorobowych.  
6.3. Kontrola robót w zakresie pielęgnacji 
roślinności Polega na sprawdzeniu:  
- prawidłowe ukształtowanie mis, wysypanie korą lub żwirem,  -  usuwanie chwastów  
- odpowiednia wysokość docelowa projektowanego żywopłotu,  
- bieżące monitorowanie / poprawianie stabilizacji palikowanych drzew,   
- w przypadku pnączy - przywiązywanie roślin do podpór, korygowanie wzrostu pnącza we 

właściwym kierunku, ograniczanie nadmiernego przyrostu,   
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
- braku objawów chorobowych,  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostki obmiaru:  
-  pielęgnacja trawników – m2  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
  
8.2. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt.   
Odbiorowi podlegają:  

− stosowanie się do terminów pielęgnacji dotyczących cięcia, koszenia trawników, nawożenia, 
podlewania, usuwania chwastów,  

− jakość materiału roślinnego  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  
Cena wykonania robót obejmuje za:  
9.2.1. Roczna pielęgnacja trawników– m2  
- dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych nasion  
- mechaniczne koszenie przez cały sezon wegetacyjny co dwa tygodnie, rozpoczynając od 

początku maja i kończąc w połowie października, skracając trawy nie więcej niż o jedną trzecią  
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- wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy  
- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym 

stadium wzrostu  
- nawadnianie  
  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
brak  
       


