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BRANZA: DROGOWA
NAZWA Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana
OPRACOWANIA:

Trasa Rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim - Gmina keba

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

Branza drogowa
Grupa robét 45230000-8
Klasa robét 45233000-9

Kategoria rob6t 45233310-1

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z péZniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze projekt obiektu

budowlanego jw. sporzadzitam/em zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu,

ktéremu ma stuzy¢.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* podktadéw mapowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie budowy $ciezki rowerowej wzdtuz
istniejgcych drog w gminie Leba:
odcinek | — utwardzenie drogi gruntowej przebiegajgcej wzdtuz potudniowego brzegu Jeziora

tebsko oraz rzeki Leby do skrzyzowania z drogg wewnetrzng ul. Wspoing

odcinek Il — utwardzenie drogi wewnetrznej — ul. Wspolnej do skrzyzowania z odcinkiem z piyt

drogowych

odcinek 1l — przebudowa ul. Wspdinej na odcinku do skrzyzowania z Al. Sw. Mikotaja
odcinek IV — wymiana przepustu na Kanale Mielnickim

odcinek V — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Sw. Mikotaja do ronda przy drodze 214

odcinek VI — przebudowa $ciezki rowerowej w ul. Al. Sw. Jakuba od ronda na drodze 214 do

ulicy Nowecinskiej (dziatka 822/6) wraz z wykonaniem miejsca postojowego na dziatce 1009/1

Opracowanie jest fragmentem przedsiewzigcia ,Pomorskie trasy rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym (R10) i Wislana trasa rowerowa (R-9) w wojewddztwie pomorskim” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 —
2020.

Dla catego wojewddztwa pomorskiego zostata opracowana koncepcja zagospodarowania przez
Biuro Techniczne Kowiel, 83-050 Bagkowo, ul. Wieczornych Mgiet 21 oraz koncepcja
oznakowania opracowana przez DS Consulting sp. z o0.0., ul. Grunwaldzka 209, 80-266
Gdansk. W toku realizacji inwestycji nalezy zachowac¢ spojnos¢ estetyki i architektury z
powyzszymi koncepcjami, dla ujednolicenia szlaku w ramach calego wojewddztwa

pomorskiego.

W ramach budowy planuje sie wykona¢ w szczegdélnosci:

— roboty ziemne



- budowe nawierzchni $ciezek, miejsca postojowego
— wykonanie obiektéw malej architektury
— wykonanie elementow bezpieczenstwa — bariery, balustrady
- wymiana istniejgcego przepustu na przepust zelbetowy skrzynkowy
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Niniejszy projekt drogowy obejmuje prace zwigzane z budowg $ciezki oraz przebudowa

istniejgcego przepustu. Projekt miejsca postojowego objety jest odrebnym opracowaniem.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji przeznaczonym pod sciezke rowerowg
wystepujg drogi gminne, wewnetrzne oraz droga wojewodzka. Na czesci zakresu inwestycji
istnieje Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m. W miejscu przewidzianym pod miejsce postojowe
wystepuje zieleh niska.
3.2 Istniej gca konstrukcja
Drogi objete projektem w obecnym stanie posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz z piyt
betonowych ktore przeznaczone sg do rozbidrki. Istniejgca sciezka rowerowa wykonana jest z

kostki betonowe.
3.3 Warunki gruntowo-wodne

Podloze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Dla projektowanej budowy

okreslono grupe nosnosci podtoza jako G1-G2, stwierdzono wystepowanie piaskow.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowane
elementy drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowane elementy drogowe
(sciezka, drogi),

» rozbidrka i wymiana istniejgcego przepustu

« wykonanie elementoéw matej architektury (poza opracowaniem)

* wykonanie oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Plan sytuacyjny

Przebieg sciezki wynika z lokalizacji isthiejgcej sieci drogowej dla zakladanego



przebiegu sciezki i zadanej lokalizacji miejsca postojowego. Na poczgtku oraz na koncu sciezka
zostanie dowigzana do przylegajgcych odcinkéw trasy rowerowej (poza opracowaniem). W
ciggu sciezki zlokalizowane jest jedno miejsce postojowe wraz z obiektami matej architektury,

poza opracowaniem.

5.2 Parametry projektowanych elementéw drogowych

] 5.2.1 Parametry techniczne
Sciezka rowerowa

- szerokosé 2,5m
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne

droga — odcinek | i odcinek Il

— szerokosc¢ drogi 3,0m
— pochylenie poprzeczne 2% daszkowe

droga — odcinek Il

— szerokos¢ drogi 5,0m

— pochylenie poprzeczne 2% daszkowe

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu sciezki majg szerokosc 2,5m i spadek jednostronny o pochyleniu

2%. Drogi na odcinkach I i Il majg szerokos¢ 3m, na odcinku Il szerokos¢ 5,0m.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja $ciezki:

— warstwa scieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm
— geotkanina

- warstwa piaski Sredniego (na odcinkach podtoza gliniastego) 20cm

— istniejgce podtoze gruntowe po usunieciu humusu i zageszczeniu

Konstrukcja sciezki w miejscu zjazdow:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm

Konstrukcja $ciezki — odcinek szutrowy (odcinek | i odcinek II):

- warstwa kruszywa KLSM 0-31,5 20cm

— zageszczony grunt rodzimy (szer. 3,5m) po usunieciu warstwy humusu



Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

Dodatkowo na przepuscie z zaktadem 1,5m przed i 1,5m za, ponizej warstwy z kruszywa
tamanego zastosowa¢ wzmocnienie geosyntetykiem o wytrzymatosci na rozcigganie min.
100kN/m.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac obowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

w zakresie kolorystyki nawierzchni sciezki.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi i Sciezki bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie
istniejgcym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni. Minimalny spadek podtuzny
wynosi 0,3%. Rozwigzanie wysokosciowe niwelety pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Niweleta sciezki na odcinkach gdzie istniejgca sciezka jest poszerzana, nie ulega

zZmianie.

5.6 Kraw ezniki

Odcinek Il — ul. Wspdlna, ograniczony jest prawostronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm. Kraweznik przed
zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3 cm wymiarach
15x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm
zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m. Na odcinku wystepowania Sciezki
przylegajgcej do rowu w rozstawie 30m oraz w miejscach minimow niwelety nalezy umiescic
cieki podchodnikowe wykonane przez Ilustrzane nalozenie prefabrykowanych sSciekow
korytkowych o szerokosci 50cm. Kraweznik w miejscach wystepowania ciekow nalezy
rozsungc.

Odcinek IIl - lewostronnie opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na fawie
betonowej z oporem.

Sciezke od strony przyleglych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem

betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone za pomocg odpowiednich spadkéw podiuznych -
zgodnie z niweletg projektowang, oraz poprzecznych — spadek 2% daszkowy (droga), 2%
jednostronny (sciezka). Na odcinkach planowane jest wykonanie przepustéw HDPE 600mm
dowigzanych do rzednych istniejgcych odbiornikbw, w miejscach styku z istniejgcymi
przepustami polgczenia szczelne. Na skrzyzowaniu ul. Wspélnej i ul. Sw. Mikotaja wylot

istniejacy wpigC do projektowanego zarurowania rowu.



5.11 Przepust

W stanie obecnym w miejscu gdzie droge przecina kanat zlokalizowany jest przepust zelbetowy
o Swietle 9m*2m i dlugosci 7m. Stan techniczny istniejgcego przepustu jest zty. Ponadto
dlugos¢ przepustu nie umozliwia lokalizacji drogi oraz $ciezki rowerowej. Dlatego istniejgcy
przepust podlega rozbiorce. W zwigzku z lokalizacjg infrastruktury technicznej wzdtuz i na
przepuscie, $ciana czotowa projektowana od strony potnocnej zlokalizowana jest w miejscu
istniejgcej krawedzi przepustu. Od strony potudniowej przepust zostanie przedtuzony wraz z
wykonaniem odcinkéw skarp kanatu dowigzanych do nowoprojektowanej $ciany czotowe;j.

Rys. 1 Istniejgcy przepust zelbetowy i nawierzchnia z ptyt do rozbiorki
— yEese ¥ “v \ e P A;ir 4

BSTamy nazdpy

Na istniejagcym przepuscie zlokalizowane sg sieci rurowe i kablowe, kanaly, gazociagg ktére nie
sg przewidziane do przebudowy. Na etapie prac rozbiérkowych nalezy zwr6ci¢é uwage na
istniejgce sieci prowadzone przez obiekt, dokona¢ ich zabezpieczenia i nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia. Nalezy powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury i cato$¢ prac prowadzi¢ pod

nadzorem administratora/wtasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ go o



planowanych pracach i ustali¢ nadzor branzowy z jego strony.

Projektowany przepust prefabrykowany skrzynkowy wykonany jest jako konstrukcja zelbetowa.
Przepust wykonany jest jako konstrukcja typowa zgodnie z katalogiem ,Przepusty drogowe z
elementéw prefabrykowanych”, BP-BDiM ,Transprojekt Warszawa” Sp. z 0.0., 2007. taczna
ilos¢ prefabrykatow 2*2 * 9szt = 36szt. (pojedyncze elementy ceowe). Przepust zakonczony jest
obustronnie zelbetowym wlotem/wylotem — $cianami zelbetowymi z prostymi skrzydtami.
Skrajne prefabrykaty od strony sciany czotowej majg powierzchnie przygotowang do zespolenia
Zz wystajgcymi pretami o dlugosci 24cm. taczna dlugos¢ przepustu wynosi 9,8m, swiatto
przepustu 2*4,5m*2m. Przepust zaprojektowano na klase obcigzenia B.
Posadowienie przepustu projektowane jest jako bezposrednie, prefabrykaty posadowione na
fundamencie z gruntu stabilizowanego cementem, wilot i wylot posadowiony na fundamencie
zelbetowym. Goérng powierzchnie prefabrykatéw zabezpieczy¢ izolacjg termogrzewalng gr.
0,5cm. Wszystkie elementy konstrukcji stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
bitumiczna.
Zasypke przepustu wykonac z piasku Sredniego i grubego o 1s=1,0. Skarpy istniejace nalezy
dowigza¢ do wykonanego przepustu i umocni¢ ptytami azurowymi. Dno przed i za przepustem
umocnic ptytami azurowymi na dtugosci 2m.
Elementy prefabrykowane skrzynkowe o przekroju dwudzielnym majg ksztalt litery C o
wymiarach wewnetrznych 450*100cm i grubosci Scianek 38cm. Dopuszcza sie wykonanie
przepustu w catosci jako konstrukcji monolitycznej zelbetowej.
Zastosowane materialy:

— beton prefabrykatow klasy C35/45

— beton klasy C25/30

— stal zbrojeniowa klasy A-11IN (Bst500S lub odpowiadajgca)

5.12 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

W zwigzku z ruchem pieszych i rowerzystéw na przepuscie projektowane sg obustronnie
bariery SP-06, dodatkowo na krawedzi od strony sciezki balustrada o wysokosci 1,2m. Ze
wzgledow bezpieczenstwa projektowane sg balustrady segmentowe mostowo-drogowe —
balustrada z rozstawem stupkéw 2,0m, rozstaw elementéw pionowych do 14cm, poziomych
15cm do wysokosci 0,5m od poziomu mostu

Balustrady/bariery kotwione do konstrukcji scian zelbetowych za pomocg kotew chemicznych
wklejanych M12x160mm (marka stupa 160x120x10mm kotwiona za pomoca 4 kotew).

Bariera na nasypie mocowana za pomocg kotew w stopie betonowej o wysokosci h=65cm z

betonu C12/15 o przekroju poprzecznym 40x40cm.

5.13 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowang infrastrukture



nalezy wykona¢ mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest
doprowadzenie do nawodnienia gruntdw spoistych na ktérych zostanie posadowiona
nawierzchnia. Wykonawca rob6t winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z
wykonywanych wykopow. W przypadku rozmoczenia gruntdw spoistych nalezy dokona¢ ich
wymiany na zageszczalne piaski. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych dokona¢ ich
wymiany na gtebokosci 30cm na zageszczalne piaski.

Podloze formowacé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykonac

rury ostonowe.

5.14 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty budowlane w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do budowy nie
bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone

materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.
5.15 Uwagi ko acowe

Wykonawca robot zobowigzany jest uzgadniaé wszelkie odstepstwa od projektu z
Projektantem. Brak pisemnej akceptacji Projektanta zwalnia go od odpowiedzialnosci za
powstate skutki zmian. Ponadto wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac do
wykonania projektéw: deskowan/rusztowan, drég dojazdowych, pomostéw roboczych, rozbiérki
istniejgcej konstrukcji, projektu warsztatowego konstrukcji i zbrojenia, projektu montazu
konstrukcji, opracowania technologii odwodnienia kanatlu i wykopdw oraz zageszczenia i
wymiany gruntu, rysunkéw roboczych odwodnienia, umocnienia skarp, rysunkéw
powykonawczych. Szczegdtowe projekty technologiczne zabezpieczen na czas prowadzenia
robét opracowane przez Wykonawce nalezy dostosowac¢ do zastosowanej technologii (m.in.
wykonanie tymczasowego koryta cieku na czas budowy). Wykonawca przed przystgpieniem do
prac zobowigzany jest do zabezpieczenia kanatu wodnego przed zanieczyszczeniem odpadami
powstatymi z rozbidrki (m.in. gruz) oraz materiatami uzytymi do prowadzenia prac budowlanych.

Zabezpieczenia nalezy dostosowac do wybranej technologii prowadzonych prac.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
upr. 21/Gd/2002



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

» roboty rozbiérkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod budowane

elementy infrastruktury,
e rozbidrka i budowa przepustu
* budowa scian czotowych przepustu

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

2). wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego m.in:
* kable elektroenergetyczne;
» siec teletechniczna.

* sie¢ gazowa

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu gazociggu, wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio
na tych liniach,
» czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczehnstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0os6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pragdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikébw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj acg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n — projektant

RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 22.02.2017
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2. Zaswiadczenie o czionkostwie OlIB

@ POLSKA

ZPRNSL 1z 8 A

& INZYNIEROW
= TT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LR-CVU-4H9 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 22.02.2017
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr2.1
nr2.2
nr2.3
nr3.1
nr4

nr5

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Profil podtuzny

Przepust

skala 1 :
skala 1:
skala 1:
skala 1 :
skalal:

skala 1 :

500

500

500

50
100/500
100, 1:50
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