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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  w zakresie  budowy ścieżki  rowerowej  wzdłuż 

istniejących dróg w gminie Łeba:

odcinek I – utwardzenie drogi gruntowej przebiegającej wzdłuż południowego brzegu Jeziora 

Łebsko oraz rzeki Łeby do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Wspólną

odcinek II – utwardzenie drogi wewnętrznej – ul. Wspólnej do skrzyżowania z odcinkiem z płyt 

drogowych

odcinek III – przebudowa ul. Wspólnej na odcinku do skrzyżowania z Al. Św. Mikołaja

odcinek IV – wymiana przepustu na Kanale Mielnickim 

odcinek V – przebudowa ścieżki rowerowej w ul. Św. Mikołaja do ronda przy drodze 214

odcinek VI – przebudowa ścieżki rowerowej w ul. Al. Św. Jakuba od ronda na drodze 214 do 

ulicy Nowęcińskiej (działka 822/6) wraz z wykonaniem miejsca postojowego na działce 1009/1

Opracowanie  jest  fragmentem  przedsięwzięcia  „Pomorskie  trasy  rowerowe  o  znaczeniu 

międzynarodowym  (R10)  i  Wiślana  trasa  rowerowa  (R-9)  w  województwie  pomorskim”  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020.

Dla całego województwa pomorskiego została opracowana koncepcja zagospodarowania przez 

Biuro  Techniczne  Kowiel,  83-050  Bąkowo,  ul.  Wieczornych  Mgieł  21  oraz  koncepcja 

oznakowania  opracowana  przez  DS  Consulting  sp.  z  o.o.,  ul.  Grunwaldzka  209,  80-266 

Gdańsk.  W  toku  realizacji  inwestycji  należy  zachować  spójność  estetyki  i  architektury  z 

powyższymi  koncepcjami,  dla  ujednolicenia  szlaku  w  ramach  całego  województwa 

pomorskiego.

W ramach budowy planuje się wykonać w szczególności:

− roboty ziemne
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− budowę nawierzchni ścieżek, miejsca postojowego

− wykonanie obiektów małej architektury

− wykonanie elementów bezpieczeństwa – bariery, balustrady

− wymiana istniejącego przepustu na przepust żelbetowy skrzynkowy

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Niniejszy  projekt  branży  architektonicznej  obejmuje  prace  związane  z  budową  miejsca 

postojowego wraz z przyłączami mediów. Projekt ścieżki rowerowej, dróg i przepustu objęty jest 

odrębnym opracowaniem.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym miejsce inwestycji  stanowi niezabudowana działka.   W miejscu 

przewidzianym pod miejsce postojowe występuje zieleń niska.

3.2 Istniej ąca konstrukcja 

Droga  wzdłuż  której  planowane  jest  miejsce  postojowe  wykonana  jest  z  kostki  brukowej 

betonowej. Działka w miejscu wykonanie nawierzchni obsiana jest trawą.

3.3 Warunki gruntowo-wodne 

Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Dla projektowanej budowy 

określono grupę nośności podłoża jako G1-G2, stwierdzono występowanie piasków. 

Inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowane 

elementy drogowe i sieciowe (przyłącza),

• odtworzenie nawierzchni istniejących (dotyczy prowadzonych przyłączy)

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowane  elementy 

zagospodarowania terenu (ścieżka, boisko plażowe, wiaty),

• wykonanie elementów małej architektury

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Plan sytuacyjny

Miejsce postojowe  zlokalizowane  jest  w pobliżu  istniejącej  infrastruktury  turystycznej 

którą  stanowi punkt  informacji  turystycznej  w postaci budynku wraz z parkingiem i  drogą  o 

nawierzchni  z kostki  betonowej. Dojazd do projektowanego miejsca postojowego będzie się 

odbywał  z  wykorzystaniem istniejących dojazdów.  Przyłącza sieciowe zostaną  włączone do 
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istniejących sieci na działce punktu informacji turystycznej.

5.2 Parametry miejsca postojowego

Projektowane jest miejsce postojowe o wymiarach całkowitych 31,65m*16,1m. Wymiary 

boiska  plażowego  wynoszą   6m *  10,5m,    wiaty  w  rzucie  3m*3,5m,  trakt  o  nawierzchni 

drewnianej  ma  szerokość  min.  2,0m.  Spadek  na  włączeniu  do  istniejącej  i  projektowanej 

nawierzchni z kostki betonowej wynosi max. 8%.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.  U.  Nr  43  poz.430),  a  także  warunków  gruntowo-wodnych  projektuje  się  następujące 

konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja boiska plażowego:

− warstwa drobnoziarnistego płukanego piasku kwarcowego 0,2-1,3mm 40 cm

− geowłóknina zapobiegająca mieszaniu się piasku z podłożem

− istniejące  podłoże  gruntowe  po  usunięciu  humusu  (min.  15cm),  wyrównaniu  i 

zagęszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa:

− warstwa kruszywa (otoczaki) 10/20 20 cm

− geowłóknina zapobiegająca mieszaniu się kruszywa z podłożem 

Konstrukcja nawierzchni drewnianej:

− deska z drewna egzotycznego (Bangkirai/Meranti/Red Balau) 21mm*120mm

jednostronnie drobno ryflowana, nawiercana i mocowana śrubami ze stali nierdzewnej

− legary z drewna impregnowanego met. ciśnieniowo-próżniową 50mm*100mm

w rozstawie max. 60cm, układane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku 

z bloczkiem izolacja z papy/folii, 

− istniejące  podłoże  gruntowe  po  usunięciu  humusu  (min.  15cm),  wyrównaniu  i 

zagęszczeniu

Dopuszcza  się  zastosowanie  rusztu  systemowego  do  montażu  nawierzchni  drewnianej  z 

drewna egzotycznego.

Konstrukcja ścieżki:

− warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm

− geotkanina

− istniejące podłoże gruntowe po usunięciu humusu i zagęszczeniu

Wykonawca przed przystąpieniem do prac obowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego 

w zakresie kolorystyki nawierzchni.
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5.6 Obrzeża

Miejsce postojowe ograniczone na całym obwodzie obrzeżem betonowym  8x30cm ustawionym 

na podsypce cementowo-piaskowej. Dodatkowo obrzeże ustawione wzdłuż linii styku różnych 

rodzajów nawierzchni.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo za pomocą spadków  poprzecznych – 

spadek min. 2% (na odcinku dowiązania do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej spadek 

max. 8%).

5.8 Wiaty

Wiatę  zaprojektowano  w konstrukcji  drewnianej  z  drewna  sosnowego  lub  modrzewiowego. 

Drewno zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej metodą ciśnieniowo-próżniową. W 

miejscu styku z podłożem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubełkowej PVC 2mm. 

Elementy metalowe zabezpieczone przed korozją  poprzez cynkowanie ogniowe lub ze  stali 

nierdzewnej  (śluby,  kotwy,  stopy).  Konstrukcja  nośna  składa  się  z  4  słupów  o  przekroju 

15cm*15cm, 8 belek poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwóch zastrzałów 10cm*15cm. 

Konstrukcja drewniana mocowana do fundamentów za pomocą stalowych kotew. Ze względu 

na wprowadzony zastrzał w dłuższym boku wiata posiada 6 pól ścian bocznych. Jedna ze ścian 

pozostaje pusta  dla  zapewnienia  wejścia  do  wiaty.  Wypełnienie  pozostałych  5  ścian  wiaty: 

sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z grafiką od wewnątrz wiaty, nabijana na pośrednią konstrukcję 

drewnianą, pustka 12,5cm, sklejka wodoodporna gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnątrz, 

nabijana na konstrukcję drewnianą, profile drewniane o przekroju 30*30cm nabijane poziomo 

co 30cm na konstrukcję nośną wiaty.

Dach wiaty  wiaty  o spadku 2% obniżony w połowie  płaszczyzny  (w miejscu  występowania 

zastrzałów).  Spadek  ukształtowany  za  pomocą  drewnianej  nabitki.  Pokrycie  ze  sklejki 

wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnątrz, z uszczelnieniem w miejscu uskoku 

połaci dachu. Wariantowo dopuszcza się wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.

Kolorystyka  elementów  wiaty  podlega  akceptacji  inwestora.  Szczegóły  zgodnie  z  częścią 

rysunkowa projektu.

5.9 Toalety

Toaleta  wykonana  w technologii  i  konstrukcji  jak  wiata  (p.  5.8),  z  zastosowaniem pełnego 

wypełnienia ścian oraz dodatkowym dociepleniem ścian i dachu warstwą wełny mineralnej gr. 

10cm.  Wejście  do  toalety  przez  drzwi  drewniane,  pełne,  osadzone  na  ścianie  szczytowej. 

Wyposażenie toalety należy dostosować dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

zainstalować  blat  do przewijania  dzieci,  półki  do dokładania  plecaków,  wieszaki  na  okrycie 

wierzchnie, kosz na śmieci. Wykończenie toalety w całości wandalo-odporne – armatura ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej, zabudowa meblarska z płyt laminowanych na stalowym stelażu, 

posadzka betonowa samopoziomująca malowana kauczukową  farbą do posadzek. Przyłącza 
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sanitarne,  wody,  elektryczne wraz z urządzeniami technicznymi wykonać  zgodnie z częścią 

tysunkową.

Szczegóły  wyposażenia  oraz  kolorystyka  modułu  toalety  podlegają  akceptacji  inwestora. 

Szczegóły zgodnie z częścią rysunkowa projektu.

5.10 Roboty ziemne

Zasadnicze  roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem koryta  pod  projektowaną  infrastrukturę 

należy  wykonać  mechanicznie.  W  trakcie  realizacji  prac  ziemnych  niedopuszczalne  jest 

doprowadzenie  do  nawodnienia  gruntów  spoistych na  których  zostanie posadowiona 

nawierzchnia.  Wykonawca  robót  winien  zapewnić  odprowadzenie  wód  opadowych  z 

wykonywanych wykopów.  W przypadku rozmoczenia gruntów spoistych  należy dokonać  ich 

wymiany na zagęszczalne piaski. W miejscach występowania gruntów spoistych dokonać ich 

wymiany na głębokości 30cm na zagęszczalne piaski.

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi 

w  celu  zabezpieczenia  się  przed  ewentualną  kolizją  z  urządzeniami  obcymi  nie 

zinwentaryzowanymi.  W miejscach skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać 

rury osłonowe.

5.11 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych uciążliwości  będzie  znikome. Roboty budowlane w niewielkim stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do budowy nie 

będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 

projektował : mgr inż. arch. Andrzej Banaszak

upr. nr 216/71/PW
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty rozbiórkowe,  roboty ziemne -  wykonanie wykopów /  nasypów pod budowane 

elementy infrastruktury,

• budowa przyłączy, elementów małej architektury

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

• sieć gazowa

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu gazociągu, wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio 

na tych liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

8



• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,
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• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 
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prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

11



III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń

12

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



2. Zaświadczenia o członkostwie  OIIB

13

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



3. Decyzje o nadaniu uprawnie ń

14

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



4. Zaświadczenia o członkostwie  OIIB

15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



17

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



18

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



19

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 15.02.2017



IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500

Rys. nr A1 Toaleta skala 1 : 50

Rys. nr A2 Wiata skala 1 : 50

Rys. nr Ks1 Przyłącze ks skala 1 : 50

Rys. nr Ks2 Przepompownia ścieków skala 1 : 50

Rys. nr W1 Przyłącze W skala 1 : 50

Rys. nr E1 Przyłącze E skala 1 : 50

Rys. nr E2 Urządzenia elektryczne skala 1 : 50
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