



Baligród, dnia 26.07.2022

Zn.spr.: ZG.270.1.12.2022

**Dotyczy: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**PGL LP Nadleśnictwo Baligród ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligród**

(oznaczenie zamawiającego)

działając na podstawie przepisów art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, informujemy o przeprowadzeniu procedury otwarcia w dniu 26.07.2022 r. ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**REMONT ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BALIGRÓD**

(oznaczenie zamówienia)

Możliwości Zamawiającego	<b>Oferta nr 1</b> złożona przez <b>FIRMA</b> <b>USŁUGOWO –</b> <b>HANDLOWA</b> <b>BUDOWLANO –</b> <b>TRANSPORTOWA</b> <b>HENRYK BIŁAS,</b> <b>ZAWADKA 50, 38-</b> <b>711 ROPIENKA,</b>	<b>Oferta nr 2</b> złożona przez  Firma Usługowo Budowlano Handlowa Adam Kilarecki  Zahoczewie 45, 38-604 Hoczew	<b>Oferta nr 3</b> złożona przez  Firma Usługowo Handlowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak Niebocko 114D; 36-207 Grabownica	<b>Oferta nr 4</b> złożona przez Usługi Transportowe, Leśne i Sprzętem Ciężkim Kazimierz Paślawski  Terka, nr 25, 38- 610,	<b>Oferta nr 5</b> złożona przez Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoi w spadku ul. Wiejska 16, 38- 700 Ustrzyki Dolne	<b>Oferta nr 6</b> złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z.o.o. Aleje Wojska Polskiego 74; 38- 500 Sanok	<b>Oferta nr 7</b> złożona przez „DROGMAX” Andrzej Zawiślan 38- 505 Bukowsko 325
--------------------------	--	--	---	--	--	--	--





Część I zamówienia: Droga Jabłonki „Nowa” nr 38 oraz Droga Rabe – stokówka nr 10 i 10a – <b>920 262,74 zł</b>	cena : <b>966 120,19 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji: <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>808 506,16 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji: <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>1 176 076,86 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji: <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>722 679,34 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji: <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>1 060 140,47 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>	<b>X</b>	cena : <b>904 784,21 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>
Część II zamówienia: Droga Huczvice- Mików nr 14 – <b>705 640,66 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	cena : <b>939 352,62 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>	<b>X</b>	cena : <b>770 834,43 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>
Część III zamówienia: Droga Baligród - <b>541 166,52 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	cena : <b>543 217,38 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>539 555,29 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>	cena : <b>509 184,55 zł</b>  oferowane wydłużenie okresu gwarancji <b>o 24 miesiące</b>





Z poważaniem  
Dariusz Zaletański  
Zastępca Nadleśniczego

### Do wiadomości

- [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_baligrod](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_baligrod)
- a/a.

