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Załącznik nr 1 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 
 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje 1): 
1. Opracowanie dokumentu strategicznego pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy 

Miasto Reda (zwanego dalej MPA Redy lub Planem), stanowiącego podstawę do podejmowania 
przez władze Miasta decyzji, które uwzględniać będą zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.  

2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu, 
zwanej dalej sooś. 

 
II. Zakres usługi: 
1. Opracowanie dokumentu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda 

(dokumentu stanowiącego opracowanie podstawowe)  
1.1. Wykonanie opracowania pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda” 

- opracowania opisowo-graficznego. 
1.2. Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu - 

przeprowadzenie działań związanych z ww. udziałem społeczeństwa/partycypacją społeczną z 
uwzględnieniem przepisów dot. ochrony danych osobowych, z dopuszczeniem również 
nowoczesnych form komunikacji (on-line), obejmujących wszystkie wymagane 
prawem/wytycznymi elementy, w tym, m.in.: 

− zapewnienie udziału społeczeństwa, rozpatrzenie uwag i wniosków związanych z udziałem 
społeczeństwa, przygotowanie stosownego Uzasadnienia, 

− przygotowanie pism/ogłoszeń związanych z udziałem społeczeństwa, 

− przygotowanie innych dokumentów związanych z procesem udziału społeczeństwa,  

− przeprowadzenie 4 spotkań ze społeczeństwem w ramach konsultacji/partycypacji 
społecznej, w tym udział w roli prelegentów/ekspertów przedstawiających zagadnienia 
adaptacji do zmian klimatu oraz przedstawiających przebieg realizacji zamówienia i wyniki 
prac na poszczególnych etapach (każde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-
line), 

− przygotowanie informacji/protokołów z przebiegu każdego spotkania oraz 
informacji/protokołu/podsumowania z przebiegu całego procesu partycypacji społecznej.   

2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu  
2.1. Przeprowadzenie działań związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla 

ww. dokumentu, obejmujących wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy, w tym, 
m.in.: 

 
1) Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy fachowej oraz 

obowiązującymi na dzień ostatecznego przyjęcia MPA: przepisami prawnymi (m.in. dot. MPA, sooś; a w przypadku 
braku nowelizacji ustawy POŚ w zakresie MPA - przy uwzględnieniu najaktualniejszej wersji projektu ww. 
nowelizacji), a także wytycznymi, poradnikami, dokumentami strategicznymi w dziedzinie adaptacji do zmian 
klimatu (w tym m.in. dokumentami pn.: „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)”,  aktualnym opracowaniem: „Podręcznik adaptacji 
dla miast - Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu ”, zwany dalej 
Poradnikiem/Wytycznymi, przy uwzględnieniu m.in. opracowań/publikacji dostępnych w Bazie wiedzy o zmianach 
klimatu Klimada 2., a także z uwzględnieniem zgodności tworzonych opracowań z lokalnymi i krajowymi 
strategiami, politykami, programami, jak również zgodnie z wytycznymi/wymogami/warunkami Programu FEnIKS 
(Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach Działania 02.04 
Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, odnoszącego się do planów adaptacji) i 
wskazaniami zawartymi w złożonym przez Gminę wniosku o ww. dofinansowanie, a także warunkami umownymi 
określonymi przez instytucję udzielającą dofinansowanie. 
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− pozyskanie opinii/uzgodnień odpowiednich organów w ramach sooś, w tym opinii/uzgodnień 
dot. przeprowadzenia/odstąpienia od sooś/ uzgodnienia jej zakresu,  

− przygotowanie pism/ogłoszeń/obwieszczeń i innych dokumentów w ramach sooś, 

− przygotowanie opracowań związanych z procesem sooś, w tym m.in. opracowanie Prognozy 
oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto 
Reda, zwanej dalej Prognozą i stosownego Podsumowania, 

− uzyskanie opinii/uzgodnień do przygotowanego dokumentu wraz z Prognozą, w tym 
przygotowanie odpowiednich dokumentów, 

2.2. Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w ramach sooś - przeprowadzenie działań 
związanych z ww. udziałem społeczeństwa, obejmujących wszystkie wymagane prawem 
elementy, w tym, m.in.: 

− zapewnienie udziału społeczeństwa, rozpatrzenie uwag i wniosków związanych z udziałem 
społeczeństwa w procedurze sooś,  

− przygotowanie pism/ogłoszeń i innych dokumentów w ramach sooś. 
 
OGÓLNY ZAKRES PRAC I SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI 
1. Podstawowy zakres realizacji zamówienia: 

1) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu realizacji 
zamówienia (Harmonogramu) w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

2) Pozyskanie, w tym opracowanie, niezbędnych danych na potrzeby realizacji zamówienia; 
opracowanie części diagnostycznej MPA (oraz wprowadzenie do dokumentu ewentualnych 
zmian wynikających z uwag Zamawiającego); opracowanie części diagnostycznej (oraz 
wprowadzenie do dokumentu ewentualnych zmian wynikających z uwag Zamawiającego); 

3) Przeprowadzenie 3 spotkań partycypacyjnych z mieszkańcami, w tym dobranymi kluczowymi 
interesariuszami lokalnymi, na potrzeby przygotowania MPA Redy (w tym na początkowym 
etapie realizacji usługi, po opracowaniu diagnozy, po opracowaniu propozycji działań) oraz 1 
spotkania, o którym mowa w pkt 9 (każde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-
line);  

4) Opracowanie projektu MPA Redy – wersja 1.0 (oraz wprowadzenie do dokumentu 
ewentualnych zmian wynikających z uwag Zamawiającego); 

5) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych oraz dokonanie uzgodnień 
instytucjonalnych projektu MPA Redy;  

6) Przeprowadzenie procedury sooś dla projektu MPA Redy, w tym opracowanie niezbędnych 
dokumentów i uzyskanie uzgodnień/ opinii (m.in. Prognozy oddziaływania na środowisko i 
Podsumowania, pism/obwieszczeń/ogłoszeń);   

7) Opracowanie projektu MPA Redy – wersja 2.0 uwzględniającego działania konsultacyjno- 
partycypacyjne i wyniki sooś; 

8) Dokonanie prezentacji opracowanego Planu na posiedzeniach komisji  Rady Miejskiej w Redzie 
oraz na posiedzeniu  sesji Rady Miejskiej w Redzie; 

9) Przeprowadzenie podsumowującego spotkania partycypacyjnego – przedstawienie wyników 
prac, w tym opracowanego MPA i wynikających z niego działań planowanych do realizacji.  

10) Dostarczenie opracowania podstawowego (MPA Redy) oraz pozostałych opracowań, 
uzasadnień, podsumowań, itp.  

2. Pozyskanie wszelkich danych i materiałów oraz dokonanie analiz niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
Weryfikacja przekazanych i udostępnionych przez Zamawiającego danych oraz pozyskanie 
pozostałych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.  
Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzania spotkań, ankiet, analiz, a także 
materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych, które będą wykorzystywane na etapie 
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realizacji zamówienia (wszystkie opracowania każdorazowo przed podaniem do publicznej 
wiadomości wymagają akceptacji Zamawiającego). 
Wszystkie opracowania, dokumenty, dane, analizy, itp. pozyskane i wykonane na potrzeby 
zamówienia stanowią własność Zamawiającego. 

3. Przygotowanie opracowania podstawowego (MPA Redy) i pozostałych opracowań związanych z 
wykonaniem MPA Redy oraz wszelkich dokumentów, w tym wymaganych wniosków i pism do 
poszczególnych instytucji, organów i innych podmiotów, a także 
ogłoszeń/obwieszczeń/informacji/itp.  wynikających  z procedury udziału społeczeństwa i sooś  (w 
uzgodnieniu z Zamawiającym).  
Przygotowanie warstw tematycznych do opracowania materiałów graficznych, w tym map (w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) i wykonanie ww. map w formie cyfrowej i analogowej.  
Opracowanie podstawowe zostanie wykonane z zachowaniem charakteru partycypacyjnego, z 
udziałem interesariuszy dobranych w uzgodnieniu z Zamawiającym.   
Treść każdego dokumentu (opracowania/pisma/informacji/itp.) tworzonego w ramach zamówienia 
oraz zakres działań realizowanych w ramach np. udziału/partycypacji społeczeństwa wymaga 
uzgodnienia z Zamawiającym.     

4. Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu, w tym konsultacji 
społecznych (w uzgodnieniu z Zamawiającym), w tym przygotowanie wszelkich 
dokumentów/pism/ogłoszeń/obwieszczeń/ informacji i opracowań, w tym m.in.: Uzasadnienia oraz 
Prognozy i Podsumowania . 

5. Czynny udział Wykonawcy w każdym spotkaniu roboczym miejskiego zespołu roboczego ds. 
opracowania MPA Redy (dalej zwanego Zespołem) oraz w procesie informacyjno-promocyjnym 
projektu (w terminach i w formie wskazanej/uzgodnionej z Zamawiającym), z zastrzeżeniem pkt 9.  

6. Zaprezentowanie opracowania podstawowego (oraz pozostałych opracowań powstałych na 
potrzeby zamówienia), a także przebiegu realizacji usługi na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w 
Redzie oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Redzie, w tym przygotowanie i przekazanie przed ww. 
posiedzeniami prezentacji multimedialnej przygotowanej w uzgodnieniu z Zamawiającym, z 
zastrzeżeniem pkt 9.  

7. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy fachowej oraz: 

− obowiązującymi na dzień ostatecznego przyjęcia MPA Redy przepisami prawnymi (m.in. 
ustawami dot. MPA, sooś; a w przypadku braku nowelizacji ustawy POŚ w zakresie MPA -  przy 
uwzględnieniu najaktualniejszej wersji projektu ww. nowelizacji), 
wytycznymi/poradnikami/dokumentami strategicznymi (w tym m.in. dokumentami pn.: 
„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020)”, opracowaniem: „Podręcznik adaptacji dla miast - 
Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu ”, zwanym dalej 
Podręcznikiem/Wytycznymi, przy uwzględnieniu m.in. opracowań/publikacji dostępnych w 
Bazie wiedzy o zmianach klimatu Klimada 2. (np.: „Poradnik przygotowania inwestycji z 
uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności 
na klęski żywiołowe”, „Katalog działań adaptacyjnych dla samorządów. Klimada 2.0”, „Poradnik 
weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie 
programowania UE 2021-2027”,” Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach 
oddziaływania na środowisko. PODRĘCZNIK”, „Atlas skutków zjawisk ekstremalnych”, „Analiza 
kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji”, 
„Analiza strategii adaptacyjnych wybranych państw europejskich oraz ocena przydatności i 
możliwości wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwiązań”, „Raport „Zmiany 
temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”), 

− a także z uwzględnieniem zgodności tworzonych opracowań z lokalnymi, krajowymi, unijnymi 
strategiami, politykami, programami,  
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− jak również zgodnie z wytycznymi/wymogami/warunkami Programu FEnIKS (Programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach Działania 
02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, dotyczącego 
dofinansowania opracowania planów adaptacji do zmian klimatu), wskazaniami określonymi w 
złożonym przez Gminę wniosku o ww. dofinasowanie i warunkami umownymi określonymi przez 
instytucję udzielającą dofinansowanie – w przypadku jego uzyskania przez Gminę. 

8. Projekty opracowań i innych dokumentów na poszczególnych etapach wymagają uzgodnienia 
Zamawiającego (w tym przed ich wykorzystaniem w dalszych etapach realizacji usługi,  również 
przedłożenia innym organom i społeczeństwu). Powyższe dotyczy zarówno treści i formatu (w 
przypadku map - wersje elektroniczne zostaną również przekazane w osobnych plikach o  
uzgodnionej skali, w formatach: PDF i SHP oraz ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiającym).   

9. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  
1) udział Wykonawcy: 

a) w spotkaniach Zespołu 1) (wstępnie 1 raz w miesiącu – przedstawianie i konsultowanie 
przebiegu realizacji usługi)  

b) oraz w Komisjach i Sesji Rady Miasta, podczas których omawiane będą dokumenty objęte 
zamówieniem 2),  

2) a także czynne uczestnictwo Wykonawcy w procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu 
dokumentu, w tym m.in. osobisty udział w organizowanych w Redzie 4 spotkaniach ze 
społeczeństwem 2) – wg uzgodnionego z Zamawiającym zakresu konsultacji/partycypacji 
społecznej, w tym m.in.: 
a) pełnienie roli prelegentów, ekspertów w zakresie zagadnień związanych adaptacją do zmian 

klimatu (przygotowanie prezentacji multimedialnych; przebieg spotkań, w tym tematyka 
informacyjno-edukacyjna przedstawiana mieszkańcom w ramach spotkań – do uzgodnienia 
z Zamawiającym), 

b) jako Wykonawca zamówienia: przedstawienie informacji nt. całego przedsięwzięcia, 
przebiegu zrealizowanych i planowanych do realizacji działań w ramach zamówienia. 

1) udział osobisty w siedzibie Zamawiającego/na terenie Redy (udział zdalny - wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym);  
2) udział osobisty w siedzibie Zamawiającego/na terenie Redy. 

10. Wykonawca zrealizuje usługę przy uwzględnieniu wskazań zamieszczonych w OPZ i ustaleń, 
zapewniając w drodze pisemnego oświadczenia zgodność MPA i innych działań realizowanych w 
ramach usługi z: 

− warunkami zamówienia,  

− oraz zasadami/warunkami/kryteriami Programu dotacyjnego dot. opracowania miejskich 
planów adaptacji do zmian klimatu (działanie FENX.02.04, nabór FENX.02.04-IW.01-001/23) - 
zapewnienie ww. zgodności z dokumentacją programową 1) oraz z ostatecznym wnioskiem o 
dofinansowanie, a także zawartą umową na dofinansowanie opracowania MPA (w przypadku 
uzyskania przez Gminę ww. dofinansowania) 2). 
1) Podpisanie przez Wykonawcę umowy na realizację zamówienia stanowi: 

− oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami związanymi z systemem realizacji FEnIKS (FEnX), 
dokumentacją programową i zaakceptowaniu jej zasad/wytycznych/kryteriami w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia (dokumentacji dot. ww. Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach Działania 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie 
klęskom i katastrofom oraz warunkami realizacji MPA Redy wskazanymi we wniosku o 
dofinansowanie FENX.02.04-IW.01-0004/23),  

− oświadczenie o realizacji zamówienia zgodnie z ww. zasadami związanymi z systemem realizacji  
EnIKS (FEnX), dokumentacją programową i jej zasadami/warunkami/kryteriami w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia, w tym o zapewnieniu zgodności MPA i działań realizowanych w ramach 
zamówienia z ww. zasadami/wytycznymi/kryteriami i zobowiązaniami/oświadczeniami wskazanymi 
w ostatecznej wersji ww. wniosku o dofinansowanie),  
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2) Zamawiający przekaże Wykonawcy informację nt. treści zatwierdzonego ww. wniosku o 
dofinansowanie i ww. umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania/podpisania przez 
Gminę). Informacje nt wniosku FENX.02.04-IW.01-0004/23 z dnia 29.11.2023r. stanowią załącznik nr 1 
do OPZ 

11. Termin realizacji zamówienia: 
1) Wykonanie i dostarczenie opracowań stanowiących przedmiot zamówienia w następujących 

terminach cząstkowych 1): 
a) projekt MPA Redy – część diagnostyczna: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, projekt 

całego dokumentu: do 2 miesięcy od daty wstępnego uzgodnienia z Zamawiającym treści 
części diagnostycznej;  

b) projekt Prognozy – do 1 miesiąca od daty uzgodnienia z właściwymi organami zakresu 
Prognozy, dokonywanego niezwłocznie po wstępnej akceptacji przez Zamawiającego 
projektu MPA Redy; stosowną korespondencję w sprawie przeprowadzenia/odstąpienia od 
sooś, a następnie opinii odpowiednich organów, wraz z całością niezbędnej dokumentacji, 
należy przygotować w terminie do 5 dni roboczych od wstępnej akceptacji projektu MPA 
Redy/projektu Prognozy); 

c) projekt MPA Redy uwzględniający wyniki udziału społeczeństwa / sooś - przedkładany na 
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Redzie - wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem:  
do 1 miesiąca od daty otrzymania opinii i uzgodnień właściwych organów oraz uwag i 
wniosków będących wynikiem udziału społeczeństwa i sooś. 

1) Realizacja wszystkich zadań objętych zamówieniem, przygotowanie pozostałych opracowań/ 
pism/ogłoszeń/obwieszczeń/informacji/itp. na potrzeby prawidłowej realizacji całej usługi Wykonawca 
dokona w terminach zapewniających prawidłową i terminową realizację usługi, przy uwzględnieniu 
terminów wskazanych w ppkt a-c oraz poniższych zastrzeżeń (pkt 2 i 3). 

2) Termin wykonania pełnego przedmiotu umowy:  
a) realizacja usługi nie przekroczy 17 miesięcy od daty zawarcia umowy (termin przyjęcia 

uchwały dot. MPA Redy i pozostałych działań formalnych związanych z przyjęciem MPA 
Redy; należy uwzględnić, że w ww. okres wlicza się wszystkie czynności związane z całkowitą 
realizacją zamówienia i jego ostatecznym rozliczeniem, również ewentualne nw. 
wydłużenia terminów, czas na każdą weryfikację, poprawę, usunięcie wad, kolejne 
weryfikacje (po każdej poprawie), uzyskanie opinii, uzgodnień, itp.), z zastrzeżeniem ppt b i 
c; 

b) ostatnie spotkanie ze społeczeństwem w ramach konsultacji/partycypacji społecznej i 
dokumentacja z tym związana, nastąpi nie później niż do 2 tygodni od ww. daty określonej 
www. ppkt a;  

c) całkowite zakończenie zamówienia, w tym jego ostateczne rozliczenie ze strony 
Wykonawcy (podpisanie ostatecznych dokumentów rozliczeniowych, dających podstawę 
do wystawienia faktury za realizację zamówienia) – uwzględniające ww. ppkt a i b - nastąpi 
w terminie nie przekraczającym 18 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie przekraczającym 
daty 31.10.2025 roku. 

3) Wykonawca przygotuje Harmonogram realizacji zamówienia (Harmonogram) w terminie do 5 
dni roboczych od daty podpisania umowy, wskazujący szczegółowy podział poszczególnych 
etapów i zadań objętych zamówieniem oraz terminy ich realizacji – celem uzgodnienia z 
Zamawiającym. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z ostatecznie uzgodnionym 
Harmonogramem. 
Dokonywanie zmian w ww. Harmonogramie dopuszcza się w uzasadnionych pisemnie 
sytuacjach - w uzgodnieniu z Zamawiającym (po uzyskaniu jego pisemnej akceptacji), przy czym 
w przypadku zmian mogących wpłynąć na terminy wskazane w ww. pkt 1 ppkt a-c:  zmiany w 
ww. Harmonogramie dopuszcza się wyłącznie w uzasadnionych pisemnie nagłych sytuacjach 
losowych, niezależnych od Wykonawcy, a wydłużenie terminów wskazanych w ww. pkt 1 ppkt 
a-c o więcej niż 2 tygodnie dopuszczalne jest wyłącznie w nagłych sytuacjach losowych 
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wynikających z niedyspozycji zdrowotnych całkowicie uniemożliwiających realizację zadań 
przez kluczowe osoby realizujące zamówienie – Zespól ekspertów kluczowych  (wynikających z 
bardzo poważnych chorób). Wydłużenie to nie może jednak nastąpić o więcej niż 1 miesiąc od 
dat wskazanych w pkt1 ppkt a-c, z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2.    

12. Wprowadzenie do projektu MPA Redy i innych opracowań zmian wynikających ze wskazań 
Zamawiającego, w tym ww. Zespołu, jak również opinii i uzgodnień właściwych organów oraz uwag 
i wniosków będących wynikiem udziału społeczeństwa/partycypacji społecznej lub ustaleń 
poczynionych podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (w zakresie uzgodnionym przez 
Zamawiającego).  
W przypadku wniesienia uwag do projektów opracowań przedłożonych Zamawiającemu, w tym na  
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Redzie: wprowadzenie zmian wynikających z w/w ustaleń w 
terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni robocze). Dokonywanie 
kolejnych zmian w projektach dokumentów (związanych z wniesionymi poprawkami i uwagami): we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. 
W przypadku wniesienia uwag do projektów pism/ogłoszeń/obwieszczeń/itp. przedłożonych 
Zamawiającemu;  wprowadzenie zmian wynikających z w/w ustaleń w terminie określonym przez 
Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni robocze). 

13. Projekt uzgodnionego dokumentu podstawowego (MPA Redy) i opracowań pozostałych - na 
potrzeby dokonania uzgodnień/opinii/informacji odpowiednich organów: przekazanie w liczbie 
egzemplarzy odpowiadającej liczbie organów uzgadniających/opiniujących powiększonej o 1 
egzemplarz (a/a), każdy w formie papierowej (mapy stanowiące załącznik co najmniej w formacje 
A3) i w formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz  PDF (mapy: PDF, 
SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiającym).   
Uzgodnione wersje pism/ogłoszeń/obwieszczeń/informacji//itp. - na potrzeby dokonania 
uzgodnień/opinii/informacji odpowiednich organów i na potrzeby zapewnienia udziału 
społeczeństwa: przekazanie w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie organów 
uzgadniających/opiniujących i liczbie egzemplarzy zapewniającej udział/partycypacji społeczeństwa 
powiększonej o 1 egzemplarz (a/a), każdy w formie papierowej (format uzgodniony z 
Zamawiającym) i w formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz PDF 
(mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiającym).   

14. Projekt opracowań na potrzeby Komisji Rady Miejskiej w Redzie/sesji Rady Miejskiej w Redzie - 
przekazanie w liczbie 2 egzemplarzy, w formie papierowej (mapy stanowiące załącznik co najmniej 
w formacie A3) i w formie elektronicznej, na nośniku elektronicznym, w formatach: DOC  oraz  PDF 
(mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiającym).   

15. Ostatecznie zaakceptowane opracowanie podstawowe (na podstawie przyjęcia w drodze uchwały 
Rady Miejskiej w Redzie) wraz z pozostałymi opracowaniami:  przekazanie (w terminie do 2 dni 
roboczych od daty przyjęcia MPA na sesji Rady Miejskiej) w liczbie: 6 egzemplarzy, każdy w formie 
papierowej (mapy stanowiące załącznik co najmniej w formacie A3) i w formie elektronicznej, na 
nośniku elektronicznym, w formatach: DOC  oraz  PDF (mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym 
uzgodnionym z Zamawiającym).   

16. Okres gwarancji/rękojmi na opracowania wykonane w ramach zamówienia wynosi 24 miesiące 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości prac objętych zamówieniem 
dającego podstawę do dokonania rozliczeń finansowych.  

17. Pozostałe informacje uszczegóławiające zakres prac i sposób realizacji usługi zamieszczono poniżej.  
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda (MPA Redy, MPA lub Plan) 
1. Przedmiotem usługi jest opracowanie opisowo-graficznego dokumentu pn. „Miejski Plan Adaptacji 

do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda” (MPA Redy), stanowiącego wieloletni plan strategiczno-
wdrożeniowego dla zrównoważonego rozwoju Miasta Redy, który definiuje wizję, priorytety i cele 
szczegółowe oraz wskazującego priorytetowe działania przypisane do analizowanych obszarów 
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wrażliwości Miasta Redy, o uzgodnionym z Zamawiającym szczegółowym zakresie, uwzględniającym 
co najmniej elementy wskazane poniżej. 

2. Ww. opracowanie podstawowe objęte zamówieniem - przy zachowaniu zgodności  m.in. z 
obowiązującymi przepisami, aktualnym poradnikiem/wytycznymi MKiŚ dot. miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu (zwanych dalej Podręcznikiem/Wytycznymi) oraz wytycznymi Programu 
FEnIKS - uwzględniać będzie m.in.: 
1) wstęp, 
2) charakterystykę Miasta Redy, 
3) podstawę opracowania dokumentu, 
4) informacje nt uwarunkowań i powiązania opracowania z dokumentami strategicznymi i 

planistycznymi, 
5) informacje dot. metody opracowania dokumentu, 
6) informacje nt. udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu, 
7) diagnozę, w tym: 

a) analizę zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych, 
b) scenariusze zmian klimatu, 
c) opis głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta wynikających z lit. a oraz b, 
d) ocenę potencjału adaptacyjnego miasta, 
e) analizę podatności miasta, 
f) analizę ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu 
g) wnioski z części diagnostycznej; 

8) część planistyczną, która zawiera przedstawienie wyników analiz, o których mowa w pkt 7, w 
postaci kartograficznej; 

9) określenie szczegółowych celów planu; 
10) część programową, w tym: 

a) określenie działań adaptacyjnych na podstawie informacji zawartych w pkt 7 – 9,  
b) informację o podmiotach i organach biorących udział w opracowaniu planu oraz sposobach 

włączenia ich w jego opracowanie; 
11) zasady wdrażania planu, w tym: 

a) odnoszące się do monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych z wykorzystaniem 
wskaźników realizacji celów, o których mowa w pkt 9,  

b) określające podmioty i organy odpowiedzialne za wdrożenie działań adaptacyjnych; 
12) wnioski i rekomendacje. 

3. MPA Redy zostanie włączony do „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030”, stanowiąc 
jego integralną część  i będzie uwzględniać główne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym 
wrażliwość na zmiany klimatu (ocenę ekspozycji i podatności na dane czynniki), potencjał 
adaptacyjny, ryzyko wynikające ze zmian klimatu (analiza ryzyka), analizę stanu (istniejąca sytuacja, 
stosowane działania adaptacyjne jako przykład dobrych praktyk, możliwe do stosowania działania 
adaptacyjne), szanse wynikające ze zmian klimatu oraz wizję adaptacji Redy do zmian klimatu. 

4. MPA Redy zaplanuje działania adaptacyjne prowadzące do ograniczenia negatywnych konsekwencji 
zmian klimatu oraz wykorzystania i wzmocnienia ich pozytywnych skutków (określi stan bieżący, 
docelowy, planowane skutki wdrożenia działań oraz oceni wybór opcji adaptacji), wskaże korzyści 
płynące z adaptacji, odniesie wybrane działania adaptacyjne do celu nadrzędnego i celów 
strategicznych w horyzoncie czasowym.  

5. MPA Redy będzie zgodny z obowiązującym Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytyczne do 
przygotowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(Podręcznikiem/Wytycznymi). 
MPA zawierać będzie wszystkie elementy wymienione w kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 
2 (dot. Programu FEnIKS - działanie FENX.02.04, nabór FENX.02.04-IW.01-001/23), czyli: 
1) diagnozę, w tym:  

a) analizę zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych,  
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b) scenariusze zmian klimatu,  
c) opis głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta wynikających z lit. a i b,  
d) ocenę potencjału adaptacyjnego miasta,  
e) analizę podatności miasta,  
f) analizę ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu;  

2) przedstawienie wyników analiz, o których mowa w p.1, w postaci kartograficznej;  
3) określenie celów planu;  
4) koncepcję zazielenienia miasta;  
5) koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;  
6) część programową, w tym:  

a) określenie działań adaptacyjnych na podst. informacji zawartych w p.1 - 5, w tym analizę opcji 
adaptacyjnych,  
b) informację o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrożenie działań adaptacyjnych i o 
sposobach włączenia tych podmiotów i organów w opracowanie planu;  

7) zasady wdrażania planu, w tym odnoszące się do monitoringu wdrażania działań adaptacyjnych z 
wykorzystaniem wskaźników realizacji celów, o których mowa w p. 3.  

6. Wykonanie MPA Redy będzie zgodne z projektem ustawy POŚ, odnoszącym się do miejskich planów 
adaptacji do zmian klimatu / ww. ustawą POŚ (aktualność na dzień ostatecznego przyjęcia MPA 
Redy). 

7. Szczegółowy zakres MPA Redy, uwzględniający wszystkie warunki określone w OPZ, zostanie 
określony w trakcie realizacji zamówienia (uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym); 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję ww. zakresu w terminie do 10 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy (po uzgodnieniu ww. zakresu z Zamawiającym dopuszcza się korekty, w celu 
zapewnienia, że opracowanie spełnia wszystkie wymagania – każdorazowo uzyskując uzgodnienie 
Zamawiającego).  

8. Wykonawca dokonywać będzie na bieżąco uzgodnień odnoszących się do szczegółowej zawartości 
poszczególnych działów/elementów m.in. ww. opracowania podstawowego.  
W ramach realizacji zamówienia przeprowadzona zostanie diagnoza Miasta pod kątem wpływu zmian 
klimatu na Miasto oraz jego potrzeb adaptacyjnych, stanowiąca część analityczną przedsięwzięcia , 
realizowana w następujących etapach:  

− identyfikacja zagrożeń klimatycznych,  

− ocena wrażliwości miasta na zmiany klimatu,  

− ocena potencjału adaptacyjnego,  

− ocena podatności miasta na zmiany klimatu – jako wyniku trzech powyższych analiz i ocen,  

− analiza ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu. 
Przeprowadzona analiza w sposób kompleksowy i syntetyczny m.in. zdiagnozuje stan obecny, oceni 
potencjały i zagrożenia, obejmując co najmniej następujące obszary: ochrona środowiska i klimatu, 
zagrożenia dla środowiska, energetyka, w tym OZE, gospodarka wodno-ściekowa, zmiany potrzeb 
wodnych gospodarki w skali Miasta na potrzeby przemysłu, rolnictwa i gosp. komunalnej, gospodarka 
odpadami, rolnictwo, wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed suszą poprzez 
ochronę gleb przed przesuszeniem i mała retencja, ochrona przeciwpowodziowa; jakość powietrza, 
stan jakości wód i gleb; bioróżnorodność (z uwzględnieniem Natury 2000 i innych obszarów 
chronionych), odziaływanie transportu, ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wpływ człowieka na 
zmiany klimatyczne i dostosowanie sektorów gospodarki do zmieniających się warunków 
klimatycznych.  
W sposób syntetyczny zostaną wskazane obszary interwencji, dla których niezbędne będzie podjęcie 
odpowiednich działań, zaplanowanych i wskazanych na osi czasu.  
Zostanie dokonana szczegółowa analiza zjawisk będących efektem zmian klimatu i ich pochodnych 
na terenie Miasta, takich jak m.in.: silne porywy wiatru, intensywne burze, deszcze nawalne, fal 
upałów i dni gorących, mrozy, powodzie, podtopienia, susze (atmosferyczne, rolnicze, 
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hydrologiczne), koncentracja zanieczyszczeń powietrza, (diagnoza i identyfikacja zagrożeń 
priorytetowych). Przedstawione zostaną uwarunkowania, w tym charakterystyka Miasta, 
uwzględniając w szczególności: ocenę wrażliwości terenu Miasta na zmiany klimatu, przede 
wszystkim w obszarach m.in. takich jak: populacja i warunki życia mieszkańców, gospodarka wodna i 
ściekowa, zasoby przyrody ożywionej, transport, energetyka, turystyka, rolnictwo; ocenę potencjału 
adaptacyjnego: zdolność terenu Miasta do dostosowania się do zmian klimatu (zasoby finansowe, 
ludzkie, infrastrukturalne, instytucjonalne wraz z identyfikacją elementów funkcjonowania Miasta 
utrudniających działania adaptacyjne); ocenę podatności terenu Miasta na zmiany klimatu, 
pozwalające na ustalenie, które ze zjawisk klimatycznych stanowią dla Miasta największe zagrożenie; 
ocenę bezpieczeństwa energetycznego i potencjału wykorzystania OZE.  
Nastąpi identyfikacja podstawowych problemów oraz przeprowadzenie analiz ryzyka, pozwalających 
na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych działań adaptacyjnych, a które mogą być 
realizowane w dalszej perspektywie czasowej (w tym związanych z odziaływaniem zmian klimatu na 
gospodarkę, społeczeństwo i środowisko). Wynikiem analizy będą m.in. mapy ryzyka (obejmujące 
zagrożenia, podatności i ekspozycje) dla sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te 
sektory. Analizy powinny dotyczyć między innymi sektorów funkcjonowania miasta wrażliwych na 
zmiany klimatu: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, energetyki, transportu, turystyki, 
budownictwa, biznesu, gospodarki przestrzennej, zieleni miejskiej i zarządzania kryzysowego (do 
uzgodnienia z Zamawiającym).  
Opracowane zostaną scenariusze rozwoju – szanse i zagrożenia, obejmujące konkretne działania i 
rozwiązania adaptacyjne dla sektorów wskazanych jako wrażliwe. 
Dokonana zostanie analiza podstawowych trendów i dobrych praktyk światowych w  
zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz porównanie Miasta Redy do innych, podobnych  
obszarów funkcjonalnych w Polsce i Europie.  
Plan działań adaptacyjnych wskazany w ramach opracowania obejmować będzie propozycje 
poszczególnych działań, określenie terminu ich realizacji i szacunku kosztów wraz z potencjalnymi 
źródłami finansowania, a także określanie zasad i wskaźników monitorowania postępów wdrażania 
oraz sposobu i ewaluacji wdrażania.  

9. MPA zostanie poddany procedurze udziału społeczeństwa w jego opracowaniu. MPA zostanie 
opracowany w ramach partycypacji społecznej.  
Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu MPA Redy - przeprowadzenie 
wszelkich działań związanych z ww. udziałem społeczeństwa/partycypacją społeczną, obejmujących 
wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy i działania informacyjno-promocyjne, w tym 
m.in.: 

− zapewnienie udziału społeczeństwa, rozpatrzenie uwag i wniosków związanych z udziałem 
społeczeństwa, przygotowanie stosownego Uzasadnienia; uzgodnienie z Zamawiającym 
zakresu, formy, terminów i przebiegu ww. udziału, 

− przygotowanie pism/ogłoszeń/obwieszczeń związanych z udziałem społeczeństwa (treść 
dokumentów wymaga uzgodnienia Zamawiającego), 

− przygotowanie innych dokumentów związanych z procesem udziału społeczeństwa (treść 
dokumentów wymaga uzgodnienia Zamawiającego),  

− przeprowadzenie 4 otwartych spotkań ze społeczeństwem w ramach konsultacji/partycypacji 
społecznej1), w tym udział w roli prelegentów/ekspertów przedstawiających zagadnienia 
adaptacji do zmian klimatu oraz przedstawiających przebieg realizacji zamówienia i wyniki prac 
na poszczególnych etapach (każde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-line; w 
lokalizacjach/salach na terenie Redy zapewnionych przez Zamawiającego); uzgodnienie formy, 
terminów i przebiegu ww. spotkań z Zamawiającym; 
1) otwarte spotkania partycypacyjne w formule hybrydowej dot.: startu projektu, wniosków z diagnozy,  
proponowanych działań, rezultatów zadania (każde spotkanie zawierające panel dot. zadania oraz treści 
ed.-inf. dot. tematyki klimatu; mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiadania się, składania uwag, 
propozycji i wniosków). 
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10. MPA Redy zostanie poddany procedurze sooś, w uzgodnieniu z Zamawiającym: 
1) Przeprowadzenie działań związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla 

MPA Redy, obejmujących wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy, w tym, m.in.: 

− pozyskanie opinii/uzgodnień odpowiednich organów w ramach sooś, w tym opinii/uzgodnień 
dot. przeprowadzenia sooś i jej zakresu,  

− przygotowanie pism/ogłoszeń/obwieszczeń i innych dokumentów w ramach sooś (treść 
dokumentów wymaga uzgodnienia Zamawiającego)., 

− przygotowanie opracowań związanych z procesem sooś, w tym m.in. opracowanie Prognozy 
oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto 
Reda, zwanej dalej Prognozą i stosownego Podsumowania (treść dokumentów wymaga 
uzgodnienia Zamawiającego), 

− uzyskanie opinii do przygotowanego dokumentu wraz z Prognozą, w tym przygotowanie 
odpowiednich dokumentów do stosownych organów (treść dokumentów wymaga 
uzgodnienia Zamawiającego); 

2) Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa w ramach sooś - przeprowadzenie wszelkich 
działań związanych z ww. udziałem społeczeństwa, obejmujących wszystkie wymagane prawem 
elementy i działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in.: 

− zapewnienie udziału społeczeństwa, rozpatrzenie uwag i wniosków związanych z udziałem 
społeczeństwa w procedurze sooś; uzgodnienie z Zamawiającym zakresu, formy, terminów i 
przebiegu ww. udziału, 

− przygotowanie pism/ogłoszeń/obwieszczeń i innych dokumentów w ramach sooś, w tym 
dokumentu przedstawiającego informacje podsumowujące przebieg procedury udziału 
społeczeństwa (treść dokumentów wymaga uzgodnienia Zamawiającego). 

 
WSKAZANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMEM FENIKS - WSKAZANIA KONIECZNE DO UWZGLĘDNIENIU PRZY 
OPRACOWANIU MPA REDY, UWZGLĘDNIONE WE WNIOSKU O ŚRODKI Z WW. PROGRAMU 
1. Zgodność zadania z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami- uzasadnienie 
Opracowany MPA Redy obejmuje teren całego miasta Redy, zatem wszystkich jego 
mieszkańców/właścicieli nieruchomości/gości, który będą bezpośrednimi użytkownikami ww. 
dokumentu wraz z władzami miasta i służbami odpowiedzialnymi za wdrażanie zawartych w nim 
zaleceń. Dokument dotyczy całej społeczności, nie wykluczając nikogo, traktując klimat jak dobro 
ogólne. Na etapie opracowywania MPA Redy zostanie zwrócona uwaga na właściwą identyfikację 
potrzeb różnych grup. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na sytuację kobiet, dzieci i osób 
starszych, nie wykluczając potrzeb żadnej z grup. Dobra diagnoza i dobór działań adaptacyjnych 
pozwoli zapewnić wystarczający dostęp do różnych form wsparcia, usług publicznych, transportu, 
czy opieki medycznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnościami zostaną uwzględnione w 
planowanych rozwiązaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu, biorąc pod uwagę dostępność 
architektoniczną i równy dostęp do informacji. Rekomendowane w MPA działania inwestycyjne 
będą uwzględniać zasadę uniwersalnego projektowania. Podczas działań z zakresu partycypacji 
społecznej i działań edukacyjnych będzie zwracana uwaga na likwidację barier mogących 
uniemożliwić osobom z niepełnosprawnościami udział w procesie partycypacyjnym i edukacyjnym 
(np. spotkania organizowane w obiektach przystosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, możliwość zdalnej komunikacji i składania uwag, sprowadzenie języka i 
formy przekazu do możliwie prostego poziomu, alternatywa dla osób wykluczonych cyfrowo). W 
przypadku osób z różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych, uwarunkowania wynikające z 
kultury, religii, orientacji oraz ich sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej nie stanowi bariery w objęciu 
ich ustaleniami MPA Redy. MPA Redy będzie powszechnie dostępny poprzez umieszczenie go w BIP 
Urzędu Miasta w Redzie, zgodnie ze standardami dostępności cyfrowej. 

2. Zgodność zadania z zasadą równości kobiet i mężczyzn  
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Zadanie jest zgodny z horyzontalną zasadą równości kobiet i mężczyzn ponieważ na żadnym etapie 
jego wdrażania nie będą miały zastosowania czynniki mogące powodować dyskryminację ze 
względu na płeć. Płeć nie będzie przeszkodą w uczestniczeniu m.in. w procesie partycypacyjnym, 
wzięciu udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych ani dostępie do dokumentów 
wykonywanych w ramach zadania. Wykonawca zadania będzie stosował na etapie realizacji zadania 
i na jego potrzeby,  procedury w zakresie rekrutacji, work-life balance, przeciwdziałania 
dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, równości wynagrodzeń i zgłaszania niepożądanych 
zjawisk w miejscu pracy. Płeć nie stanowi bariery w objęciu ustaleniami MPA. Korzyści z realizacji 
projektu odczuwać będzie ogół społeczeństwa. 

3. Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r. (KPP) 
Zakres zadania i potrzeba jego realizacji wynika wprost z zapisów art. 37 KPP Ochrona Środowiska 
(Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami 
Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). Zadanie będzie realizowane i 
wdrażane w zgodzie z następującymi artykułami KPP: art.6 Prawo do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego (jednym z elementów bezpieczeństwa jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu i 
wynikających z nich zagrożeń), art. 11 Wolność wypowiedzi i informacji (zagwarantowana w 
procesie udziału społeczeństwa/konsultacji/partycypacji), art. 21 Niedyskryminacja (wykazane 
wyżej), art. 22 Różnorodność kulturowa, religijna i językowa (nie będzie czynnikiem dyskryminacji), 
art. Równość kobiet i mężczyzn (wykazane wyżej), art.25 Prawa osób w podeszłym wieku (wykazane 
wyżej), art.26 Integracja osób niepełnosprawnych (wykazane niżej); art.27 Prawo pracowników do 
informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, art.31 Należyte i sprawiedliwe warunki pracy, 
art.33 Życie rodzinne i zawodowe (realizacja zadania zgodnie z art. 27, art.31 i art.33 wynika z 
właściwej organizacji pracy i kultury organizacji). Ponadto zadanie jest zgodne z art.42 Prawo 
dostępu do dokumentów i art.8 Ochrona danych osobowych, co wynika z zasad określonych 
przepisami odrębnymi, do których przestrzegania Wykonawca jest zobowiązany. W odniesieniu do 
zapisów pozostałych artykułów KPP zadanie ma charakter neutralny. 

4. Zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON) 
Zakres zadania i potrzeba jego realizacji wynika z zapisów art. 11 KPON, mówiącym o podjęciu 
niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w 
sytuacjach zagrożenia, a tu wpisują się zagrożenia wynikające ze skutków zjawisk związanymi ze 
zmianami klimatu. Ponadto zgodność zadania z KPON jest zidentyfikowana w szczególności na 
poziomie następujących zapisów: Art.4 uwzględnianie wymogu ochrony i popierania praw człowieka 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych w każdej polityce i każdym programie działania, 
popieranie zasady uniwersalnego projektowania przy tworzeniu norm i wytycznych, Art.9 – 
zapewnienie dostępności informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb 
ratowniczych Art.21 - dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu 
społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów 
niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów, Art.19 i 29 – udział w życiu publicznym i 
pełen udział w życiu społeczeństwa (tu w odniesieniu do działań informacyjno-edukacyjnych i 
włączenia w ramach udziału społeczeństwa/konsultacji/partycypacji). Zadanie zgodne z KPON na 
poziomie przestrzegania zasad antydyskryminacyjnych przy realizacji i wdrożeniu zadania, do czego 
zobowiązany jest Wykonawca. 

5. MPA Redy jest spójny z dokumentami dotyczącymi planowania, ustanowionymi w celu spełnienia 
warunków podstawowych dla celu 2.4, sformułowanych w Rozdziale 4 Programu FEnIKS „Warunki 
podstawowe”, tj. Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego 
Zadanie dot. opracowania MPA Redy jest zgodne z ww. dokumentami planowania. Zadanie 
zapewnia spójność ze zaktualizowanym Krajowym Planem Zarządzania Kryzysowego (KPZK). MPA 
Redy uwzględniać będzie zagrożenia klimatyczne, w tym m.in.: meteorologiczne (np. intensywne 
opady atmosferyczne i burze, ekstremalne temperatury, porywiste wiatry, mgły), klimatologiczne 
(np. niedobory wody, pożary) i hydrologiczne (np. powodzie). Tym samym w ramach MPA Redy 
uwzględniona zostanie część z 19 zagrożeń wymienionych w cz. A pkt 2 KPZK, głównie: powódź, silny 
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mróz, intensywne opady śniegu, huragan, susza, upał. Część A KPZK zawiera charakterystykę 
zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia. Koncentruje się również na działaniach realizowanych 
na rzecz minimalizacji ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej i obejmuje zadania realizowane w 
dwóch pierwszych fazach zarządzania kryzysowego: fazie zapobiegania i przygotowania. Część B 
KPZK opisuje natomiast działania po wystąpieniu kryzysu i zawiera rozwiązania stosowane podczas 
kolejnych faz: reagowania i odbudowy. Zadanie obejmuje opracowanie MPA Redy - dokumentu 
strategicznego, którego celem są działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, poprzedzone 
zdiagnozowaniem m.in. ww. zagrożeń klimatycznych wymienionych w KPZK, podatności Miasta na 
poszczególne czynniki środowiskowe. Dokument wskaże działania adaptacyjne niezbędne do 
podjęcia (służące również zmniejszenia ryzyka kryzysowego), zatem docelowo służy zapobieganiu, 
przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie w aspekcie klimatycznym. MPA Redy określać będzie 
potencjał adaptacyjny Miasta, który zostanie zdefiniowany wg dobranych kryteriów zasobów, wśród 
których wstępnie planuje się uwzględnić np. współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego i 
mechanizmy informowania i ostrzegania. Ocena potencjału adaptacyjnego wg ww. kryterium będzie 
elementem oceny podatności Miasta na zmiany klimatu, a także będzie podstawą przy planowaniu 
działań adaptacyjnych. 

6. W ramach zadania realizowane będą działania ukierunkowane na poprawę odporności na zmiany 
klimatu i adaptację do tych zmian, w tym zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, 
zachowanie istniejącej zieleni (w szczególności drzew) i powierzchni biologicznie czynnej na terenie 
inwestycji oraz retencjonowanie wody. 
Zadanie jest wprost ukierunkowane na działania prowadzące do poprawy odporności na zmiany 
klimatu i adaptację do tych zmian, gdyż miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) są 
instrumentem polityki adaptacyjnej, odpowiadającej na pogłębiające się skutki zmian klimatu. 
Proces adaptacji Miasta do zmian klimatu jest cyklem obejmującym: 1. opracowanie dokumentu 
MPA, czyli planowanie konkretnych działań odpowiednich do specyfiki obszaru projektu, 2. 
wdrażanie działań adaptacyjnych i 3. monitorowanie i ewaluację. W katalogu działań adaptacyjnych 
MPA wynikających z diagnozy (w tym oceny podatności miasta na zmiany klimatu, identyfikacji 
zagrożeń klimatycznych i oceny potencjału adaptacyjnego) znajdą się zadania związane z retencją, 
zrównoważonym gospodarowaniem wodami opadowymi oraz zielenią miejską i powierzchniami 
biologicznie czynnymi. Zgodnie ze wskazaniami aktualnego „Podręcznika adaptacji dla miast. 
Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” zarys koncepcji 
zazielenia miasta i koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stanowić będzie 
załącznik do dokumentu MPA Redy. MPA Redy będzie obejmował działania ukierunkowane na 
poprawę odporności na zmiany klimatu i adaptację do tych zmian, w tym zrównoważone 
gospodarowanie wodami opadowymi, zachowanie istniejącej zieleni (w szczególności drzew) i 
powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz retencjonowanie wody. Po przyjęciu 
MPA Redy jako dokumentu strategicznego Gminy (jako  załącznika do Strategii Rozwoju Gminy 
Miasto Reda do roku 2030), będzie można przystąpić do realizacji spójnych, kompleksowych i 
wielopoziomowych działań prowadzących do poprawy odporności na i adaptację do zmian klimatu 
w perspektywie wieloletniej 

7. Zadanie jest zgodne lub komplementarne z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego.  

8. Zadanie wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego 
albo wynika z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy 
samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, 
Program Rozwój Lokalny) lub jest komplementarny do ww. dokumentów. 
Opracowanie MPA, jako element podjęcia działań łagodzących skutki zmian klimatu, wynika wprost 
ze Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), którego 
Reda jest częścią, wpisując się w Cel strategiczny 5: Bezpieczne środowisko i odporność na zmiany 
klimatu. Cel operacyjny 5.3. Większa odporność na zmiany klimatu; Oczekiwany rezultat: 
Zmniejszenie skutków zmian klimatu; Kierunki działań: Wspieranie członków OMGGS w realizacji 



Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda  

4.ZF.TP.BN.U.2024 

 

13/20 
 

działań zwiększających odporność na zmiany klimatu. OMGGS skupia 61 miast, gmin i powiatów, 
obejmujących powierzchnię 1/3 województwa pomorskiego, na której mieszka ponad 1,6 mln 
mieszkańców. Od 2015 r. OMGGS pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 
koordynuje realizację pakietu projektów europejskich. Wśród priorytetów OMGGS na najbliższe lata 
znajduje się wdrożenie w życie wypracowanych wspólnych standardów w kluczowych obszarach. 

9. Wykonawca MPA jest zobligowany do uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie 
podstawowych, nierozłącznych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu . 
Nowy europejski Bauhaus (NEB) rozpowszechnia zasady zrównoważonego rozwoju, włączenia 
społecznego i estetyki. Wykonawca MPA Redy jest zobowiązany do przygotowania go w oparciu o 
trzy kluczowe zasady, na których opiera się NEB: 1. połączenie wymiaru globalnego i lokalnego; 2. 
uczestnictwo (partycypacja) i 3. transdyscyplinarność. Ad.1 Zmiana klimatu i zielona transformacja 
wiążą się z wyzwaniami, które wymagają globalnego podejścia, jednak zmiany będące efektem 
wdrożenia MPA zachodzą na poziomie lokalnym i tam mają znaczenie dla społeczeństwa. NEB 
oznacza ukierunkowanie na konkretny obszar, ze wsparciem inicjatyw na małą skalę realizowanych 
przez osoby, wspólnoty sąsiedzkie oraz społeczności lokalne. Wykonawca opracowania jest 
zobowiązany, aby działania wynikające z MPA przewidywały ten wymiar. Ad.2 Podejście 
partycypacyjne angażuje społeczeństwo obywatelskie i ludzi w każdym wieku i w całej ich 
różnorodności, włącznie z kobietami (wciąż niedostatecznie reprezentowanymi w niektórych 
kluczowych sektorach) i grupami w niekorzystnej sytuacji. Doświadczenia z zakresu projektów 
opartych na włączeniu społecznemu potwierdza, że najbardziej kreatywne rozwiązania powstają w 
wyniku wspólnej refleksji. Działania w MPA Redy, odpowiadając na zdefiniowane problemy 
klimatyczne stanowiące codzienne problemy mieszkańców, służą docelowo poprawie jakości życia 
mieszkańców terenu Redy, z jednoczesnym przełożeniem jego skutków na skalę ponadlokalną. 
Dostosowane do potrzeb i miejsca reakcje i środki, w których projektowanie, opracowywanie i 
testowanie silnie angażowani są obywatele będą jednym z obszarów, w których NEB i polityka 
przystosowania się do zmiany klimatu mogą się pokrywać. MPA Redy zostanie opracowany ze 
szczególną dbałością o partycypacyjny udział społeczeństwa na poszczególnych etapach jego 
tworzenia. Będzie ono na bieżąco informowane o pracach nad MPA Redy wypracowywanym we 
współpracy z interesariuszami. Ad. 3 Podejście transdyscyplinarne ma likwidować schematyczne 
podziały pomiędzy różnymi punktami widzenia, wynikające z utartych ról i funkcji społecznych i 
zawodowych. Zintegrowane podejście do rozwiązywania złożonych problemów wymaga 
zaangażowania różnych kompetencji i wiedzy. Współpraca interdyscyplinarna ułatwia wymianę 
pomysłów, wiedzy, umiejętności i metod. Zgodnie z tym, MPA Redy będzie traktować środowisko 
naturalne i przestrzeń przekształconą przez człowieka jako wzajemnie połączone części tego samego 
ekosystemu. Przyjazna przestrzeń to także estetyka, zatem także pod tym względem natura stanowić 
będzie integralną część tkanki miejskiej, a działania MPA Redy będą obejmować zarówno małe jak i 
większe projekty, przy czym przyświecać będzie im wspólny cel, jakim jest adaptacja do zmian 
klimatu w skali Gminy Miasto Reda. 

10. Wykonawca zapewnia, że:  
A) docelowa zawartość „Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda” 

(MPA) będzie uwzględniała zakres wskazany w definicji kryterium specyficznego 
obligatoryjnego nr 2., tj., że MPA będzie zawierał:  
1) diagnozę, w tym:  

a) analizę zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych,  
b) scenariusze zmian klimatu,  
c) opis głównych zagrożeń klimatycznych dla miasta wynikających z lit. a i b,  
d) ocenę potencjału adaptacyjnego miasta,  
e) analizę podatności miasta,  
f) analizę ryzyka klimatycznego i szans wynikających ze zmian klimatu;  

2) przedstawienie wyników analiz, o których mowa w pkt 1, w postaci kartograficznej;  
3) określenie celów planu;  
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4) koncepcję zazielenienia miasta;  
5) koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;  
6) część programową, w tym:  

a) określenie działań adaptacyjnych na podstawie informacji zawartych w pkt 1 - 5, w tym 
analizę opcji adaptacyjnych,  
b) informację o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrożenie działań 
adaptacyjnych i o sposobach włączenia tych podmiotów i organów w opracowanie planu;  

7) zasady wdrażania planu, w tym odnoszące się do monitoringu wdrażania działań 
adaptacyjnych z wykorzystaniem wskaźników realizacji celów, o których mowa w pkt 3.;  

B) MPA będzie przygotowany zgodnie z „Podręcznikiem adaptacji dla miast - wytyczne do 
przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” (Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska);  

C) projekt MPA zostanie poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 
(SOOŚ)  

D) majątkowe prawa autorskie do wszystkich dokumentów opracowywanych w ramach zadania 
na wszystkich polach eksploatacji należą do Zamawiającego. 

11. Zgodność zadania z polityką ochrony środowiska 
MPA Redy stanowi długofalową, prośrodowiskową polityką Miasta. Jego celem jest m.in. ocena 
wrażliwości i podatności Miasta na zmiany klimatu oraz zaplanowanie adekwatnych do 
zidentyfikowanych zagrożeń działań adaptacyjnych pozytywnie wpływających na stan środowiska 
wprost wpisuje się w politykę ochrony środowiska wszystkich szczebli, w tym międzynarodowego. 
Rezultat to opracowanie spójne ze strategicznymi i operacyjnymi dokumentami kształtującymi 
politykę ochrony środowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu. MPA Redy realizuje zapisy 
Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), którego głównym celem jest zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 
SPA 2020 wskazuje potrzebę podejmowania adaptacji w miastach uznawanych za szczególnie 
wrażliwe na zmiany klimatu ze względu na koncentrację ludzi, ich wagę w kształtowaniu sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju oraz potęgowanie skutków zmian klimatu poprzez „negatywne 
oddziaływanie antropopresji na środowisko” (Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu; 4.2.1 Opracowanie miejskich planów 
adaptacji z uwzględnieniem zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu 
adaptacyjnego w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych)). MPA Redy powiązany jest ze 
Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (SOR; 
Działanie: Rozwiązanie kwestii środowiskowych, w tym zmniejszenie problemu zanieczyszczeń 
powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowanie/adaptacja obszarów zurbanizowanych 
do zmian klimatu) oraz Krajową Polityką Miejską do 2030 roku (KPM; Wyzwanie IV: Niwelowanie 
negatywnych skutków zmian klimatu w miastach), wskazującą wprost na zagadnienia adaptacji do 
zmian klimatu i odnoszącą się m.in. do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ 
(Agenda 2030; Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu). SOR w obszarze środowiska przedstawia 
działania służące przystosowaniu się do skutków suszy, przeciwdziałaniu skutkom powodzi, ochronie 
zasobów wodnych, a także działanie „rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów 
zurbanizowanych, w celu zachowania łączności przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami 
otwartymi oraz wspomagania procesów adaptacji do zmian klimatu”. Ww. działania będą wskazane 
w MPA Redy ukierunkowanym wprost na poprawę jakości środowiska i zwiększenie odporności 
miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Zadanie - przy uwzględnieniu działań 
tożsamych z działaniami m.in. SPA 2020, wpisujących się w politykę SOR i KPM – jest w pełni spójny 
z polityką ochrony środowiska. 

12. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju 
Zadanie jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w dok. Przekształcamy nasz 
świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Spośród 17 celów zrówn. rozwoju ONZ 
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realizuje cel 13.Działania w dziedzinie klimatu (Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom), cel 11.Zrównoważone miasta i społeczności (Uczynić miasta i 
osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 
społecznemu), a także cele: 3.Dobre zdrowie i jakość życia (dążąc do zapewnienia mieszkańcom w 
każdym wieku zdrowego życia), 6.Czysta woda i warunki sanitarne (zapewniając mieszkańcom 
dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnym), 
7.Czysta i dostępna energia (zapewniając dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej 
energii po przystępnej cenie), 15.Życie na lądzie (chroniąc, przywracając oraz promując 
zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, 
powstrzymując i odwracając proces degradacji gleby oraz powstrzymując utratę różnorodności 
biologicznej). Wynikające z MPA Redy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu będą spójne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, gdyż dążenie do dobrobytu gospodarczego mieszkańców 
odbywać się będzie w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Dobór 
działań adaptacyjnych zapewni optymalne osiągnięcie celów adaptacyjnych z uwzględnieniem 
kryteriów zrównoważonego rozwoju, efektywności kosztowej oraz synergicznego oddziaływania 
efektów działania w ograniczaniu innych zagrożeń środowiskowych, co będzie prowadzić do wyboru 
działań najkorzystniejszych dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. Np. przy tematyce wodno-
ściekowej, której głównym celem środowiskowym jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód, 
wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju poprawi jakość życia mieszkańców przez wzrost 
jakości wody pitnej i zw. dostępu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a w aspekcie 
gospodarczym - wzrost potencjału osadniczego i inwestycyjnego gminy. Zadanie wprost jest 
działaniem w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, a wszystkie kierunki 
działań/rekomendacje zawarte w MPA Redy będą bezpośrednim wypełnieniem tej zasady. Zadanie 
integruje 3 dziedziny: gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, co jest spójne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju odnoszącą się do 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i 
partnerstwo. Jego celem jest wspieranie budowy lepszego obszaru gminy z korzyścią dla jej 
mieszkańców, a ponieważ klimat nie ma granic, jest korzyścią dla wszystkich ludzi. Adaptacja Redy 
do zmian klimatu jest priorytetem nie tylko dla mieszkańców Redy, ale w ujęciu ponadlokalnym dla 
mieszkańców regionu/kraju, jego zrównoważonego rozwoju oraz odporności na zagrożenia. 

13. Zgodność zadania z zasadą „nie czyń poważnych szkód” środowisku tj. „do no significant harm” 
(DNSH) 
Zadanie jest zgodne z zasadą DNSH, wg oceny poszczególnych obszarów celu 2.4, w szczególności 
w obszarach uwzględniających opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, mających 
wskazywać kierunki działań zmierzających do poprawy zabezpieczenia miast i obszarów zabudowy 
na zmieniające się warunki klimatyczne. Obszar 2.4.1 Adaptacja terenów zurbanizowanych do 
zmian klimatu, w szczególności w zakresie zapobiegania podtopieniom i zalaniom oraz ograniczenia 
szkód z tym związanych: Cel środowiskowy: Adaptacja do zmian klimatu - projekt będzie pozytywnie 
wpływać na adaptację do zmian klimatu poprzez zastosowanie rozwiązań przyczyniających się 
ograniczania skutków ryzyk klimatycznych jak np.: susze, powodzie, podtopienia spowodowane 
ulewnymi deszczami. Cel środowiskowy: Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów 
wodnych i morskich - Opracowanie dokumentów planów adaptacji do zmian klimatu nie będzie 
zagrażało dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w 
tym wód powierzchniowych i wód gruntowych lub dobremu stanowi środowiska wód morskich. Cel 
środowiskowy: Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów - Opracowanie dokumentów 
planów adaptacji do zmian klimatu nie będzie nie będzie wpływało na ochronę i odbudowę 
bioróżnodności i ekosystemów, nie stanowiąc zagrożenia dla dobrego stanu i odporności 
ekosystemów lub dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych 
zakresem zainteresowania Unii. Przewidziane w ramach zadania działania informacyjno-edukacyjne 
zostały ocenione pod względem spełniania zasady DNSH w obszarze 2.4.9 Edukacja w zakresie 
kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych. Wszelkie inicjatywy związane z edukacją 
obywateli, zwiększaniem świadomości, lepszym dostępem do wiedzy i danych w zakresie zmian 
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klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych, w tym przyczyn ich występowania, skutków oraz 
właściwych sposobów postępowania (działania informacyjnoedukacyjne, kampanie itd.) będą 
wpływać pozytywnie na adaptację do zmian klimatu poprzez umożliwienie społeczeństwu dostępu 
do wiedzy w zakresie ryzyk klimatycznych, potencjalnego wpływu na kształtowanie się zmian 
klimatu oraz umożliwienie wyboru działań zmierzających do adaptacji społeczeństwa do 
zmieniającego się klimatu i przygotowania na możliwe występowanie zjawisk niepożądanych. 
Działania te nie wymagają poddania merytorycznej ocenie pod kątem zgodności z zasadą DNSH. 

 
INFORMACJE DODATKOWE 
1. MPA Redy uwzględnia główne zagrożenia Miasta wynikające ze zmian klimatu, w tym ekspozycje 

na dane czynniki klimatyczne, wrażliwość Miasta na zmiany klimatu (ocena podatności na 
poszczególne czynniki), potencjał adaptacyjny Miasta, ryzyko wynikające ze zmian klimatu (analiza 
ryzyka), analizę stanu (istniejąca sytuacja, stosowane działania adaptacyjne, możliwe do stosowania 
działania adaptacyjne), szanse wynikające ze zmian klimatu oraz wizję adaptacji Miasta Redy do 
zmian klimatu, działania adaptacyjne jako przykład dobrych praktyk, analizę zagrożeń wynikających 
za zmian klimatu dla Miasta (ekspozycja na dany czynnik klimatyczny, ocena podatności / 
wrażliwości Miasta na danych czynnik, analiza ryzyka), a także wizję adaptacji Miasta cel nadrzędny, 
cele strategiczne MPA Miasta Redy (cel główny, cele szczegółowe, priorytety), wybrane działania 
adaptacyjne w odniesieniu do celu nadrzędnego i celi strategicznych (rodzaj działania, horyzont 
czasowy, podmiot odpowiedzialny), planowane działania adaptacyjne (wskazanie stanu bieżącego, 
stanu docelowego, planowanych skutków wdrożenia działań oraz ocena i wybór opcji adaptacji), 
korzyści płynące z adaptacji, informacje nt. wdrożenia dokumentu (obejmujące m.in.: podmioty 
wdrażające dokument, koszty wdrożenia dokumentu, możliwe źródła finansowania, harmonogram 
wdrażania dokumentu, monitoring i sprawozdawczość realizacji dokumentu, ewaluacja realizacji 
dokumentu) oraz podsumowanie i załączniki, zawierające spisy interesariuszy, zastosowanych 
skrótów, tabel, rysunków, map, opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta 
Redy, przedstawiający m.in. symulacje klimatyczne i scenariusze emisyjne (w sposób opisowy i 
graficzny), materiały graficzne (mapy) przedstawiające m.in. położenie fizyczno-geograficzne 
Miasta, wody powierzchniowe i podziemne, obszary wrażliwości miasta, gęstość zaludnienia, 
charakterystykę zaludnienia, udział terenów biologicznie czynnych, udział terenów uszczelnionych 
oraz zagrożenie powodziowe. 

2. Dokument podstawowy – MPA Redy oraz pozostałe dokumenty na potrzeby realizacji usługi 
zostaną opracowane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z postanowieniami umowy, 
zgodnie obowiązującymi na dzień ostatecznego przyjęcia dokumentów powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, Wytycznymi/Poradnikami, krajowymi i miejscowymi 
dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym, zgodnie z zasadami fachowej wiedzy 
technicznej, przy uzgodnieniu szczegółów z Zamawiającym.  

3. MPA Redy zostanie napisany w sposób zwięzły, z podziałem m.in. na rozdziały, w atrakcyjnej formie 
wizualnej, zapewniającej przystępność w odbiorze dla czytającego (przy uwzględnieniu różnego 
stopnia znajomości tematyki). 

4. W ramach opracowywania MPA zostaną wykonane analizy pozwalające rozstrzygnąć, które 
działania adaptacyjne będą najkorzystniejsze dla Miasta, w szczególności dla poprawy jakości życia 
i bezpieczeństwa jego mieszkańców. MPA Redy wskazuje działania adaptacyjne optymalne pod 
względem skuteczności, kosztów i efektywności.  

5. MPA Redy musi być przygotowany z uwzględnieniem procesu analitycznego, w którym 
rekomendacje winny być poparte odpowiednią argumentacją, wynikającą z:  

− wiedzy eksperckiej, w tym analiz odpowiednich danych statystycznych i dobrych praktyk;  

− bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz jego możliwości finansowych i planów strategicznych;  

− konsultacji społecznych i procesu partycypacyjnego z kluczowymi interesariuszami na każdym 
etapie procesu wdrażania;  



Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda  

4.ZF.TP.BN.U.2024 

 

17/20 
 

− analizy efektywności i skuteczności poszczególnych działań. 
W ramach realizacji zamówienia przeprowadzone zostanie szereg analiz oraz badań danych 
pozyskanych i opracowanych na potrzeby zamówienia danych , w szczególności: analiza zjawisk 
atmosferycznych (zjawiska takie jak np. nawalne deszcze, wichury i ekstrema temperaturowe 
stanowią zagrożenie dla ludności, środowiska przyrodniczego, zabudowy i infrastruktury oraz 
gospodarki); przeanalizowane zostaną m.in. dane meteorologiczne / klimatyczne i hydrologiczne 
(m.in. IMGW), dane przestrzenne, dane statystyczne (m.in. GUS ewidencje miejskie), oraz dane 
dotyczące jakości powietrza m.in. GIOŚ, a także dane na temat  interwencji PSP/OSP z przyczyn 
klimatycznych (np. intensywne opady, silny wiatr, przybór wód, wyładowania atmosferyczne); 
powstaną scenariusze zmian i dokonana zostanie ocena stopnia, w jakim Miasto podlega wpływowi 
zjawisk klimatycznych; główną zmienną w tych analizach będzie struktura pokrycia terenu, rzeźba 
terenu oraz liczba mieszkańców zamieszkujących dane obszary Miasta; zostanie określona struktura 
funkcjonalno-przestrzenna będąca podstawą oceny wrażliwości Redy na zmiany klimatu; 
uwzględnione zostaną takie czynniki jak np. udział terenów uszczelnionych oraz pokrycie 
roślinnością; określony zostanie potencjał zielono-niebieskiej infrastruktury do łagodzenia 
warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, a także zostanie określone narażenia 
mieszkańców na oddziaływanie wysokich temperatur w okresie letnim; w ramach ww. analiz zostaną 
opracowane odpowiednie mapy graficzne, w tym m.in. położenie Miasta, obszary wrażliwości 
miasta, struktura demograficzna w obszarach wrażliwości i gęstość zaludnienia w obszarach 
wrażliwości (wraz z mapami w określonych przedziałach wiekowych mieszkańców, uzgodnionych z 
Zamawiającym), tereny biologicznie czynne w obszarach wrażliwości, tereny uszczelnione w 
obszarach wrażliwości,  udział powierzchni biologicznie czynnych, wskaźnik intensywności 
zabudowy, udział powierzchni uszczelnionych, wody podziemne i powierzchniowe, miejsca 
występowania podtopień, koncentracja zanieczyszczeń powietrza i przewietrzanie miasta, miejska 
wyspa ciepła,  rozkład temperatury,  itp.   

6. W przypadku MPA Redy, należy mieć na uwadze m.in. poniższe założenia realizacyjne: 
1) Zamówienie realizowane będzie przez Zespół ekspertów kluczowych oraz inne osoby 

wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji usługi, w tym wskazane na „Liście  osób – 
zamówienie pn. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto 
Reda”, sporządzonej niezwłocznie po zawarciu umowy (w terminie nie przekraczającym 5 dni 
roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 1). 

2) Kluczowym dla Zamawiającego jest kwestia gospodarowania wodami opadowymi i 
roztopowymi, zagadnienia z zakresu energetyki, rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, 
zieleni i ochrony powietrza. 

3) Wszystkie niezbędne analizy zostaną przeprowadzone m.in.: 
a) na podstawie ogólnodostępnych wiarygodnych danych (np. w oparciu o dane IMGW, danych 

statystycznych, itp.) oraz danych pozyskanych/opracowanych przez Wykonawcę (zgodnie 
zasadami wiedzy fachowej, obowiązującymi normami, przepisami prawa, wytycznymi, 
metodykami właściwymi dla danego zakresu danych), 

b) w oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy oraz dane 
udostępnione przez Zamawiającego do wglądu w siedzibie Zamawiającego - po wspólnej 
weryfikacji zakresu danych będących w zasobach Zamawiającego i niezbędnych do 
wykorzystania na potrzeby wykonania usługi na podstawie ustalonej przez obie Strony 
listy/wykazu ww. danych do udostępnienia/przekazania w podziale na:  

− dane możliwe do udostępnienia poprzez wypożyczenie/przekazanie (w terminie do 7 dni 
roboczych od daty ustalenia ww. listy/wykazu), w tym:  

• dane dostępne na stronach www. Wykonawca pozyskuje samodzielnie, 

• dane niedostępne na stronach www Zamawiający przygotuje dla Wykonawcy w ww. 
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszeniu takiej woli przez Wykonawcę (dane do 
samodzielnego odbioru przez Wykonawcę - osobę przez niego upoważnioną);  
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− dane możliwe do udostępnienia wyłącznie w siedzibie Zamawiającego (dane 
udostępniane na bieżąco, w uzgodnionych z Zamawiających terminach (nie później niż 5 
dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia o potrzebie uzyskania dostępu do 
dokumentacji); 

w ramach potrzeb zgłoszonych Zamawiającemu dane będące w jego posiadaniu (i możliwe do 
udostępnienia Wykonawcy), niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępniane 
Wnioskodawcy (w uzgodnionej formie - w zależności od rodzaju i dostępności 
danych/dokumentu) - po zgłoszeniu przez Wykonawcę takiej potrzeby osobom wskazanym 
na Liście/Wykazie osób realizujących zamówienie; 

c) wszelkie pozostałe dane, niebędące w posiadania Zamawiającego, Wykonawca pozyskuje 
własnym staraniem (we własnym zakresie i na własny koszt).  

4) Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać przekazane przez Zamawiającego materiały 
wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Dane, dokumenty, materiały i opracowania pozyskane i wykonane przez Wykonawcę na 
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, stanowią własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty udostępnione przez Zamawiającego, wrócą do 

niego w nienaruszonym stanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do 

terminu przedłożenia MPA na potrzeby skierowania go do procedury dot. sooś; w przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego pilnej potrzeby zwrotu danego dokumentu (grupy 

dokumentów) Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu w terminie do 5 dni kalendarzowych 

(termin otrzymania dokumentów przez Zamawiającego). 

5) Wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia zostanie przekazana 
Zamawiającemu (w tym bazy danych i analizy na nich przeprowadzane, notatki ze spotkań, 
itp.). Przedmiotowa dokumentacja winna być przekazywana w formie elektronicznej (i 
papierowej – dotyczy dokumentów sporządzonych w takiej formie), umożliwiającej ich dalsze 
wykorzystanie, w formatach obsługiwanych przez Urząd Miasta w Redzie. Projekty 
dokumentów i materiały dostarczane Zamawiającemu m.in. do analizy należy przekazać w 
formatach obsługiwanych przez Urząd Miasta w Redzie, a w przypadku braku obsługi danego 
formatu – należy zapewnić przedstawicielom Zamawiającemu jego obsługę (bezpłatnie).  
Wszystkie wskazane w niniejszym OPZ dokumenty i materiały Wykonawca dostarczy do 
siedziby Zamawiającego własnymi środkami i na własny koszt we wskazanym terminie, w dni 
robocze, w godzinach pracy Urzędu. 

6) W ramach realizacji zamówienia należy przeanalizować zapisy dokumentów strategicznych i 
przepisów prawnych, zapewniając zgodność realizowanej usługi z ich zapisami. Należy 
przeanalizować m.in.: 
a) Dokumenty o charakterze lokalnym, w tym m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalone miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030; Program Ochrony 
Środowiska; itp., 

b) Dokumenty o charakterze ponadlokalnym, regionalnym, w tym. m.in.: Strategia Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030; Program ochrony środowiska dla województwa 
pomorskiego 2030;Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej; tzw. „Uchwała 
antysmogowa dla miast” (województwo pomorskie); itp., 

c) Ustawy (i rozporządzenia wykonawcze), w szczególności: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (wraz z projektem zmiany ustawy uwzględniający tematykę 
MPA); ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko; ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne; ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;  
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; itp., 
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d) Opracowania, w tym o charakterze eksperckim, takie jak np.: Podręcznik adaptacji dla miast 
- Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz dokumenty 
i opracowania w nim wskazane; Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030;  Polityka 
ekologiczna Państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej; 
Polityka energetyczna Państwa do 2040 r.; Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym; 
Plany Gospodarowania Wodami; Plan przeciwdziałania skutkom suszy; Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych; itp. 

e) Inne dokumenty i przepisy szczebla unijnego, krajowego, wojewódzkiego oraz lokalnego, 
niezbędne dla prawidłowego opracowania MPA Redy.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia zmian we wszystkich przepisach/dokumentach (z 
zapisami których należy zapewnić zgodność realizowanych prac), w tym m.in. w ustawach, 
projektach ustaw, rozporządzeniach i innych dokumentach wykonawczych na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym oraz do informowania na bieżąco Zamawiającego o ww. zmianach i 
przedstawiania Zamawiającemu propozycji implementacji zmian do realizowanego 
zamówienia. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz współpracy z 
Zamawiający i wyznaczonymi przez niego osobami na każdym etapie wykonywania niniejszego 
zamówienia. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag, poprawek i uzupełnień Zamawiającego 
do przedkładanych dokumentów na każdym etapie zamówienia.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich faktach 
mogących mieć wpływ na realizację zadań i obowiązków oraz o pojawiających się i 
potencjalnych problemach, zagrożeniach dot. realizacji zamówienia oraz uzgadniania  
wszelkich kluczowych decyzji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, które mają 
wpływ na zakres rzeczowy i termin jego realizacji. 

7. Zamawiający informuje, że na potrzeby sprawnej realizacji zamówienia zostanie sporządzona lista osób 
kontaktowych w sprawach zamówienia: 
1) Wykonawca - w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu, wymagającej uzgodnienia, podpisanej  „Listy/Wykazu osób 
realizujących zamówienie” ze strony Wykonawcy, uwzględniającej wszystkie osoby biorące udział 
w zamówieniu, ze wskazaniem danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr/y telefonu/ów, e-mail), 
pełnionej roli i zakresów tematycznych, którymi się zajmują w ramach zamówienia, z 
wyszczególnieniem kluczowych przedstawicieli Wykonawcy – Zespołu ekspertów kluczowych; lista 
ta winna również zawierać ogólne dane kontaktowe Wykonawcy (firmy).  

2) Zamawiający przekaże Wykonawcy analogiczną listę/wykaz osób kontaktowych ze strony 
Zamawiającego.  

3) Korekty danych ww. list/wykazów dokonywane w ramach bieżących aktualizacji, wymagają podpisu 
koordynatorów realizacji umowy, wyznaczonych przez obie Strony - wskazanych w umowie (z 
wyłączeniem danych dotyczących kluczowych przedstawicieli Stron (u Zamawiającego – 
Koordynator realizacji umowy, u Wykonawcy: Zespół ekspertów kluczowych, w tym Koordynator 
realizacji umowy), wymagających podpisu danej Strony, a w przypadku listy/wykazu  Wykonawcy – 
każdorazowo również uzgodnienia Zamawiającego).  

4) W sprawach kluczowych (pisemne uzgodnienia, odbiory prac, itp.) wiążące są stanowiska Stron 
przekazywane przez koordynatorów realizacji umowy (oraz innych przedstawicieli Stron, o ile 
zostaną do tego upoważnieni pisemnie przez daną Stronę). Funkcję tą należy wskazać w ww. 
liście/wykazie.  

 
Załączniki do OPZ: 
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1. Informacje dot. wniosku FENX.02.04-IW.01-0004/23 złożonego przez Gminę Miasto Reda w dniu  
29.11.2023r. (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w 
ramach Działania 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom). 
 

 


