Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda

4.ZF.TP.BN.U.2024

Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot zaméwienia obejmuje ¥

1. Opracowanie dokumentu strategicznego pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy
Miasto Reda (zwanego dalej MPA Redy lub Planem), stanowigcego podstawe do podejmowania
przez wtadze Miasta decyzji, ktdre uwzglednia¢ bedg zagrozenia wynikajgce ze zmian klimatu.

2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. dokumentu,
zwanej dalej soos.

Il. Zakres ustugi:
1. Opracowanie dokumentu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda

(dokumentu stanowigcego opracowanie podstawowe)

1.1. Wykonanie opracowania pn. ,,Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda”
- opracowania opisowo-graficznego.

1.2. Przeprowadzenie procedury udziatu spoteczedstwa w opracowaniu ww. dokumentu -
przeprowadzenie dziatan zwigzanych z ww. udziatem spoteczenstwa/partycypacjg spoteczng z
uwzglednieniem przepiséw dot. ochrony danych osobowych, z dopuszczeniem réwniez
nowoczesnych form  komunikacji (on-line), obejmujgcych  wszystkie = wymagane
prawem/wytycznymi elementy, w tym, m.in.:

— zapewnienie udziatu spoteczenstwa, rozpatrzenie uwag i wnioskéw zwigzanych z udziatem
spotfeczenstwa, przygotowanie stosownego Uzasadnienia,

— przygotowanie pism/ogtoszen zwigzanych z udziatem spoteczenstwa,

— przygotowanie innych dokumentéw zwigzanych z procesem udziatu spoteczeristwa,

— przeprowadzenie 4 spotkarn ze spoteczerstwem w ramach konsultacji/partycypacji
spotecznej, w tym udziat w roli prelegentow/ekspertéw przedstawiajgcych zagadnienia
adaptacji do zmian klimatu oraz przedstawiajacych przebieg realizacji zamoéwienia i wyniki
prac na poszczegdlnych etapach (kazde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-
line),

— przygotowanie informacji/protokotéw z  przebiegu kaidego spotkania  oraz
informacji/protokotu/podsumowania z przebiegu catego procesu partycypacji spoteczne;j.

2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. dokumentu
2.1.Przeprowadzenie dziatan zwigzanych ze strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko dla
ww. dokumentu, obejmujgcych wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy, w tym,
m.in.:

Y Zamawiajgcy wymaga realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy fachowej oraz
obowiqzujgcymi na dzien ostatecznego przyjecia MPA: przepisami prawnymi (m.in. dot. MPA, soos; a w przypadku
braku nowelizacji ustawy POS w zakresie MPA - przy uwzglednieniu najaktualniejszej wersji projektu ww.
nowelizacji), a takze wytycznymi, poradnikami, dokumentami strategicznymi w dziedzinie adaptacji do zmian
klimatu (w tym m.in. dokumentami pn.: ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywq do roku 2030 (SPA 2020)”, aktualnym opracowaniem: ,,Podrecznik adaptacji
dla miast - Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu ”, zwany dalej
Poradnikiem/Wytycznymi, przy uwzglednieniu m.in. opracowari/publikacji dostepnych w Bazie wiedzy o zmianach
klimatu Klimada 2., a takze z uwzglednieniem zgodnosci tworzonych opracowarn z lokalnymi i krajowymi
strategiami, politykami, programami, jak réwniez zgodnie z wytycznymi/wymogami/warunkami Programu FEnIKS
(Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, w ramach Dziatania 02.04
Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie kleskom i katastrofom, odnoszgcego sie do plandw adaptacji) i
wskazaniami zawartymi w ztozonym przez Gmine wniosku o ww. dofinansowanie, a takze warunkami umownymi
okreslonymi przez instytucje udzielajgcq dofinansowanie.
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— pozyskanie opinii/uzgodnien odpowiednich organéw w ramach soo$, w tym opinii/uzgodnien
dot. przeprowadzenia/odstgpienia od soos$/ uzgodnienia jej zakresu,

— przygotowanie pism/ogtoszen/obwieszczen i innych dokumentéow w ramach soos,

— przygotowanie opracowan zwigzanych z procesem soos, w tym m.in. opracowanie Prognozy
oddziatywania na srodowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto
Reda, zwanej dalej Prognozg i stosownego Podsumowania,

— uzyskanie opinii/uzgodnien do przygotowanego dokumentu wraz z Prognozg, w tym
przygotowanie odpowiednich dokumentéw,

Przeprowadzenie procedury udziatu spoteczefnstwa w ramach soo$ - przeprowadzenie dziatan

zwigzanych z ww. udziatem spoteczenstwa, obejmujgcych wszystkie wymagane prawem

elementy, w tym, m.in.:

— zapewnienie udziatu spoteczenstwa, rozpatrzenie uwag i wnioskéw zwigzanych z udziatem
spoteczenstwa w procedurze soos,

— przygotowanie pism/ogtoszen i innych dokumentéw w ramach soos.

OGOLNY ZAKRES PRAC | SPOSOB REALIZAC)I UStUGI

1. Podstawowy zakres realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia Harmonogramu realizacji
zamoéwienia (Harmonogramu) w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy;
Pozyskanie, w tym opracowanie, niezbednych danych na potrzeby realizacji zamodwienia;
opracowanie czesci diagnostycznej MPA (oraz wprowadzenie do dokumentu ewentualnych
zmian wynikajacych z uwag Zamawiajgcego); opracowanie czesci diagnostycznej (oraz
wprowadzenie do dokumentu ewentualnych zmian wynikajgcych z uwag Zamawiajgcego);
Przeprowadzenie 3 spotkan partycypacyjnych z mieszkaricami, w tym dobranymi kluczowymi
interesariuszami lokalnymi, na potrzeby przygotowania MPA Redy (w tym na poczgtkowym
etapie realizacji ustugi, po opracowaniu diagnozy, po opracowaniu propozycji dziatan) oraz 1
spotkania, o ktérym mowa w pkt 9 (kazde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-
line);

Opracowanie projektu MPA Redy — wersja 1.0 (oraz wprowadzenie do dokumentu
ewentualnych zmian wynikajacych z uwag Zamawiajgcego);

Przeprowadzenie  procesu  konsultacji spotecznych oraz dokonanie uzgodnien
instytucjonalnych projektu MPA Redy;

Przeprowadzenie procedury soos dla projektu MPA Redy, w tym opracowanie niezbednych
dokumentéw i uzyskanie uzgodniery/ opinii (m.in. Prognozy oddziatywania na $rodowisko i
Podsumowania, pism/obwieszczer/ogtoszen);

Opracowanie projektu MPA Redy — wersja 2.0 uwzgledniajgcego dziatania konsultacyjno-
partycypacyjne i wyniki soos;

Dokonanie prezentacji opracowanego Planu na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Redzie
oraz na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Redzie;

Przeprowadzenie podsumowujgcego spotkania partycypacyjnego — przedstawienie wynikéw
prac, w tym opracowanego MPA i wynikajgcych z niego dziatan planowanych do realizacji.

10) Dostarczenie opracowania podstawowego (MPA Redy) oraz pozostatych opracowan,

uzasadnien, podsumowan, itp.

2. Pozyskanie wszelkich danych i materiatéw oraz dokonanie analiz niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia.
Weryfikacja przekazanych i udostepnionych przez Zamawiajgcego danych oraz pozyskanie
pozostatych danych niezbednych do realizacji zaméwienia.
Przygotowanie materiatéw niezbednych do przeprowadzania spotkan, ankiet, analiz, a takze
materiatdow informacyjnych i prezentacji multimedialnych, ktére bedg wykorzystywane na etapie

2/20



Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda

4.ZF.TP.BN.U.2024

realizacji zamodwienia (wszystkie opracowania kazdorazowo przed podaniem do publicznej

wiadomosci wymagajg akceptacji Zamawiajacego).

Wszystkie opracowania, dokumenty, dane, analizy, itp. pozyskane i wykonane na potrzeby

zamoOwienia stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego.

Przygotowanie opracowania podstawowego (MPA Redy) i pozostatych opracowan zwigzanych z

wykonaniem MPA Redy oraz wszelkich dokumentéw, w tym wymaganych wnioskéw i pism do

poszczegdlnych instytucji, organow i innych podmiotdw, a takze

ogtoszen/obwieszczen/informacji/itp. wynikajgcych z procedury udziatu spoteczeristwa i soo$ (w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

Przygotowanie warstw tematycznych do opracowania materiatéw graficznych, w tym map (w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym) i wykonanie ww. map w formie cyfrowej i analogowe;.

Opracowanie podstawowe zostanie wykonane z zachowaniem charakteru partycypacyjnego, z

udziatem interesariuszy dobranych w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Tres¢ kazdego dokumentu (opracowania/pisma/informacji/itp.) tworzonego w ramach zamdwienia

oraz zakres dziatann realizowanych w ramach np. udziatu/partycypacji spoteczefistwa wymaga

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie procedury udziatu spoteczestwa w opracowaniu dokumentu, w tym konsultacji

spotecznych  (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym), w tym przygotowanie  wszelkich

dokumentdw/pism/ogtoszer/obwieszczer/ informacji i opracowan, w tym m.in.: Uzasadnienia oraz

Prognozy i Podsumowania .

Czynny udziat Wykonawcy w kazdym spotkaniu roboczym miejskiego zespotu roboczego ds.

opracowania MPA Redy (dalej zwanego Zespotem) oraz w procesie informacyjno-promocyjnym

projektu (w terminach i w formie wskazanej/uzgodnionej z Zamawiajgcym), z zastrzezeniem pkt 9.

Zaprezentowanie opracowania podstawowego (oraz pozostatych opracowan powstatych na

potrzeby zamoéwienia), a takze przebiegu realizacji ustugi na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w

Redzie oraz podczas sesji Rady Miejskiej w Redzie, w tym przygotowanie i przekazanie przed ww.

posiedzeniami prezentacji multimedialnej przygotowanej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, z

zastrzezeniem pkt 9.

Realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy fachowej oraz:

— obowigzujgcymi na dzien ostatecznego przyjecia MPA Redy przepisami prawnymi (m.in.
ustawami dot. MPA, so00$; a w przypadku braku nowelizacji ustawy POS w zakresie MPA - przy
uwzglednieniu najaktualniejszej wersji projektu WW. nowelizacji),
wytycznymi/poradnikami/dokumentami strategicznymi (w tym m.in. dokumentami pn.:
»Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywa do roku 2030 (SPA 2020)”, opracowaniem: ,Podrecznik adaptacji dla miast -
Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu ”, zwanym dalej
Podrecznikiem/Wytycznymi, przy uwzglednieniu m.in. opracowan/publikacji dostepnych w
Bazie wiedzy o zmianach klimatu Klimada 2. (np.: ,Poradnik przygotowania inwestycji z
uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci
na kleski zywiotowe”, , Katalog dziatarh adaptacyjnych dla samorzadéw. Klimada 2.0”, ,,Poradnik
weryfikacji inwestycji pod wzgledem wptywu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie
programowania UE 2021-2027”,” Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach
oddziatywania na srodowisko. PODRECZNIK”, , Atlas skutkéw zjawisk ekstremalnych”, , Analiza
kosztow i korzysci dziatan adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji”,
»Analiza strategii adaptacyjnych wybranych panistw europejskich oraz ocena przydatnosci i
mozliwosci wykorzystania w Polsce zidentyfikowanych rozwigzan”, ,Raport ,Zmiany
temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przysztego klimatu do 2100 roku”),

— a takze z uwzglednieniem zgodnosci tworzonych opracowan z lokalnymi, krajowymi, unijnymi
strategiami, politykami, programami,
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— jak rowniez zgodnie z wytycznymi/wymogami/warunkami Programu FEnIKS (Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, w ramach Dziatania
02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie kleskom i katastrofom, dotyczacego
dofinansowania opracowania planéw adaptacji do zmian klimatu), wskazaniami okreslonymi w
ztozonym przez Gmine wniosku o ww. dofinasowanie i warunkami umownymi okreslonymi przez
instytucje udzielajacg dofinansowanie —w przypadku jego uzyskania przez Gmine.

8. Projekty opracowan i innych dokumentédw na poszczegdlnych etapach wymagajg uzgodnienia
Zamawiajgcego (w tym przed ich wykorzystaniem w dalszych etapach realizacji ustugi, rowniez
przedtozenia innym organom i spoteczenstwu). Powyzsze dotyczy zaréwno tresci i formatu (w
przypadku map - wersje elektroniczne zostang réwniez przekazane w osobnych plikach o
uzgodnionej skali, w formatach: PDF i SHP oraz ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym).

9. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez:

1) udziat Wykonawcy:

a) w spotkaniach Zespotu Y (wstepnie 1 raz w miesigcu — przedstawianie i konsultowanie
przebiegu realizacji ustugi)

b) oraz w Komisjach i Sesji Rady Miasta, podczas ktérych omawiane bedg dokumenty objete
zamowieniem 2,

2) atakze czynne uczestnictwo Wykonawcy w procedurze udziatu spoteczeristwa w opracowaniu
dokumentu, w tym m.in. osobisty udziat w organizowanych w Redzie 4 spotkaniach ze
spoteczedistwem 2 — wg uzgodnionego z Zamawiajagcym zakresu konsultacji/partycypacii
spotecznej, w tym m.in.:

a) petnienie roli prelegentéw, ekspertdow w zakresie zagadnien zwigzanych adaptacjg do zmian
klimatu (przygotowanie prezentacji multimedialnych; przebieg spotkan, w tym tematyka
informacyjno-edukacyjna przedstawiana mieszkaricom w ramach spotkan — do uzgodnienia
z Zamawiajacym),

b) jako Wykonawca zaméwienia: przedstawienie informacji nt. catego przedsiewziecia,
przebiegu zrealizowanych i planowanych do realizacji dziatah w ramach zaméwienia.

Y udziat osobisty w siedzibie Zamawiajgcego/na terenie Redy (udziat zdalny - wyltgcznie w uzasadnionych

przypadkach uzgodnionych z Zamawiajgcym);

2 udziat osobisty w siedzibie Zamawiajgcego/na terenie Redy.

10. Wykonawca zrealizuje ustuge przy uwzglednieniu wskazan zamieszczonych w OPZ i ustalen,
zapewniajgc w drodze pisemnego oswiadczenia zgodnos¢ MPA i innych dziatan realizowanych w
ramach ustugi z:

— warunkami zamédwienia,

— oraz zasadami/warunkami/kryteriami Programu dotacyjnego dot. opracowania miejskich
planéw adaptacji do zmian klimatu (dziatanie FENX.02.04, nabdr FENX.02.04-IW.01-001/23) -
zapewnienie ww. zgodnosci z dokumentacjg programowa ¥ oraz z ostatecznym wnioskiem o
dofinansowanie, a takze zawartg umowg na dofinansowanie opracowania MPA (w przypadku
uzyskania przez Gmine ww. dofinansowania) 2.

Y podpisanie przez Wykonawce umowy na realizacje zaméwienia stanowi:

— oswiadczenie o zapoznaniu sie z zasadami zwigzanymi z systemem realizacji FEnIKS (FEnX),
dokumentacjq programowq i zaakceptowaniu jej zasad/wytycznych/kryteriami w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia (dokumentacji dot. ww. Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027, w ramach Dziatania 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie
kleskom | katastrofom oraz warunkami realizacji MPA Redy wskazanymi we wniosku o
dofinansowanie FENX.02.04-IW.01-0004/23),

— oswiadczenie o realizacji zamdwienia zgodnie z ww. zasadami zwigzanymi z systemem realizacji
EniIKS (FEnX), dokumentacjq programowgq i jej zasadami/warunkami/kryteriami w odniesieniu do
przedmiotu zamowienia, w tym o zapewnieniu zgodnosci MPA i dziatan realizowanych w ramach
zamdwienia z ww. zasadami/wytycznymi/kryteriami i zobowigzaniami/oswiadczeniami wskazanymi
w ostatecznej wersji ww. wniosku o dofinansowanie),
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2 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje nt. treici zatwierdzonego ww. wniosku o
dofinansowanie i ww. umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania/podpisania przez
Gmine). Informacje nt wniosku FENX.02.04-IW.01-0004/23 z dnia 29.11.2023r. stanowiq zatqcznik nr 1
do OPZ

11. Termin realizacji zamdwienia:

1)

Wykonanie i dostarczenie opracowan stanowigcych przedmiot zamdwienia w nastepujacych

terminach czastkowych :

a) projekt MPA Redy — cze$¢ diagnostyczna: do 3 miesiecy od daty podpisania umowy, projekt
catego dokumentu: do 2 miesiecy od daty wstepnego uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci
czesci diagnostycznej;

b) projekt Prognozy — do 1 miesigca od daty uzgodnienia z wtasciwymi organami zakresu
Prognozy, dokonywanego niezwtocznie po wstepnej akceptacji przez Zamawiajgcego
projektu MPA Redy; stosowng korespondencje w sprawie przeprowadzenia/odstgpienia od
so0$, a nastepnie opinii odpowiednich organdw, wraz z catoscig niezbednej dokumentacji,
nalezy przygotowac w terminie do 5 dni roboczych od wstepnej akceptacji projektu MPA
Redy/projektu Prognozy);

c) projekt MPA Redy uwzgledniajgcy wyniki udziatu spoteczenstwa / soo$ - przedktadany na
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Redzie - wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem:
do 1 miesigca od daty otrzymania opinii i uzgodnien witasciwych organdéw oraz uwag i
whioskéw bedacych wynikiem udziatu spoteczenstwa i soos.

Y Realizacja wszystkich zadari objetych zamdwieniem, przygotowanie pozostatych opracowar/
pism/ogtoszeri/obwieszczeri/informacji/itp. na potrzeby prawidtowej realizacji catej ustugi Wykonawca
dokona w terminach zapewniajgcych prawidfowq i terminowq realizacje ustugi, przy uwzglednieniu
terminow wskazanych w ppkt a-c oraz ponizszych zastrzezen (pkt 2 i 3).

Termin wykonania petnego przedmiotu umowy:

a) realizacja ustugi nie przekroczy 17 miesiecy od daty zawarcia umowy (termin przyjecia
uchwaty dot. MPA Redy i pozostatych dziatarn formalnych zwigzanych z przyjeciem MPA
Redy; nalezy uwzglednié, ze w ww. okres wlicza sie wszystkie czynnosci zwigzane z catkowitg
realizacjg zamodwienia i jego ostatecznym rozliczeniem, réwniez ewentualne nw.
wydtuzenia termindw, czas na kazdg weryfikacje, poprawe, usuniecie wad, kolejne
weryfikacje (po kazdej poprawie), uzyskanie opinii, uzgodnien, itp.), z zastrzezeniem ppt b i
c

b) ostatnie spotkanie ze spoteczenstwem w ramach konsultacji/partycypacji spotecznej i
dokumentacja z tym zwigzana, nastgpi nie pdzniej niz do 2 tygodni od ww. daty okreslonej
www. ppkt a;

c) catkowite zakorczenie zamdwienia, w tym jego ostateczne rozliczenie ze strony
Wykonawcy (podpisanie ostatecznych dokumentow rozliczeniowych, dajgcych podstawe
do wystawienia faktury za realizacje zamowienia) — uwzgledniajgce ww. ppkt a i b - nastgpi
w terminie nie przekraczajgcym 18 miesiecy od daty zawarcia umowy i nie przekraczajacym
daty 31.10.2025 roku.

Wykonawca przygotuje Harmonogram realizacji zamdwienia (Harmonogram) w terminie do 5

dni roboczych od daty podpisania umowy, wskazujacy szczegétowy podziat poszczegdlnych

etapéw i zadan objetych zamdwieniem oraz terminy ich realizacji — celem uzgodnienia z

Zamawiajgcym. Zamowienie realizowane bedzie zgodnie z ostatecznie uzgodnionym

Harmonogramem.

Dokonywanie zmian w ww. Harmonogramie dopuszcza sie w uzasadnionych pisemnie

sytuacjach - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (po uzyskaniu jego pisemnej akceptacji), przy czym

w przypadku zmian mogacych wptyngé na terminy wskazane w ww. pkt 1 ppkt a-c: zmiany w

ww. Harmonogramie dopuszcza sie wytgcznie w uzasadnionych pisemnie nagtych sytuacjach

losowych, niezaleznych od Wykonawcy, a wydtuzenie termindw wskazanych w ww. pkt 1 ppkt

a-c o wiecej niz 2 tygodnie dopuszczalne jest wytgcznie w nagtych sytuacjach losowych
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wynikajgcych z niedyspozycji zdrowotnych catkowicie uniemozliwiajacych realizacje zadan
przez kluczowe osoby realizujgce zamowienie — Zespdl ekspertdow kluczowych (wynikajacych z
bardzo powaznych chordb). Wydtuzenie to nie moze jednak nastgpié o wiecej niz 1 miesigc od
dat wskazanych w pktl ppkt a-c, z uwzglednieniem zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 2.
Wprowadzenie do projektu MPA Redy i innych opracowan zmian wynikajacych ze wskazan
Zamawiajgcego, w tym ww. Zespotu, jak rdwniez opinii i uzgodnien wtasciwych organdéw oraz uwag
i wnioskdw bedacych wynikiem udziatu spoteczenstwa/partycypacji spotecznej lub ustalen
poczynionych podczas posiedzen Komisji Rady Miejskiej (w zakresie uzgodnionym przez
Zamawiajgcego).
W przypadku wniesienia uwag do projektéw opracowan przedtozonych Zamawiajgcemu, w tym na
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Redzie: wprowadzenie zmian wynikajgcych z w/w ustalen w
terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 10 dni robocze). Dokonywanie
kolejnych zmian w projektach dokumentéw (zwigzanych z wniesionymi poprawkami i uwagami): we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku wniesienia uwag do projektéw pism/ogtoszern/obwieszczen/itp. przedtozonych
Zamawiajgcemu; wprowadzenie zmian wynikajacych z w/w ustaleft w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego (nie krétszym niz 3 dni robocze).
Projekt uzgodnionego dokumentu podstawowego (MPA Redy) i opracowan pozostatych - na
potrzeby dokonania uzgodnier/opinii/informacji odpowiednich organdw: przekazanie w liczbie
egzemplarzy odpowiadajgcej liczbie organdéw uzgadniajgcych/opiniujgcych powiekszonej o 1
egzemplarz (a/a), kazdy w formie papierowej (mapy stanowigce zatgcznik co najmniej w formacje
A3) i w formie elektronicznej, na nosniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz PDF (mapy: PDF,
SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym).
Uzgodnione wersje pism/ogtoszen/obwieszczen/informacji//itp. - na potrzeby dokonania
uzgodnien/opinii/informacji odpowiednich organéw i na potrzeby zapewnienia udziatu
spoteczenstwa: przekazanie w liczbie egzemplarzy odpowiadajacej liczbie organdéw
uzgadniajgcych/opiniujgcych i liczbie egzemplarzy zapewniajgcej udziat/partycypacji spoteczeristwa
powiekszonej o 1 egzemplarz (a/a), kaizdy w formie papierowej (format uzgodniony z
Zamawiajgcym) i w formie elektronicznej, na nosniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz PDF
(mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym).
Projekt opracowan na potrzeby Komisji Rady Miejskiej w Redzie/sesji Rady Miejskiej w Redzie -
przekazanie w liczbie 2 egzemplarzy, w formie papierowej (mapy stanowiace zatacznik co najmniej
w formacie A3) i w formie elektronicznej, na nosniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz PDF
(mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym uzgodnionym z Zamawiajgcym).
Ostatecznie zaakceptowane opracowanie podstawowe (na podstawie przyjecia w drodze uchwaty
Rady Miejskiej w Redzie) wraz z pozostatymi opracowaniami: przekazanie (w terminie do 2 dni
roboczych od daty przyjecia MPA na sesji Rady Miejskiej) w liczbie: 6 egzemplarzy, kazdy w formie
papierowej (mapy stanowigce zatgcznik co najmniej w formacie A3) i w formie elektronicznej, na
nosniku elektronicznym, w formatach: DOC oraz PDF (mapy: PDF, SHP i ewentualnie innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym).
Okres gwarancji/rekojmi na opracowania wykonane w ramach zamdwienia wynosi 24 miesigce
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego catosci prac objetych zamdwieniem
dajacego podstawe do dokonania rozliczen finansowych.
Pozostate informacje uszczegotawiajqce zakres prac i sposob realizacji ustugi zamieszczono ponizej.

SZCZEGOtOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Miejskiego Planu Adaptacji do

zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda (MPA Redy, MPA lub Plan)

1.

Przedmiotem ustugi jest opracowanie opisowo-graficznego dokumentu pn. ,,Miejski Plan Adaptacji
do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda” (MPA Redy), stanowigcego wieloletni plan strategiczno-
wdrozeniowego dla zréwnowazonego rozwoju Miasta Redy, ktdry definiuje wizje, priorytety i cele
szczegdtowe oraz wskazujgcego priorytetowe dziatania przypisane do analizowanych obszaréw
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wrazliwosci Miasta Redy, o uzgodnionym z Zamawiajgcym szczegétowym zakresie, uwzgledniajgcym
co najmniej elementy wskazane ponize;j.

2. Ww. opracowanie podstawowe objete zamdwieniem - przy zachowaniu zgodnosci m.in. z
obowiazujgcymi przepisami, aktualnym poradnikiem/wytycznymi MKiS dot. miejskiego planu
adaptacji do zmian klimatu (zwanych dalej Podrecznikiem/Wytycznymi) oraz wytycznymi Programu
FENIKS - uwzglednia¢ bedzie m.in.:

1) wstep,
2) charakterystyke Miasta Redy,
3) podstawe opracowania dokumentu,
4) informacje nt uwarunkowan i powigzania opracowania z dokumentami strategicznymi i
planistycznymi,
5) informacje dot. metody opracowania dokumentu,
6) informacje nt. udziatu spoteczenstwa w opracowaniu dokumentu,
7) diagnoze, w tym:
a) analize zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych,
b) scenariusze zmian klimatu,
c) opis gtéwnych zagrozen klimatycznych dla miasta wynikajacych z lit. a oraz b,
d) ocene potencjatu adaptacyjnego miasta,
e) analize podatnosci miasta,
f) analize ryzyka klimatycznego i szans wynikajgcych ze zmian klimatu
g) wnioski z czesci diagnostycznej;
8) czes¢ planistyczng, ktéra zawiera przedstawienie wynikdow analiz, o ktérych mowa w pkt 7, w
postaci kartograficznej;
9) okreslenie szczegétowych celdw planu;
10) czes$¢ programowa, w tym:
a) okreslenie dziatan adaptacyjnych na podstawie informacji zawartych w pkt 7 -9,
b) informacje o podmiotach i organach biorgcych udziat w opracowaniu planu oraz sposobach
wigczenia ich w jego opracowanie;
11) zasady wdrazania planu, w tym:
a) odnoszace sie do monitoringu wdrazania dziatan adaptacyjnych z wykorzystaniem
wskaznikdw realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 9,
b) okreslajgce podmioty i organy odpowiedzialne za wdrozenie dziatan adaptacyjnych;
12) wnioski i rekomendacje.

3. MPA Redy zostanie wigczony do ,Strategii Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030”, stanowigc
jego integralng czes¢ i bedzie uwzglednia¢ gtdwne zagrozenia wynikajgce ze zmian klimatu, w tym
wrazliwo$s¢ na zmiany klimatu (ocene ekspozycji i podatnosci na dane czynniki), potencjat
adaptacyjny, ryzyko wynikajgce ze zmian klimatu (analiza ryzyka), analize stanu (istniejgca sytuacja,
stosowane dziatania adaptacyjne jako przyktad dobrych praktyk, mozliwe do stosowania dziatania
adaptacyjne), szanse wynikajgce ze zmian klimatu oraz wizje adaptacji Redy do zmian klimatu.

4. MPA Redy zaplanuje dziatania adaptacyjne prowadzace do ograniczenia negatywnych konsekwencji
zmian klimatu oraz wykorzystania i wzmocnienia ich pozytywnych skutkéw (okresli stan biezgcy,
docelowy, planowane skutki wdrozenia dziatan oraz oceni wybér opcji adaptacji), wskaze korzysci
ptyngce z adaptacji, odniesie wybrane dziatania adaptacyjne do celu nadrzednego i celow
strategicznych w horyzoncie czasowym.

5. MPA Redy bedzie zgodny z obowigzujgcym Podrecznikiem adaptacji dla miast — wytyczne do
przygotowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Ministerstwa Klimatu i Srodowiska
(Podrecznikiem/Wytycznymi).

MPA zawiera¢ bedzie wszystkie elementy wymienione w kryterium specyficznym obligatoryjnym nr
2 (dot. Programu FENIKS - dziatanie FENX.02.04, nabor FENX.02.04-IW.01-001/23), czyli:
1) diagnoze, w tym:

a) analize zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych,

~
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b) scenariusze zmian klimatu,

c) opis gtdwnych zagrozen klimatycznych dla miasta wynikajgcych z lit. a i b,

d) ocene potencjatu adaptacyjnego miasta,

e) analize podatnosci miasta,

f) analize ryzyka klimatycznego i szans wynikajgcych ze zmian klimatu;
2) przedstawienie wynikéw analiz, o ktérych mowa w p.1, w postaci kartograficznej;
3) okreslenie celdw planu;
4) koncepcje zazielenienia miasta;
5) koncepcje zagospodarowania wod opadowych i roztopowych;
6) czes¢ programowa, w tym:

a) okreslenie dziatan adaptacyjnych na podst. informacji zawartych w p.1 - 5, w tym analize opcji

adaptacyjnych,

b) informacje o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrozenie dziatan adaptacyjnych i o

sposobach wigczenia tych podmiotéw i organéw w opracowanie planu;
7) zasady wdrazania planu, w tym odnoszgce sie do monitoringu wdrazania dziatan adaptacyjnych z
wykorzystaniem wskaznikéw realizacji celéw, o ktédrych mowa w p. 3.
. Wykonanie MPA Redy bedzie zgodne z projektem ustawy POS, odnoszgcym sie do miejskich planéw
adaptacji do zmian klimatu / ww. ustawg POS (aktualno$é na dzieri ostatecznego przyjecia MPA
Redy).
. Szczegotowy zakres MPA Redy, uwzgledniajgcy wszystkie warunki okreslone w OPZ, zostanie
okreslony w trakcie realizacji zamdéwienia (uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajgcym);
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje ww. zakresu w terminie do 10 dni roboczych od
daty zawarcia umowy (po uzgodnieniu ww. zakresu z Zamawiajgcym dopuszcza sie korekty, w celu
zapewnienia, ze opracowanie spetnia wszystkie wymagania — kazdorazowo uzyskujgc uzgodnienie
Zamawiajgcego).
. Wykonawca dokonywac¢ bedzie na biezgco uzgodnien odnoszacych sie do szczegétowej zawartosci
poszczegblnych dziatéw/elementéw m.in. ww. opracowania podstawowego.
W ramach realizacji zamdwienia przeprowadzona zostanie diagnoza Miasta pod katem wptywu zmian
klimatu na Miasto oraz jego potrzeb adaptacyjnych, stanowigca cze$¢ analityczng przedsiewziecia ,
realizowana w nastepujgcych etapach:
— identyfikacja zagrozen klimatycznych,
— ocena wrazliwosci miasta na zmiany klimatu,
— ocena potencjatu adaptacyjnego,
— ocena podatnosci miasta na zmiany klimatu — jako wyniku trzech powyzszych analiz i ocen,
— analiza ryzyka klimatycznego i szans wynikajgcych ze zmian klimatu.
Przeprowadzona analiza w sposdb kompleksowy i syntetyczny m.in. zdiagnozuje stan obecny, oceni
potencjaty i zagrozenia, obejmujgc co najmniej nastepujgce obszary: ochrona $rodowiska i klimatu,
zagrozenia dla $rodowiska, energetyka, w tym OZE, gospodarka wodno-$ciekowa, zmiany potrzeb
wodnych gospodarki w skali Miasta na potrzeby przemystu, rolnictwa i gosp. komunalnej, gospodarka
odpadami, rolnictwo, wdrozenie systemoéw ochrony terendw rolniczych i lesnych przed suszg poprzez
ochrone gleb przed przesuszeniem i mata retencja, ochrona przeciwpowodziowa; jakos¢ powietrza,
stan jakosci wod i gleb; bioréznorodnos¢ (z uwzglednieniem Natury 2000 i innych obszaréw
chronionych), odziatywanie transportu, ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wptyw cztowieka na
zmiany klimatyczne i dostosowanie sektoréw gospodarki do zmieniajgcych sie warunkéow
klimatycznych.
W sposdb syntetyczny zostang wskazane obszary interwencji, dla ktérych niezbedne bedzie podjecie
odpowiednich dziatan, zaplanowanych i wskazanych na osi czasu.
Zostanie dokonana szczegétowa analiza zjawisk bedacych efektem zmian klimatu i ich pochodnych
na terenie Miasta, takich jak m.in.: silne porywy wiatru, intensywne burze, deszcze nawalne, fal
upatéw i dni goracych, mrozy, powodzie, podtopienia, susze (atmosferyczne, rolnicze,
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hydrologiczne), koncentracja zanieczyszczen powietrza, (diagnoza i identyfikacja zagrozen
priorytetowych). Przedstawione zostang uwarunkowania, w tym charakterystyka Miasta,
uwzgledniajagc w szczegdlnosci: ocene wrazliwosci terenu Miasta na zmiany klimatu, przede
wszystkim w obszarach m.in. takich jak: populacja i warunki zycia mieszkancéw, gospodarka wodna i
Sciekowa, zasoby przyrody ozywionej, transport, energetyka, turystyka, rolnictwo; ocene potencjatu
adaptacyjnego: zdolnos¢ terenu Miasta do dostosowania sie do zmian klimatu (zasoby finansowe,
ludzkie, infrastrukturalne, instytucjonalne wraz z identyfikacjg elementéw funkcjonowania Miasta
utrudniajgcych dziatania adaptacyjne); ocene podatnosci terenu Miasta na zmiany klimatu,
pozwalajgce na ustalenie, ktdre ze zjawisk klimatycznych stanowig dla Miasta najwieksze zagrozenie;
ocene bezpieczenstwa energetycznego i potencjatu wykorzystania OZE.
Nastgpi identyfikacja podstawowych problemdéw oraz przeprowadzenie analiz ryzyka, pozwalajgcych
na ustalenie, ktére z zagrozen wymagajg pilnych dziatan adaptacyjnych, a ktére mogg byc
realizowane w dalszej perspektywie czasowe]j (w tym zwigzanych z odziatywaniem zmian klimatu na
gospodarke, spoteczenstwo i srodowisko). Wynikiem analizy bedg m.in. mapy ryzyka (obejmujace
zagrozenia, podatnosci i ekspozycje) dla sektoréow i czynnikéw klimatycznych wptywajgcych na te
sektory. Analizy powinny dotyczy¢ miedzy innymi sektoréw funkcjonowania miasta wrazliwych na
zmiany klimatu: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, energetyki, transportu, turystyki,
budownictwa, biznesu, gospodarki przestrzennej, zieleni miejskiej i zarzadzania kryzysowego (do
uzgodnienia z Zamawiajacym).

Opracowane zostang scenariusze rozwoju — szanse i zagrozenia, obejmujgce konkretne dziatania i

rozwigzania adaptacyjne dla sektorow wskazanych jako wrazliwe.

Dokonana zostanie analiza podstawowych trendéw i dobrych praktyk $wiatowych w

zakresie tagodzenia skutkdw zmian klimatu oraz poréwnanie Miasta Redy do innych, podobnych

obszaréow funkcjonalnych w Polsce i Europie.

Plan dziatan adaptacyjnych wskazany w ramach opracowania obejmowac bedzie propozycje

poszczegdlnych dziatan, okreslenie terminu ich realizacji i szacunku kosztéw wraz z potencjalnymi

zrédtami finansowania, a takze okreslanie zasad i wskaznikdw monitorowania postepdw wdrazania
oraz sposobu i ewaluacji wdrazania.

. MPA zostanie poddany procedurze udziatu spoteczeristwa w jego opracowaniu. MPA zostanie

opracowany w ramach partycypacji spotecznej.

Przeprowadzenie procedury udziatu spoteczenstwa w opracowaniu MPA Redy - przeprowadzenie

wszelkich dziatan zwigzanych z ww. udziatem spoteczenstwa/partycypacjg spoteczng, obejmujacych

wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy i dziatania informacyjno-promocyjne, w tym
m.in.:

— zapewnienie udziatu spoteczenstwa, rozpatrzenie uwag i wnioskdw zwigzanych z udziatem
spoteczenstwa, przygotowanie stosownego Uzasadnienia; uzgodnienie z Zamawiajgcym
zakresu, formy, terminéw i przebiegu ww. udziatu,

— przygotowanie pism/ogtoszen/obwieszczern zwigzanych z udziatem spoteczenstwa (tresé
dokumentéw wymaga uzgodnienia Zamawiajgcego),

— przygotowanie innych dokumentéw zwigzanych z procesem udziatu spoteczenstwa (tres¢
dokumentédw wymaga uzgodnienia Zamawiajgcego),

— przeprowadzenie 4 otwartych spotkan ze spoteczeristwem w ramach konsultacji/partycypacji

spotecznej’, w tym udziat w roli prelegentéw/ekspertéw przedstawiajacych zagadnienia
adaptacji do zmian klimatu oraz przedstawiajgcych przebieg realizacji zamoéwienia i wyniki prac
na poszczegdlnych etapach (kazde spotkanie w formie stacjonarnej oraz w formie on-line; w
lokalizacjach/salach na terenie Redy zapewnionych przez Zamawiajgcego); uzgodnienie formy,
termindw i przebiegu ww. spotkan z Zamawiajgcym;
Y otwarte spotkania partycypacyjne w formule hybrydowej dot.: startu projektu, wnioskéw z diagnozy,
proponowanych dziatan, rezultatéw zadania (kazde spotkanie zawierajgce panel dot. zadania oraz tresci
ed.-inf. dot. tematyki klimatu; mieszkaricy bedq mieli mozZliwos¢ wypowiadania sie, sktadania uwag,
propozycji i wnioskow).

9/20



Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda

4.ZF.TP.BN.U.2024

10.MPA Redy zostanie poddany procedurze soo$, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

1) Przeprowadzenie dziatan zwigzanych ze strategiczng oceng oddziatywania na srodowisko dla
MPA Redy, obejmujgcych wszystkie wymagane prawem/wytycznymi elementy, w tym, m.in.:

— pozyskanie opinii/uzgodnien odpowiednich organéw w ramach soo$, w tym opinii/uzgodnien
dot. przeprowadzenia soos$ i jej zakresu,

— przygotowanie pism/ogtoszeri/obwieszczen i innych dokumentéw w ramach soo$ (tresé
dokumentéw wymaga uzgodnienia Zamawiajgcego).,

— przygotowanie opracowan zwigzanych z procesem soo$, w tym m.in. opracowanie Prognozy
oddziatywania na srodowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto
Reda, zwanej dalej Prognozg i stosownego Podsumowania (tres¢ dokumentéw wymaga
uzgodnienia Zamawiajgcego),

— uzyskanie opinii do przygotowanego dokumentu wraz z Prognozg, w tym przygotowanie
odpowiednich dokumentéw do stosownych organéw (tres¢ dokumentéw wymaga
uzgodnienia Zamawiajgcego);

2) Przeprowadzenie procedury udziatu spoteczenstwa w ramach soos$ - przeprowadzenie wszelkich
dziatan zwigzanych z ww. udziatem spoteczenstwa, obejmujgcych wszystkie wymagane prawem
elementy i dziatania informacyjno-promocyjne, w tym m.in.:

— zapewnienie udziatu spoteczenstwa, rozpatrzenie uwag i wnioskdw zwigzanych z udziatem
spoteczenstwa w procedurze soos; uzgodnienie z Zamawiajgcym zakresu, formy, terminéw i
przebiegu ww. udziatu,

— przygotowanie pism/ogtoszen/obwieszczen i innych dokumentéw w ramach soo$, w tym
dokumentu przedstawiajgcego informacje podsumowujace przebieg procedury udziatu
spoteczenstwa (tres¢ dokumentéw wymaga uzgodnienia Zamawiajgcego).

WSKAZANIA ZWIAZANE Z PROGRAMEM FENIKS - WSKAZANIA KONIECZNE DO UWZGLEDNIENIU PRZY
OPRACOWANIU MPA REDY, UWZGLEDNIONE WE WNIOSKU O SRODKI Z WW. PROGRAMU

1.

Zgodnos¢ zadania z zasada réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami- uzasadnienie

Opracowany MPA Redy obejmuje teren catego miasta Redy, zatem wszystkich jego
mieszkancow/wiascicieli nieruchomosci/gosci, ktdry bedg bezposrednimi uzytkownikami ww.
dokumentu wraz z wtadzami miasta i stuzbami odpowiedzialnymi za wdrazanie zawartych w nim
zalecen. Dokument dotyczy catej spotecznosci, nie wykluczajgc nikogo, traktujgc klimat jak dobro
ogoblne. Na etapie opracowywania MPA Redy zostanie zwrécona uwaga na wtasciwg identyfikacje
potrzeb réznych grup. Realizacja zadania wptynie pozytywnie na sytuacje kobiet, dzieci i oséb
starszych, nie wykluczajgc potrzeb zadnej z grup. Dobra diagnoza i dobdr dziatan adaptacyjnych
pozwoli zapewni¢ wystarczajgcy dostep do réznych form wsparcia, ustug publicznych, transportu,
czy opieki medycznej. Potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami zostang uwzglednione w
planowanych rozwigzaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu, biorgc pod uwage dostepnos¢
architektoniczng i rowny dostep do informacji. Rekomendowane w MPA dziatania inwestycyjne
beda uwzglednia¢ zasade uniwersalnego projektowania. Podczas dziatan z zakresu partycypacji
spotecznej i dziatan edukacyjnych bedzie zwracana uwaga na likwidacje barier mogacych
uniemozliwi¢ osobom z niepetnosprawnosciami udziat w procesie partycypacyjnym i edukacyjnym
(np. spotkania organizowane w obiektach przystosowanych do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, mozliwos¢ zdalnej komunikacji i sktadania uwag, sprowadzenie jezyka i
formy przekazu do mozliwie prostego poziomu, alternatywa dla oséb wykluczonych cyfrowo). W
przypadku oséb z réznych grup narodowych, etnicznych i religijnych, uwarunkowania wynikajace z
kultury, religii, orientacji oraz ich sytuacji ekonomicznej i zdrowotnej nie stanowi bariery w objeciu
ich ustaleniami MPA Redy. MPA Redy bedzie powszechnie dostepny poprzez umieszczenie go w BIP
Urzedu Miasta w Redzie, zgodnie ze standardami dostepnosci cyfrowej.

Zgodnosc zadania z zasadg réwnosci kobiet i mezczyzn
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Zadanie jest zgodny z horyzontalng zasadg réwnosci kobiet i mezczyzn poniewaz na zadnym etapie
jego wdrazania nie bedg miaty zastosowania czynniki moggce powodowaé dyskryminacje ze
wzgledu na ptec. Pteé nie bedzie przeszkodg w uczestniczeniu m.in. w procesie partycypacyjnym,
wzieciu udzialu w dziataniach informacyjno-edukacyjnych ani dostepie do dokumentéw
wykonywanych w ramach zadania. Wykonawca zadania bedzie stosowat na etapie realizacji zadania
i na jego potrzeby, procedury w zakresie rekrutacji, work-life balance, przeciwdziatania
dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, rdwnosci wynagrodzen i zgtaszania niepozgdanych
zjawisk w miejscu pracy. Pte¢ nie stanowi bariery w objeciu ustaleniami MPA. Korzysci z realizacji
projektu odczuwac bedzie ogot spoteczenstwa.

Zgodnosc z Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 pazdziernika 2012 r. (KPP)
Zakres zadania i potrzeba jego realizacji wynika wprost z zapiséw art. 37 KPP Ochrona Srodowiska
(Wysoki poziom ochrony Srodowiska i poprawa jego jakosci muszg by¢ zintegrowane z politykami
Unii i zapewnione zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju). Zadanie bedzie realizowane i
wdrazane w zgodzie z nastepujgcymi artykutami KPP: art.6 Prawo do wolnosci i bezpieczeristwa
osobistego (jednym z elementow bezpieczenstwa jest przeciwdziatanie skutkom zmian klimatu i
wynikajgcych z nich zagrozen), art. 11 Wolno$¢ wypowiedzi i informacji (zagwarantowana w
procesie udziatu spoteczeristwa/konsultacji/partycypacji), art. 21 Niedyskryminacja (wykazane
wyzej), art. 22 Réznorodnos¢ kulturowa, religijna i jezykowa (nie bedzie czynnikiem dyskryminacji),
art. Rdwnosé kobiet i mezczyzn (wykazane wyzej), art.25 Prawa oséb w podesztym wieku (wykazane
wyzej), art.26 Integracja osdb niepetnosprawnych (wykazane nizej); art.27 Prawo pracownikéw do
informacji i konsultacji w ramach przedsiebiorstwa, art.31 Nalezyte i sprawiedliwe warunki pracy,
art.33 Zycie rodzinne i zawodowe (realizacja zadania zgodnie z art. 27, art.31 i art.33 wynika z
wiasciwe] organizacji pracy i kultury organizacji). Ponadto zadanie jest zgodne z art.42 Prawo
dostepu do dokumentéw i art.8 Ochrona danych osobowych, co wynika z zasad okreslonych
przepisami odrebnymi, do ktdrych przestrzegania Wykonawca jest zobowigzany. W odniesieniu do
zapisoéw pozostatych artykutéw KPP zadanie ma charakter neutralny.

Zgodnosc¢ z Konwencjg o Prawach Oséb Niepetnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (KPON)
Zakres zadania i potrzeba jego realizacji wynika z zapisow art. 11 KPON, méwigcym o podjeciu
niezbednych srodkéw w celu zapewnienia ochrony i bezpieczenstwa osdb niepetnosprawnych w
sytuacjach zagrozenia, a tu wpisujg sie zagrozenia wynikajgce ze skutkéw zjawisk zwigzanymi ze
zmianami klimatu. Ponadto zgodnos¢ zadania z KPON jest zidentyfikowana w szczegdlnosci na
poziomie nastepujgcych zapisow: Art.4 uwzglednianie wymogu ochrony i popierania praw cztowieka
w odniesieniu do oséb niepetnosprawnych w kazdej polityce i kazdym programie dziatania,
popieranie zasady uniwersalnego projektowania przy tworzeniu norm i wytycznych, Art.9 —
zapewnienie dostepnosci informacji, komunikacji i innych ustug, w tym ustug elektronicznych i stuzb
ratowniczych Art.21 - dostarczanie osobom niepetnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogétu
spoteczenistwa, w dostepnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do réznych rodzajéw
niepetnosprawnosci, na czas i bez dodatkowych kosztow, Art.19 i 29 — udziat w zyciu publicznym i
peten udziat w zyciu spoteczenstwa (tu w odniesieniu do dziatann informacyjno-edukacyjnych i
wtgczenia w ramach udziatu spoteczenstwa/konsultacji/partycypacji). Zadanie zgodne z KPON na
poziomie przestrzegania zasad antydyskryminacyjnych przy realizacji i wdrozeniu zadania, do czego
zobowigzany jest Wykonawca.

MPA Redy jest spdjny z dokumentami dotyczgcymi planowania, ustanowionymi w celu spetnienia
warunkéw podstawowych dla celu 2.4, sformutowanych w Rozdziale 4 Programu FEnIKS , Warunki
podstawowe”, tj. Krajowym Planem Zarzadzania Kryzysowego

Zadanie dot. opracowania MPA Redy jest zgodne z ww. dokumentami planowania. Zadanie
zapewnia spdjnos¢ ze zaktualizowanym Krajowym Planem Zarzgdzania Kryzysowego (KPZK). MPA
Redy uwzglednia¢ bedzie zagrozenia klimatyczne, w tym m.in.: meteorologiczne (np. intensywne
opady atmosferyczne i burze, ekstremalne temperatury, porywiste wiatry, mgty), klimatologiczne
(np. niedobory wody, pozary) i hydrologiczne (np. powodzie). Tym samym w ramach MPA Redy
uwzgledniona zostanie cze$¢ z 19 zagrozen wymienionych w cz. A pkt 2 KPZK, gtéwnie: powddz, silny
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mrdz, intensywne opady $niegu, huragan, susza, upat. Cze$¢ A KPZK zawiera charakterystyke
zagrozen oraz ocene ryzyka ich wystgpienia. Koncentruje sie rowniez na dziataniach realizowanych
na rzecz minimalizacji ryzyka wystgpienia sytuacji kryzysowej i obejmuje zadania realizowane w
dwéch pierwszych fazach zarzadzania kryzysowego: fazie zapobiegania i przygotowania. Czes$¢ B
KPZK opisuje natomiast dziatania po wystgpieniu kryzysu i zawiera rozwigzania stosowane podczas
kolejnych faz: reagowania i odbudowy. Zadanie obejmuje opracowanie MPA Redy - dokumentu
strategicznego, ktérego celem s3g dziatania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, poprzedzone
zdiagnozowaniem m.in. ww. zagrozen klimatycznych wymienionych w KPZK, podatnosci Miasta na
poszczegdlne czynniki Srodowiskowe. Dokument wskaze dziatania adaptacyjne niezbedne do
podjecia (stuzgce rowniez zmniejszenia ryzyka kryzysowego), zatem docelowo stuzy zapobieganiu,
przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie w aspekcie klimatycznym. MPA Redy okresla¢ bedzie
potencjat adaptacyjny Miasta, ktéry zostanie zdefiniowany wg dobranych kryteridéw zasobdéw, wsrdd
ktorych wstepnie planuje sie uwzgledni¢ np. wspotprace w zakresie zarzadzania kryzysowego i
mechanizmy informowania i ostrzegania. Ocena potencjatu adaptacyjnego wg ww. kryterium bedzie
elementem oceny podatnosci Miasta na zmiany klimatu, a takze bedzie podstawg przy planowaniu
dziatan adaptacyjnych.

W ramach zadania realizowane bedga dziatania ukierunkowane na poprawe odpornosci na zmiany
klimatu i adaptacje do tych zmian, w tym zréwnowazone gospodarowanie wodami opadowymi,
zachowanie istniejgcej zieleni (w szczegdlnosci drzew) i powierzchni biologicznie czynnej na terenie
inwestycji oraz retencjonowanie wody.

Zadanie jest wprost ukierunkowane na dziatania prowadzace do poprawy odpornosci na zmiany
klimatu i adaptacje do tych zmian, gdyz miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) s3
instrumentem polityki adaptacyjnej, odpowiadajgcej na pogtebiajgce sie skutki zmian klimatu.
Proces adaptacji Miasta do zmian klimatu jest cyklem obejmujgcym: 1. opracowanie dokumentu
MPA, czyli planowanie konkretnych dziatann odpowiednich do specyfiki obszaru projektu, 2.
wdrazanie dziatan adaptacyjnych i 3. monitorowanie i ewaluacje. W katalogu dziatan adaptacyjnych
MPA wynikajacych z diagnozy (w tym oceny podatnosci miasta na zmiany klimatu, identyfikac;ji
zagrozen klimatycznych i oceny potencjatu adaptacyjnego) znajdg sie zadania zwigzane z retencja,
zrbwnowazonym gospodarowaniem wodami opadowymi oraz zielenig miejskg i powierzchniami
biologicznie czynnymi. Zgodnie ze wskazaniami aktualnego ,Podrecznika adaptacji dla miast.
Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” zarys koncepcji
zazielenia miasta i koncepcji zagospodarowania wod opadowych i roztopowych stanowi¢ bedzie
zatacznik do dokumentu MPA Redy. MPA Redy bedzie obejmowat dziatania ukierunkowane na
poprawe odpornosci na zmiany klimatu i adaptacje do tych zmian, w tym zréwnowazone
gospodarowanie wodami opadowymi, zachowanie istniejgcej zieleni (w szczegdlnosci drzew) i
powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji oraz retencjonowanie wody. Po przyjeciu
MPA Redy jako dokumentu strategicznego Gminy (jako zatgcznika do Strategii Rozwoju Gminy
Miasto Reda do roku 2030), bedzie mozna przystgpi¢ do realizacji spdjnych, kompleksowych i
wielopoziomowych dziatan prowadzgcych do poprawy odpornosci na i adaptacje do zmian klimatu
w perspektywie wieloletniej

Zadanie jest zgodne lub komplementarne z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza
Battyckiego.

Zadanie wynika z zapiséw strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), badz strategii rozwoju ponadlokalnego
albo wynika z dokumentéw strategicznych i/lub planistycznych powstatych w ramach wspétpracy
samorzadéw (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast,
Program Rozwdj Lokalny) lub jest komplementarny do ww. dokumentéw.

Opracowanie MPA, jako element podjecia dziatan tagodzgcych skutki zmian klimatu, wynika wprost
ze Strategii Ponadlokalnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdarisk-Gdynia-Sopot (OMGGS), ktorego
Reda jest czescig, wpisujgc sie w Cel strategiczny 5: Bezpieczne srodowisko i odpornosé na zmiany
klimatu. Cel operacyjny 5.3. Wieksza odpornos¢ na zmiany klimatu; Oczekiwany rezultat:
Zmniejszenie skutkdow zmian klimatu; Kierunki dziatan: Wspieranie cztonkdw OMGGS w realizacji
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dziatan zwiekszajgcych odpornosé na zmiany klimatu. OMGGS skupia 61 miast, gmin i powiatow,

obejmujgcych powierzchnie 1/3 wojewddztwa pomorskiego, na ktérej mieszka ponad 1,6 min

mieszkancéw. Od 2015 r. OMGGS petni funkcje Zwigzku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i

koordynuje realizacje pakietu projektéw europejskich. Wsréd priorytetéw OMGGS na najblizsze lata

znajduje sie wdrozenie w zycie wypracowanych wspdlnych standardéw w kluczowych obszarach.
9. Wykonawca MPA jest zobligowany do uwzglednienia w przygotowywanym dokumencie

podstawowych, nieroztgcznych wartosci Nowego Europejskiego Bauhausu .

Nowy europejski Bauhaus (NEB) rozpowszechnia zasady zréwnowazonego rozwoju, wigczenia

spotecznego i estetyki. Wykonawca MPA Redy jest zobowigzany do przygotowania go w oparciu o

trzy kluczowe zasady, na ktérych opiera sie NEB: 1. pofaczenie wymiaru globalnego i lokalnego; 2.

uczestnictwo (partycypacja) i 3. transdyscyplinarnos¢. Ad.1 Zmiana klimatu i zielona transformacja

Wwigzg sie z wyzwaniami, ktére wymagajg globalnego podejscia, jednak zmiany bedgce efektem

wdrozenia MPA zachodzg na poziomie lokalnym i tam majg znaczenie dla spoteczerstwa. NEB

oznacza ukierunkowanie na konkretny obszar, ze wsparciem inicjatyw na matg skale realizowanych
przez osoby, wspdlnoty sasiedzkie oraz spotecznosci lokalne. Wykonawca opracowania jest
zobowigzany, aby dziatania wynikajgce z MPA przewidywaty ten wymiar. Ad.2 Podejscie
partycypacyjne angazuje spofeczenstwo obywatelskie i ludzi w kazdym wieku i w catej ich
réznorodnosci, wigcznie z kobietami (wcigz niedostatecznie reprezentowanymi w niektérych
kluczowych sektorach) i grupami w niekorzystnej sytuacji. Doswiadczenia z zakresu projektéw

opartych na wigczeniu spotecznemu potwierdza, ze najbardziej kreatywne rozwigzania powstajg w

wyniku wspdlnej refleksji. Dziatania w MPA Redy, odpowiadajgc na zdefiniowane problemy

klimatyczne stanowigce codzienne problemy mieszkancéw, stuzg docelowo poprawie jakosSci zycia
mieszkancéw terenu Redy, z jednoczesnym przetozeniem jego skutkdw na skale ponadlokalna.

Dostosowane do potrzeb i miejsca reakcje i sSrodki, w ktorych projektowanie, opracowywanie i

testowanie silnie angazowani sg obywatele bedg jednym z obszaréw, w ktorych NEB i polityka

przystosowania sie do zmiany klimatu mogg sie pokrywaé. MPA Redy zostanie opracowany ze
szczegblng dbatoscia o partycypacyjny udziat spoteczeristwa na poszczegélnych etapach jego
tworzenia. Bedzie ono na biezgco informowane o pracach nad MPA Redy wypracowywanym we
wspotpracy z interesariuszami. Ad. 3 Podejscie transdyscyplinarne ma likwidowaé schematyczne
podziaty pomiedzy réznymi punktami widzenia, wynikajgce z utartych rél i funkcji spotecznych i
zawodowych. Zintegrowane podejscie do rozwigzywania ztozonych probleméw wymaga
zaangazowania réznych kompetencji i wiedzy. Wspdtpraca interdyscyplinarna utatwia wymiane
pomystéw, wiedzy, umiejetnosci i metod. Zgodnie z tym, MPA Redy bedzie traktowa¢ srodowisko
naturalne i przestrzen przeksztatcong przez cztowieka jako wzajemnie potgczone czesci tego samego
ekosystemu. Przyjazna przestrzen to takze estetyka, zatem takze pod tym wzgledem natura stanowic

bedzie integralng czes¢ tkanki miejskiej, a dziatania MPA Redy bedg obejmowad zaréwno mate jak i

wieksze projekty, przy czym przyswieca¢ bedzie im wspdlny cel, jakim jest adaptacja do zmian

klimatu w skali Gminy Miasto Reda.
10. Wykonawca zapewnia, ze:

A) docelowa zawartos¢ ,,Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda”
(MPA) bedzie uwzgledniata zakres wskazany w definicji kryterium specyficznego
obligatoryjnego nr 2., tj., ze MPA bedzie zawierat:

1) diagnoze, w tym:

a) analize zjawisk klimatycznych i hydrologicznych oraz ich pochodnych,

b) scenariusze zmian klimatu,

c) opis gtdwnych zagrozen klimatycznych dla miasta wynikajgcych z lit. ai b,

d) ocene potencjatu adaptacyjnego miasta,

e) analize podatnosci miasta,

f) analize ryzyka klimatycznego i szans wynikajgcych ze zmian klimatu;
2) przedstawienie wynikéw analiz, o ktérych mowa w pkt 1, w postaci kartograficznej;
3) okreslenie celéw planu;
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4) koncepcje zazielenienia miasta;
5) koncepcje zagospodarowania wod opadowych i roztopowych;
6) czes¢ programowg, w tym:
a) okreslenie dziatan adaptacyjnych na podstawie informacji zawartych w pkt 1 - 5, w tym
analize opcji adaptacyjnych,
b) informacje o podmiotach i organach odpowiedzialnych za wdrozenie dziatan
adaptacyjnych i o sposobach wtgczenia tych podmiotéw i organdéw w opracowanie planu;
7) zasady wdrazania planu, w tym odnoszgce sie do monitoringu wdrazania dziatan
adaptacyjnych z wykorzystaniem wskaznikow realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3.;

B) MPA bedzie przygotowany zgodnie z ,Podrecznikiem adaptacji dla miast - wytyczne do
przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” (Ministerstwo Klimatu i
Srodowiska);

C) projekt MPA zostanie poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziatywania na Srodowisko
(SO0S)

D) majatkowe prawa autorskie do wszystkich dokumentéw opracowywanych w ramach zadania
na wszystkich polach eksploatacji nalezg do Zamawiajacego.

Zgodnos¢ zadania z politykg ochrony srodowiska

MPA Redy stanowi dtugofalowg, prosrodowiskowg politykg Miasta. Jego celem jest m.in. ocena

wrazliwosci i podatnosci Miasta na zmiany klimatu oraz zaplanowanie adekwatnych do

zidentyfikowanych zagrozen dziatan adaptacyjnych pozytywnie wptywajgcych na stan srodowiska
wprost wpisuje sie w polityke ochrony srodowiska wszystkich szczebli, w tym miedzynarodowego.

Rezultat to opracowanie spdjne ze strategicznymi i operacyjnymi dokumentami ksztattujgcymi

polityke ochrony srodowiska w zakresie adaptacji do zmian klimatu. MPA Redy realizuje zapisy

Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020

z perspektywa do roku 2030 (SPA 2020), ktérego gtdwnym celem jest zapewnienie zrbwnowazonego

rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczeristwa w warunkach zmian klimatu.

SPA 2020 wskazuje potrzebe podejmowania adaptacji w miastach uznawanych za szczegdlnie

wrazliwe na zmiany klimatu ze wzgledu na koncentracje ludzi, ich wage w ksztattowaniu sytuacji

spoteczno-gospodarczej kraju oraz potegowanie skutkéw zmian klimatu poprzez ,negatywne
oddziatywanie antropopresji na $rodowisko” (Cel 4. Zapewnienie zréwnowazonego rozwoju
regionalnego i lokalnego z uwzglednieniem zmian klimatu; 4.2.1 Opracowanie miejskich planéw
adaptacji z uwzglednieniem zarzadzania wodami opadowymi (lub uwzglednienie komponentu
adaptacyjnego w innych dokumentach strategicznych i operacyjnych)). MPA Redy powigzany jest ze

Strategig na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywg do 2030 r. (SOR;

Dziatanie: Rozwigzanie kwestii srodowiskowych, w tym zmniejszenie problemu zanieczyszczen

powietrza i emisji gazdw cieplarnianych oraz dostosowanie/adaptacja obszaréw zurbanizowanych

do zmian klimatu) oraz Krajowg Politykg Miejskg do 2030 roku (KPM; Wyzwanie IV: Niwelowanie
negatywnych skutkow zmian klimatu w miastach), wskazujgcg wprost na zagadnienia adaptacji do
zmian klimatu i odnoszgcy sie m.in. do Agendy na rzecz zréwnowazonego rozwoju 2030 ONZ

(Agenda 2030; Cel 13. Dziatania w dziedzinie klimatu). SOR w obszarze srodowiska przedstawia

dziatania stuzgce przystosowaniu sie do skutkow suszy, przeciwdziataniu skutkom powodzi, ochronie

zasobéw wodnych, a takze dziatanie ,rozwdj infrastruktury zielonej i btekitnej obszaréw
zurbanizowanych, w celu zachowania tgcznosci przestrzennej wewnatrz tych obszaréw i z terenami
otwartymi oraz wspomagania proceséw adaptacji do zmian klimatu”. Ww. dziatania bedg wskazane

w MPA Redy ukierunkowanym wprost na poprawe jakosci srodowiska i zwiekszenie odpornosci

miasta na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu. Zadanie - przy uwzglednieniu dziatan

tozsamych z dziataniami m.in. SPA 2020, wpisujgcych sie w polityke SOR i KPM — jest w petni spdjny

z politykg ochrony srodowiska.

Zgodnosc projektu z zasadg zrdwnowazonego rozwoju

Zadanie jest zgodne z zasadg zréwnowazonego rozwoju okreslong w dok. Przeksztatcamy nasz

Swiat: Agenda na Rzecz Zréwnowazonego Rozwoju 2030. Sposréd 17 celéw zréwn. rozwoju ONZ
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realizuje cel 13.Dziatania w dziedzinie klimatu (Podjg¢ pilne dziatania w celu przeciwdziatania
zmianom klimatu i ich skutkom), cel 11.Zréwnowazone miasta i spotecznosci (Uczyni¢ miasta i
osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrdwnowazonymi oraz sprzyjajagcymi wigczeniu
spotecznemu), a takze cele: 3.Dobre zdrowie i jakos$¢ zycia (dgzac do zapewnienia mieszkaricom w
kazdym wieku zdrowego zycia), 6.Czysta woda i warunki sanitarne (zapewniajgc mieszkaricom
dostep do wody i warunkdéw sanitarnych poprzez zréwnowazong gospodarke zasobami wodnym),
7.Czysta i dostepna energia (zapewniajac dostep do zrédet stabilnej, zréwnowazonej i nowoczesnej
energii po przystepnej cenie), 15.Zycie na ladzie (chronigc, przywracajagc oraz promujac
zrobwnowazone uzytkowanie ekosysteméw lgdowych, zréwnowazone gospodarowanie lasami,
powstrzymujac i odwracajgc proces degradacji gleby oraz powstrzymujgc utrate réznorodnosci
biologicznej). Wynikajgce z MPA Redy dziatania na rzecz adaptacji do zmian klimatu bedg spdjne z
zasadami zréwnowazonego rozwoju, gdyz dazenie do dobrobytu gospodarczego mieszkancow
odbywac sie bedzie w harmonii z przyrodg i z uwzglednieniem potrzeb przysztych pokolen. Dobdr
dziatan adaptacyjnych zapewni optymalne osiggniecie celdw adaptacyjnych z uwzglednieniem
kryteriéw zrownowazonego rozwoju, efektywnosci kosztowej oraz synergicznego oddziatywania
efektow dziatania w ograniczaniu innych zagrozen srodowiskowych, co bedzie prowadzi¢ do wyboru
dziatan najkorzystniejszych dla srodowiska i zrdwnowazonego rozwoju. Np. przy tematyce wodno-
Sciekowej, ktérej gtdwnym celem sSrodowiskowym jest zmniejszenie zanieczyszczenia wod,
wdrozenie zasady zréwnowazonego rozwoju poprawi jako$é zycia mieszkancow przez wzrost
jakosci wody pitnej i zw. dostepu do sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, a w aspekcie
gospodarczym - wzrost potencjatu osadniczego i inwestycyjnego gminy. Zadanie wprost jest
dziataniem w celu przeciwdziatania zmianom klimatu i ich skutkom, a wszystkie kierunki
dziatan/rekomendacje zawarte w MPA Redy bedg bezposrednim wypetnieniem tej zasady. Zadanie
integruje 3 dziedziny: gospodarke, spoteczenstwo i $rodowisko, co jest spdjne z zasadg
zrbwnowazonego rozwoju odnoszacg sie do 5 obszarow: ludzie, planeta, dobrobyt, pokdj i
partnerstwo. Jego celem jest wspieranie budowy lepszego obszaru gminy z korzyscig dla jej
mieszkancow, a poniewaz klimat nie ma granic, jest korzyscig dla wszystkich ludzi. Adaptacja Redy
do zmian klimatu jest priorytetem nie tylko dla mieszkaricow Redy, ale w ujeciu ponadlokalnym dla
mieszkancow regionu/kraju, jego zréwnowazonego rozwoju oraz odpornosci na zagrozenia.
Zgodnosc¢ zadania z zasada ,nie czyi powaznych szkdéd” srodowisku tj. ,do no significant harm”
(DNSH)

Zadanie jest zgodne z zasadg DNSH, wg oceny poszczegdlnych obszardw celu 2.4, w szczegdlnosci
w obszarach uwzgledniajgcych opracowania plandw adaptacji do zmian klimatu, majacych
wskazywac kierunki dziatan zmierzajacych do poprawy zabezpieczenia miast i obszaréw zabudowy
na zmieniajgce sie warunki klimatyczne. Obszar 2.4.1 Adaptacja terenéw zurbanizowanych do
zmian klimatu, w szczegélnosci w zakresie zapobiegania podtopieniom i zalaniom oraz ograniczenia
szkéd z tym zwigzanych: Cel sSrodowiskowy: Adaptacja do zmian klimatu - projekt bedzie pozytywnie
wplywaé na adaptacje do zmian klimatu poprzez zastosowanie rozwigzan przyczyniajgcych sie
ograniczania skutkow ryzyk klimatycznych jak np.: susze, powodzie, podtopienia spowodowane
ulewnymi deszczami. Cel Srodowiskowy: Zréwnowazone wykorzystywanie i ochrona zasobdw
wodnych i morskich - Opracowanie dokumentéw planéw adaptacji do zmian klimatu nie bedzie
zagrazato dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci wod, w
tym wadd powierzchniowych i wéd gruntowych lub dobremu stanowi sSrodowiska wéd morskich. Cel
Srodowiskowy: Ochrona i odbudowa bioréznorodnosci i ekosystemoéw - Opracowanie dokumentéw
planéw adaptacji do zmian klimatu nie bedzie nie bedzie wptywato na ochrone i odbudowe
bioréznodnosci i ekosystemow, nie stanowigc zagrozenia dla dobrego stanu i odpornosci
ekosystemow lub dla stanu zachowania siedlisk i gatunkéw, w tym siedlisk i gatunkéw objetych
zakresem zainteresowania Unii. Przewidziane w ramach zadania dziatania informacyjno-edukacyjne
zostaty ocenione pod wzgledem spetfniania zasady DNSH w obszarze 2.4.9 Edukacja w zakresie
kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobéw wodnych. Wszelkie inicjatywy zwigzane z edukacjg
obywateli, zwiekszaniem $wiadomosci, lepszym dostepem do wiedzy i danych w zakresie zmian
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klimatycznych oraz ochrony zasobéw wodnych, w tym przyczyn ich wystepowania, skutkéw oraz
wiasciwych sposobdéw postepowania (dziatania informacyjnoedukacyjne, kampanie itd.) beda
wptywaé pozytywnie na adaptacje do zmian klimatu poprzez umozliwienie spoteczestwu dostepu
do wiedzy w zakresie ryzyk klimatycznych, potencjalnego wptywu na ksztattowanie sie zmian
klimatu oraz umozliwienie wyboru dziatan zmierzajgcych do adaptacji spoteczerstwa do
zmieniajgcego sie klimatu i przygotowania na mozliwe wystepowanie zjawisk niepozadanych.
Dziatania te nie wymagajg poddania merytorycznej ocenie pod katem zgodnosci z zasadg DNSH.

INFORMACJE DODATKOWE

1.

MPA Redy uwzglednia gtdwne zagrozenia Miasta wynikajgce ze zmian klimatu, w tym ekspozycje
na dane czynniki klimatyczne, wrazliwos¢ Miasta na zmiany klimatu (ocena podatnosci na
poszczegdlne czynniki), potencjat adaptacyjny Miasta, ryzyko wynikajgce ze zmian klimatu (analiza
ryzyka), analize stanu (istniejgca sytuacja, stosowane dziatania adaptacyjne, mozliwe do stosowania
dziatania adaptacyjne), szanse wynikajgce ze zmian klimatu oraz wizje adaptacji Miasta Redy do
zmian klimatu, dziatania adaptacyjne jako przyktad dobrych praktyk, analize zagrozen wynikajgcych
za zmian klimatu dla Miasta (ekspozycja na dany czynnik klimatyczny, ocena podatnosci /
wrazliwosci Miasta na danych czynnik, analiza ryzyka), a takze wizje adaptacji Miasta cel nadrzedny,
cele strategiczne MPA Miasta Redy (cel gtdwny, cele szczegdtowe, priorytety), wybrane dziatania
adaptacyjne w odniesieniu do celu nadrzednego i celi strategicznych (rodzaj dziatania, horyzont
czasowy, podmiot odpowiedzialny), planowane dziatania adaptacyjne (wskazanie stanu biezgcego,
stanu docelowego, planowanych skutkéw wdrozenia dziatan oraz ocena i wybdr opcji adaptacji),
korzysci ptyngce z adaptacji, informacje nt. wdrozenia dokumentu (obejmujgce m.in.: podmioty
wdrazajgce dokument, koszty wdrozenia dokumentu, mozliwe zrédta finansowania, harmonogram
wdrazania dokumentu, monitoring i sprawozdawczo$¢ realizacji dokumentu, ewaluacja realizacji
dokumentu) oraz podsumowanie i zatgczniki, zawierajgce spisy interesariuszy, zastosowanych
skrotow, tabel, rysunkdw, map, opis gtéwnych zagrozen klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta
Redy, przedstawiajgcy m.in. symulacje klimatyczne i scenariusze emisyjne (w sposodb opisowy i
graficzny), materiaty graficzne (mapy) przedstawiajgce m.in. potozenie fizyczno-geograficzne
Miasta, wody powierzchniowe i podziemne, obszary wrazliwosci miasta, gestos¢ zaludnienia,
charakterystyke zaludnienia, udziat terendw biologicznie czynnych, udziat terenédw uszczelnionych
oraz zagrozenie powodziowe.
Dokument podstawowy — MPA Redy oraz pozostate dokumenty na potrzeby realizacji ustugi
zostang opracowane z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z postanowieniami umowy,
zgodnie obowigzujagcymi na dzied ostatecznego przyjecia dokumentéw powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, Wytycznymi/Poradnikami, krajowymi i miejscowymi
dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym, zgodnie z zasadami fachowej wiedzy
technicznej, przy uzgodnieniu szczegétéw z Zamawiajacym.
MPA Redy zostanie napisany w sposob zwiezty, z podziatem m.in. na rozdziaty, w atrakcyjnej formie
wizualnej, zapewniajacej przystepnos¢ w odbiorze dla czytajgcego (przy uwzglednieniu réznego
stopnia znajomosci tematyki).
W ramach opracowywania MPA zostang wykonane analizy pozwalajgce rozstrzygnaé, ktore
dziatania adaptacyjne bedg najkorzystniejsze dla Miasta, w szczegdlnosci dla poprawy jakosci zycia
i bezpieczenstwa jego mieszkancéow. MPA Redy wskazuje dziatania adaptacyjne optymalne pod
wzgledem skutecznosci, kosztéw i efektywnosci.
MPA Redy musi by¢ przygotowany z uwzglednieniem procesu analitycznego, w ktorym
rekomendacje winny by¢ poparte odpowiednig argumentacja, wynikajaca z:
— wiedzy eksperckiej, w tym analiz odpowiednich danych statystycznych i dobrych praktyk;
— biezacej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz jego mozliwosci finansowych i plandw strategicznych;
— konsultacji spotecznych i procesu partycypacyjnego z kluczowymi interesariuszami na kazdym
etapie procesu wdrazania;

16/20



Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Reda

4.ZF.TP.BN.U.2024

— analizy efektywnosci i skutecznosci poszczegdlnych dziatan.

W ramach realizacji zamowienia przeprowadzone zostanie szereg analiz oraz badain danych

pozyskanych i opracowanych na potrzeby zamoéwienia danych , w szczegdlno$ci: analiza zjawisk

atmosferycznych (zjawiska takie jak np. nawalne deszcze, wichury i ekstrema temperaturowe
stanowia zagrozenie dla ludno$ci, sSrodowiska przyrodniczego, zabudowy i infrastruktury oraz
gospodarki); przeanalizowane zostang m.in. dane meteorologiczne / klimatyczne i hydrologiczne

(m.in. IMGW), dane przestrzenne, dane statystyczne (m.in. GUS ewidencje miejskie), oraz dane

dotyczace jakosci powietrza m.in. GIOS, a takze dane na temat interwencji PSP/OSP z przyczyn

klimatycznych (np. intensywne opady, silny wiatr, przybér wod, wytadowania atmosferyczne);
powstang scenariusze zmian i dokonana zostanie ocena stopnia, w jakim Miasto podlega wptywowi
zjawisk klimatycznych; gtéwng zmienng w tych analizach bedzie struktura pokrycia terenu, rzezba
terenu oraz liczba mieszkaricow zamieszkujacych dane obszary Miasta; zostanie okreslona struktura
funkcjonalno-przestrzenna bedaca podstawg oceny wrazliwosci Redy na zmiany klimatu;
uwzglednione zostang takie czynniki jak np. udziat terendw uszczelnionych oraz pokrycie
roslinnoscig; okreslony zostanie potencjat zielono-niebieskiej infrastruktury do tagodzenia
warunkow termicznych w obszarach zurbanizowanych, a takze zostanie okreslone narazenia
mieszkancéw na oddziatywanie wysokich temperatur w okresie letnim; w ramach ww. analiz zostang
opracowane odpowiednie mapy graficzne, w tym m.in. potozenie Miasta, obszary wrazliwosci
miasta, struktura demograficzna w obszarach wrazliwosci i gestos¢ zaludnienia w obszarach

wrazliwosci (wraz z mapami w okreslonych przedziatach wiekowych mieszkancéw, uzgodnionych z

Zamawiajgcym), tereny biologicznie czynne w obszarach wrazliwosci, tereny uszczelnione w

obszarach wrazliwosci, udziat powierzchni biologicznie czynnych, wskaznik intensywnosci

zabudowy, udziat powierzchni uszczelnionych, wody podziemne i powierzchniowe, miejsca
wystepowania podtopien, koncentracja zanieczyszczen powietrza i przewietrzanie miasta, miejska
wyspa cieptfa, rozktad temperatury, itp.

W przypadku MPA Redy, nalezy mie¢ na uwadze m.in. ponizsze zatozenia realizacyjne:

1) Zaméwienie realizowane bedzie przez Zespot ekspertow kluczowych oraz inne osoby
wyznaczone przez Wykonawce do realizacji ustugi, w tym wskazane na ,Liscie o0séb —
zamoéwienie pn. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto
Reda”, sporzadzonej niezwtocznie po zawarciu umowy (w terminie nie przekraczajgcym 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 7 ppkt 1).

2) Kluczowym dla Zamawiajgcego jest kwestia gospodarowania wodami opadowymi i
roztopowymi, zagadnienia z zakresu energetyki, rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury,
zieleni i ochrony powietrza.

3) Wszystkie niezbedne analizy zostang przeprowadzone m.in.:

a) na podstawie ogdlnodostepnych wiarygodnych danych (np. w oparciu o dane IMGW, danych
statystycznych, itp.) oraz danych pozyskanych/opracowanych przez Wykonawce (zgodnie
zasadami wiedzy fachowej, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, wytycznymi,
metodykami wtasciwymi dla danego zakresu danych),

b) w oparciu o dane przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy oraz dane
udostepnione przez Zamawiajgcego do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego - po wspdlnej
weryfikacji zakresu danych bedacych w zasobach Zamawiajgcego i niezbednych do
wykorzystania na potrzeby wykonania ustugi na podstawie ustalonej przez obie Strony
listy/wykazu ww. danych do udostepnienia/przekazania w podziale na:

— dane mozliwe do udostepnienia poprzez wypozyczenie/przekazanie (w terminie do 7 dni
roboczych od daty ustalenia ww. listy/wykazu), w tym:
e dane dostepne na stronach www. Wykonawca pozyskuje samodzielnie,
e dane niedostepne na stronach www Zamawiajgcy przygotuje dla Wykonawcy w ww.
terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszeniu takiej woli przez Wykonawce (dane do
samodzielnego odbioru przez Wykonawce - osobe przez niego upowazniong);
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— dane mozliwe do udostepnienia wytgcznie w siedzibie Zamawiajacego (dane
udostepniane na biezgco, w uzgodnionych z Zamawiajgcych terminach (nie pdzniej niz 5
dni roboczych od daty przyjecia zgtoszenia o potrzebie uzyskania dostepu do
dokumentacji);

w ramach potrzeb zgtoszonych Zamawiajgcemu dane bedgce w jego posiadaniu (i mozliwe do

udostepnienia Wykonawcy), niezbedne do realizacji zamoéwienia beda udostepniane

Whioskodawcy (w uzgodnionej formie - w zaleznosci od rodzaju i dostepnosci

danych/dokumentu) - po zgtoszeniu przez Wykonawce takiej potrzeby osobom wskazanym

na Liscie/Wykazie o0s6b realizujgcych zamowienie;

c) wszelkie pozostate dane, niebedgce w posiadania Zamawiajgcego, Wykonawca pozyskuje
wthasnym staraniem (we wtasnym zakresie i na wtasny koszt).

Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystaé przekazane przez Zamawiajgcego materiaty

wytacznie do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dane, dokumenty, materiaty i opracowania pozyskane i wykonane przez Wykonawce na

potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia, stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumenty udostepnione przez Zamawiajacego, wrdcg do

niego w nienaruszonym stanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pdzniej niz do

terminu przedfozenia MPA na potrzeby skierowania go do procedury dot. soos; w przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego pilnej potrzeby zwrotu danego dokumentu (grupy
dokumentéw) Wykonawca zobowigzuje sie do ich zwrotu w terminie do 5 dni kalendarzowych

(termin otrzymania dokumentéw przez Zamawiajgcego).

Wszelka dokumentacja powstata w wyniku realizacji zamodwienia zostanie przekazana

Zamawiajgcemu (w tym bazy danych i analizy na nich przeprowadzane, notatki ze spotkan,

itp.). Przedmiotowa dokumentacja winna by¢ przekazywana w formie elektronicznej (i

papierowej — dotyczy dokumentdow sporzadzonych w takiej formie), umozliwiajgcej ich dalsze

wykorzystanie, w formatach obstugiwanych przez Urzad Miasta w Redzie. Projekty

dokumentdéw i materiaty dostarczane Zamawiajagcemu m.in. do analizy nalezy przekazaé¢ w

formatach obstugiwanych przez Urzad Miasta w Redzie, a w przypadku braku obstugi danego

formatu — nalezy zapewni¢ przedstawicielom Zamawiajgcemu jego obstuge (bezptatnie).

Wszystkie wskazane w niniejszym OPZ dokumenty i materiaty Wykonawca dostarczy do

siedziby Zamawiajgcego whasnymi srodkami i na wiasny koszt we wskazanym terminie, w dni

robocze, w godzinach pracy Urzedu.

W ramach realizacji zamoéwienia nalezy przeanalizowa¢ zapisy dokumentéw strategicznych i

przepisdw prawnych, zapewniajac zgodnos¢ realizowanej ustugi z ich zapisami. Nalezy

przeanalizowa¢ m.in.:

a) Dokumenty o charakterze lokalnym, w tym m.in.: Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego, uchwalone miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030; Program Ochrony
Srodowiska; itp.,

b) Dokumenty o charakterze ponadlokalnym, regionalnym, w tym. m.in.: Strategia Rozwoju
Wojewddztwa Pomorskiego 2030; Program ochrony s$rodowiska dla wojewddztwa
pomorskiego 2030;Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej; tzw. ,Uchwata
antysmogowa dla miast” (wojewddztwo pomorskie); itp.,

c) Ustawy (i rozporzadzenia wykonawcze), w szczegdlnosci: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (wraz z projektem zmiany ustawy uwzgledniajgcy tematyke
MPA); ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko; ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne; ustawa z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne; ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej;
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii; itp.,
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d) Opracowania, w tym o charakterze eksperckim, takie jak np.: Podrecznik adaptacji dla miast
- Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu oraz dokumenty
i opracowania w nim wskazane; Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw
wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030; Polityka
ekologiczna Panstwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej;
Polityka energetyczna Panstwa do 2040 r.; Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym;
Plany Gospodarowania Wodami; Plan przeciwdziatania skutkom suszy; Krajowy Program
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych; itp.

e) Inne dokumenty i przepisy szczebla unijnego, krajowego, wojewddzkiego oraz lokalnego,
niezbedne dla prawidtowego opracowania MPA Redy.

7) Wykonawca zobowigzany jest do $ledzenia zmian we wszystkich przepisach/dokumentach (z
zapisami ktérych nalezy zapewni¢ zgodnos¢ realizowanych prac), w tym m.in. w ustawach,
projektach ustaw, rozporzadzeniach i innych dokumentach wykonawczych na szczeblu
krajowym, jak i unijnym oraz do informowania na biezgco Zamawiajgcego o ww. zmianach i
przedstawiania Zamawiajgcemu propozycji implementacji zmian do realizowanego
zamoéwienia.

8) Wykonawca jest zobowigzany do sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz wspdtpracy z
Zamawiajgcy i wyznaczonymi przez niego osobami na kazdym etapie wykonywania niniejszego
zamoéwienia.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania uwag, poprawek i uzupetniern Zamawiajgcego
do przedktadanych dokumentéw na kazdym etapie zamdwienia.

10) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich faktach
mogacych mie¢ wptyw na realizacje zadan i obowigzkéw oraz o pojawiajacych sie i
potencjalnych problemach, zagrozeniach dot. realizacji zamdéwienia oraz uzgadniania
wszelkich kluczowych decyzji zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, ktére majg
wptyw na zakres rzeczowy i termin jego realizacji.

7. Zamawiajacy informuje, ze na potrzeby sprawnej realizacji zamoéwienia zostanie sporzadzona lista 0séb
kontaktowych w sprawach zamdwienia:

1)

4)

Wykonawca - w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy - zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu, wymagajacej uzgodnienia, podpisanej ,Listy/Wykazu oséb
realizujgcych zamdwienie” ze strony Wykonawcy, uwzgledniajgcej wszystkie osoby biorgce udziat
w zamoéwieniu, ze wskazaniem danych kontaktowych (imie i nazwisko, nr/y telefonu/6w, e-mail),
petnionej roli i zakreséw tematycznych, ktérymi sie zajmuja w ramach zamédwienia, z
wyszczegolnieniem kluczowych przedstawicieli Wykonawcy — Zespotu ekspertow kluczowych; lista
ta winna réwniez zawiera¢ ogolne dane kontaktowe Wykonawcy (firmy).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy analogiczng liste/wykaz osdb kontaktowych ze strony
Zamawiajgcego.

Korekty danych ww. list/wykazéw dokonywane w ramach biezgcych aktualizacji, wymagajg podpisu
koordynatoréw realizacji umowy, wyznaczonych przez obie Strony - wskazanych w umowie (z
wytgczeniem danych dotyczacych kluczowych przedstawicieli Stron (u Zamawiajgcego -
Koordynator realizacji umowy, u Wykonawcy: Zespét ekspertow kluczowych, w tym Koordynator
realizacji umowy), wymagajgcych podpisu danej Strony, a w przypadku listy/wykazu Wykonawcy —
kazdorazowo réwniez uzgodnienia Zamawiajgcego).

W sprawach kluczowych (pisemne uzgodnienia, odbiory prac, itp.) wigzgce sg stanowiska Stron
przekazywane przez koordynatoréw realizacji umowy (oraz innych przedstawicieli Stron, o ile
zostang do tego upowaznieni pisemnie przez dang Strone). Funkcje tg nalezy wskaza¢ w ww.
liscie/wykazie.

Zataczniki do OPZ:
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1. Informacje dot. wniosku FENX.02.04-1W.01-0004/23 ztozonego przez Gmine Miasto Reda w dniu
29.11.2023r. (Program Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, w
ramach Dziatania 02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie kleskom i katastrofom).
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