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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Wstęp i przedmiot zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  modernizacja  istniejącego  ujęcia  wody
zlokalizowanego przy ulicy  Lisiej  w miejscowości  Garnek w gminie  Kłomnice w powiecie
częstochowskim.
Inwestorem i użytkownikiem przedmiotowego ujęcia wody jest Gmina Kłomnice z siedzibą
Urzędu przy ul. Strażackiej 20 w Kłomnicach. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycję przewiduje się zrealizować
na działkach nr: 2033/1, 2032/1, 2031/1, 2030/1, do których to Inwestor posiada tytuł prawny.
Roboty  objęte  zamówieniem  opisanym  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  należy
zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o:
� Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia w sprawie jakości  wody  przeznaczonej  do spożycia

przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r.
� Ustawę z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  290 z  poźn.

zmianami)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. zmianami)

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r., poz. 462 z późn. zmianami)

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

� mapa zasadnicza w skali 1:1000

� obowiązujące normy, przepisy i instrukcje

� materiały i informacje uzyskane z Gminy Kłomnice

Realizacja  zamówienia  wiąże  się  z  zaprojektowaniem i  modernizacją  istniejącego  ujęcia
wody,  wykonaniem  robót  przygotowawczych,  rozbiórkowych  i  odtworzeniowych.
Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  został  przedstawiony  w  kolejnych  punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego.
Podane  w  opracowaniu  wielkości,  ilości  i  długości  są  wartościami  orientacyjnymi,
wynikającymi z rzeczywistych danych w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice
zakresu.  Ostateczne wielkości  i  długości  ustali  Wykonawca w Dokumentacji  Projektowej,
która będzie podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.2. Cel i efekt inwestycji
Projektowana  inwestycja  ma  na  celu  poprawę  parametrów  fizyko  –  chemicznych  w
ujmowanej wodzie głębinowej, przede wszystkim przez zmniejszenie zawartości związków
żelaza.  Zakłada się,  że inwestycja  wykonana zgodnie z projektem budowlanym znacznie
przyczyni  się  do  uregulowania  i  ulepszenia  jakości  wody  na  przedmiotowym  terenie
zasilanym  przez  przedmiotowe  ujęcie,  a  spodziewanym  efektem  w   będzie  eliminacja
niepożądanych związków.
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Podstawowymi celami modernizacji w/w stacji uzdatniania wody powinny być m. in.:

� usunięcie  ponadnormatywnych  związków  żelaza  zawartych  w  ujmowanej  wodzie
głębinowej,

� niezawodne funkcjonowanie układu technologicznego,

� prowadzenie stabilnego procesu uzdatniania wody głębinowej,

� zapewnienie ciągłości dostawy wody do odbiorców,

1.3. Gwarancje
Udzielenie  gwarancji  w  ramach  zamówienia  nastąpi  zgodnie  z  zapisami  Umowy  na
wykonanie całego zakresu prac wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU.

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i  zakres robót
budowlanych

W ramach przedmiotu zamówienia należy sporządzić kompletną dokumentację projektową
wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę przy czym
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  stosowne  upoważnienie  do  niezbędnych  czynności
administracyjnych związanych z jej uzyskaniem. W ramach przedmiotu zamówienia należy
również  wykonać  wszelkie  niezbędne  opracowania  wymagane  do  realizacji  inwestycji,
między  innymi  projekty  wykonawcze  (w  tym  projekty  branżowe:  technologiczne,
konstrukcyjne,  drogowe,  projekty  zabezpieczeń  lub  przebudowy  istniejącego  uzbrojenia
obcego i inne niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia), dokumentację geologiczno-
inżynieryjną  uwzględniającą  warunki  hydrogeologiczne,  uzgodnienia  z  konserwatorem
zabytków,  uzyskanie  decyzji  konserwatora  zabytków,  oraz  uzyskanie  pozwolenia  na
prowadzenie  badań  archeologicznych  (jeśli  takie  będą  wymagane),  sporządzenie
dokumentacji  dendrologicznej  dla  zieleni  oraz  uzyskanie  decyzji  administracyjnej
zezwalającej na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), jeśli Wykonawca zakwalifikuje drzewa
do usunięcia. 
Na podstawie  uzyskanej  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę należy wykonać
roboty  budowlane  niezbędne  do  osiągnięcia  celów  opisanych  w  niniejszym  Programie
Funkcjonalno – Użytkowym.
Przedstawiona w części  graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę do prowadzenia
prac projektowych i wykonawca powinien liczyć się z tym, że na etapie uzgodnień zajdzie
konieczność  wprowadzenia  zmian  do  przedstawionej  koncepcji  zgodnie  ze  stanowiskami
instytucji opiniujących.
Wykonawca  zaprojektuje  i  zrealizuje  inwestycję  z  wykorzystaniem  optymalnych  metod
uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne a także warunki Właściciela
nieruchomości  tj.Zamawiającego.  Dobór  technologii  robót  dla  poszczególnych  etapów
stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy-modernizacji stacji muszą zapewnić zachowanie
wszystkich  wymaganych  parametrów  funkcjonalno-użytkowych  robót  określonych  w
niniejszym PFU, w szczególności: 

� trwałości robót, 

� braku negatywnego wpływu na parametry pracy układu, 

� zapewnienia optymalnych parametrów pracy, 
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� zachowania wymaganych parametrów uzdatniania, 

� minimalizację przyszłych kosztów eksploatacyjnych SUW.

Podstawowym  przedmiotem  inwestycji  w  ramach  niniejszego  zadania  jest  modernizacja
układu  technologicznego  istniejącej  stacji  uzdatniania  wody.  Głównym  powodem
modernizacji jest okresowy wzrost stężenia związków żelaza zawartych w ujmowanej wodzie
głębinowej. Układ technologiczny należy przebudować w sposób zapewniający redukcję w/w
związków żelaza do wartości wymaganych (woda przeznaczona do spożycie przez ludzi).

Modernizacja w ramach zadania obejmuje m. in.:

� wykonanie  niezbędnych  prac  przedprojektowych,  takich  jak  np.:  inwentaryzacje,
pomiary, analizy, obliczenia itp.,
� wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  uzgodnień  

i pozwoleń niezbędnych do prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia robót,

� wykonanie  robót  budowlano-montażowych  wraz  z  dostawą  i  montażem  urządzeń  
i  armatury,  z  zachowaniem  wymogów  i  pozostałych  informacji  opisanych  przez
Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),

� wykonanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu  pełnej  dokumentacji  powykonawczej  wraz  
z instrukcją eksploatacji i konserwacji,

� przeszkolenie  Zamawiającego  (Eksploatatora)  z  obsługi  zmodernizowanej  stacji
uzdatniania wody,

� uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technicznych i technologicznych) zgodnych
z PFU.

W celu przebudowy stacji uzdatniania wody zakres prac obejmuje m. in.:

� wymiana pomp głębinowych w studniach głębinowych (nr 1, nr 2),

� wymiana rur studziennych na nowe ( studnia nr 1, nr 2),

� wymianę armatury odcinająco – zwrotnej, pomiarowej w obudowach studni głębinowych,

� renowacja głowicy studni głębinowej (nr 1, nr 2).

� prace budowlane związane z renowacją wnętrza obudowy studni głębinowych,

� wykonanie kompletnego układu technologicznego SUW w oparciu o aerację ciśnieniową
oraz filtrację ciśnieniową, pospieszną (jeden stopień filtracji),

� wykonanie obejścia (by-pass) nowoprojektowanego układu technologicznego uzdatniania
wody (napowietrzania/ filtracji),

� wykonanie kontenerowego budynku stacji uzdatniania wody lub częściowe wykorzystanie
istniejącego budynku (kontenerowy),

� wykonanie  układów:  dystrybucji  sprężonego  powietrza,  płukania  filtrów  ciśnieniowych
powietrzem/ wodą, dezynfekcji (podchloryn sodu),

� wykonanie  niezbędnego okablowania  oraz  opomiarowania  poszczególnych  składowych
układu technologicznego SUW,

� wykonanie  nowego  odstojnika  wód  popłucznych  wraz  z  niezbędnym  wyposażeniem
technologicznym, opomiarowaniem, orurowaniem,

� wykonanie niezbędnego systemu kanalizacji  wewnętrznej  na terenie SUW dla ścieków
socjalno – bytowych, wód popłucznych – nadosadowych,
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� wykonanie  niezbędnych  rurociągów  wody  surowej/  uzdatnionej,  rurociągów
technologicznych nowego układu uzdatniania wody,

� wymiana armatury odcinającej w „ komorze zasuw” zbiornika wieżowego,

� prace budowlane związane z renowacją wnętrza „komory zasuw” zbiornika wieżowego,

� wymiana/  doposażenie  istniejącego  zbiornika  wieżowego  w  aparaturę  kontrolno  -
pomiarową,

� wymiana  włazów  przy  studniach  głębinowych  oraz  klap  przy  istniejącym  zbiorniku
wieżowym,

� wykonanie nowego układu zasilająco – sterowniczego, AKPiA,

� zabudowa nowego agregatu prądotwórczego,

Wykonawca wykona wszelkie prace, które nie zostały wymienione w niniejszym PFU, a są
niezbędne do wykonania zadania.  Dokumentacja Wykonawcy powinna w swoim zakresie
również uwzględniać te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie
funkcjonalno-użytkowym,  lecz  są  ważne  i  niezbędne  dla  poprawnego  funkcjonowania
instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.
Kolejność  realizacji  robót  powinna  wynikać  z  Programu  Organizacji  Robót,  Instrukcji
Bezpiecznego Wykonywania Robót, oraz BIOZ-u opracowanego przez Wykonawcę Robót –
Kierownika  Budowy,  a  uwzględniającego  możliwość  ich  odbioru  z  jednoczesnym
uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji.
Dokładny  zakres  prac  należy  określić  na  etapie  sporządzania  docelowej  dokumentacji
projektowej. 
Sporządzając  docelową  dokumentację  projektową  należy  bazować  na  opracowanej
koncepcji  w  niniejszym  programie  funkcjonalno  -  użytkowym  i  jednocześnie  dokonać
stosownych zmian w dostosowaniu do wymogów instytucji opiniujących. 
Rozwiązania projektowanych elementów powinny zabezpieczać bezpieczeństwo wszystkich
uczestników procesu budowlanego jak i Eksplatatora.

1.5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.5.1. Lokalizacja inwestycji
Administracyjnie teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Garnek w
południowo-wschodniej  części  gminy  Kłomnice.  Inwestycję  przewiduje  się  zrealizować na
działkach o nr: 2033/1, 2032/1, 2031/1, 2030/1, do których to Inwestor posiada tytuł prawny. 
Teren,  na  którym  prowadzona  będzie  przedmiotowa  inwestycja  podlega  ustaleniom
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  zatwierdzonego  na  podstawie
Uchwały 129.XXII.2016 z dnia 2016-03-31, opublikowana w Dz. U. Woj. Śląskiego z dn. 14
kwietnia 2016r., poz. 2284, data wejścia w życie: 28.04.2016r.

1.5.2. Aktualny stan funkcjonowania ujęcia wody
Obecnie, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno - prawnym maksymalna wydajność
istniejącej stacji uzdatniania wody wynosi Qmaxh. = 52 m3/h, Qśrd = 560 m3/d. Niniejsze zadanie
nie obejmuje zwiększenia ilości ujmowanej wody.
Woda surowa ujmowana jest za pośrednictwem dwóch studni głębinowych, położonych na
terenie  ogrodzonego  SUW,  pompy  głębinowe  zainstalowane  w  otworach  studziennych
pracujących naprzemiennie. Woda surowa ze studni rurociągami tłoczona jest do wieżowego
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zbiornika  na  wodę  o  pojemności  365  m3,  skąd  grawitacyjnie  podawana  jest  do  sieci
wodociągowej  i  dalej  do  odbiorców.  Ciśnienie  w  sieci  wodociągowej  utrzymywane  jest
poprzez  zapewnienie  odpowiedniego  poziomu  wody  w  zbiorniku  wieżowym.  Pompy
głębinowe wyłączają się w zależności od poziomu wody w zbiorniku, co równoznaczne jest z
utrzymywanym ciśnieniem wody w sieci wodociągowej. 

Na  terenie  SUW  zlokalizowany  jest  budynek  w  lekkiej  zabudowie  (kontenerowy),
w  którym  znajduje  się  wyłącznik  ciśnieniowy  sterujący  pracą  pomp  głębinowych,  który
zainstalowany jest na rurociągu wody kierowanej do odbiorców, a pomiaru ciśnienia dokonuje
się za pośrednictwem zainstalowanych manometrów. W w/w budynku znajduje się również
chlorator,  który  umożliwia  dezynfekcję  wody  roztworem  podchlorynu  sodu.  Chlorator
używany jest okresowo, a roztwór podchlorynu sodu podawany jest do rurociągu tłocznego
do studni i następnie trafia do zbiornika wieżowego. Ze względu na jakość ujmowanej wody
głębinowej  nie  jest  konieczna  ciągła  dezynfekcja  wody.  Oprócz  w/w  urządzeń,  w
kontenerowym  budynku  SUW  znajduję  się  mała  część  socjalna  (umywalka),  oraz
pomieszczenie w którym znajduje się szafa zasilająco – sterownicza. Ponadto na terenie
SUW znajduje się bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno – bytowe.

1.5.3. Istniejąca infrastruktura
Na terenie istniejącego ujęcia wody zlokalizowane są następujące obiekty/ urządzenia:
� studnia głębinowa nr 1 wraz z obudową  podziemną z kręgów betonowych,

� studnia głębinowa nr 2 wraz z obudową  podziemną z kręgów betonowych,

� kontenerowy budynek stacji wodociągowej

� wieżowy zbiornik na wodę,

� bezodpływowy zbiornik na ścieki socjalno-bytowe,

� blaszany garaż gospodarczy

� rurociągi technologiczne, instalacje elektryczne, kanalizacyjne, teletechniczne

Teren  stacji  uzdatniania  wody jest  ogrodzony  płotem betonowym,  z  bramą wjazdową od
strony ul. Lisiej. Wjazd na teren SUW wykonany jest z nawierzchni asfaltowej. W obrębie
stacji uzdatniania wody znajduje się maszt telekomunikacyjny (anteny sieci Orange), który
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Na podstawie  informacji  uzyskanych  od Zamawiającego,  obecnie  eksploatowany zbiornik
wieżowy nie podlega likwidacji.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innej niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej. 

1.5.3.1. Studnia głębinowa nr 1
Otwór studzienny odwiercony został w 1985 roku do głębokości 52,0 m. Studnia ujmuje wodę
z margli kredy górnej, występujących w przelocie 17,8 – 52,0 m p.p.t. (nie przewiercone).
Napięte zwierciadło wody nawiercono w otworze na głębokości 12,8 m p.p.t. stabilizuje się
obecnie  na  głębokości  2,00  m  p.p.t.  W  studni  zainstalowana  jest  pompa  głębinowa
GC5.06.21, opuszczona na rurach DN 100 na głębokości 25 m p.p.t. 
Studnia  posiada  obudowę  z  kręgów  betonowych  o  średnicy  2,0  m,  posadowioną  na
głębokości 0,9 m p.p.t i wyniesioną w kopcu ziemnym 1,2 m ponad teren. Obudowa posiada
pokrywę betonową z dwoma, zamykanymi, włazami montażowymi o średnicy 600 mm każdy.
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W obudowie studni mieści się rura obsadowa studni i odcinek rurociągu tłocznego DN 100,
na którym zainstalowane są: wodomierz, zawór zwrotny i zasuwa. Studnia zlokalizowana jest
na ogrodzonym terenie ujęcia.

1.5.3.2. Studnia głębinowa nr 2
Otwór studzienny odwiercony został w 1985 roku do głębokości 52,0 m. Studnia ujmuje wodę
z margli kredy górnej, występujących w przelocie 18,0 – 52,0 m p.p.t. (nie przewiercone).
Napięte  zwierciadło  wody nawiercono w otworze na głębokości  6,3  m p.p.t.  (w warstwie
osadów piaszczystych zalegających bezpośrednio nad utworami kredy górnej) stabilizuje się
obecnie  na  głębokości  2,00  m  p.p.t.  W  studni  zainstalowana  jest  pompa  głębinowa
GC5.05.22, opuszczona na rurach DN 100 na głębokości 22 m p.p.t. 
Studnia  posiada  obudowę  z  kręgów  betonowych  o  średnicy  2,0  m,  posadowioną  na
głębokości 0,9 m p.p.t i wyniesioną w kopcu ziemnym 1,2 m ponad teren. Obudowa posiada
pokrywę betonową z dwoma, zamykanymi, włazami montażowymi o średnicy 600 mm każdy.
W obudowie studni mieści się rura obsadowa studni i odcinek rurociągu tłocznego DN 100,
na którym zainstalowane są: wodomierz, zawór zwrotny i zasuwa. Studnia zlokalizowana jest
na ogrodzonym terenie ujęcia.

1.5.3.3. Zbiornik wieżowy z komorą zasuw
Na  terenie  stacji  uzdatniania  wody,  w  sąsiedztwie  studnii  głębinowych  nr  1  i  nr  2
zlokalizowany jest zbiornik wieżowy o pojemności 365 m3, do którego pompowana jest woda
pobierana z w/w studnii.  Zbiornik zapewnia odpowiednie ciśnienie w sieci  wodociągowej.
Zbiornik  wyposażony  jest  w  przelew  awaryjny.  Ze  zbiornika  wieżowego  mogą  być
odprowadzone wody przelewowe (czyste) do cieku Widzówka, znajdującego się w odległości
ok. 290 m na północ od ujęcia. Maksymalna jednorazowa ilość wód przelewowych wynosi
39,5 l/s. Do Widzówki odprowadzane są również sporadycznie wody spustowe ze zbiornika
wieżowego,  powstałe  przy  jego  czyszczeniu  lub  remoncie.  Maksymalna  ilość
odprowadzanych wód wynosi do 20 dm3/sek.
Pod zbiornikiem wieżowym zlokalizowano komorę zasuw, gdzie oprócz armatury odcinającej
znajdują się również rurociągi technologiczne, doprowadzające oraz odprowadzające wodę z
w/w zbiornika. Wejście do komory zasuw zabezpieczone jest zamykaną klapą.

1.5.3.4.Kontenerowy budynek stacji wodociągowej
Na terenie SUW zlokalizowany jest budynek w lekkiej  zabudowie (kontenerowy), gdzie w
niewielkich  pomieszczeniach  usytuowano  rozdzielnicę  zasilająco  –  sterowniczą,  oraz
pomieszczenie gdzie zlokalizowany jest chlorator wraz z wydzieloną częścią socjalną.

1.5.3.5. Rurociągi technologiczne
Ujmowana  woda  głębinowa  na  terenie  SUW  rozprowadzana  jest  za  pośrednictwem
rurociągów technologicznych wykonanych ze stali czarnej, zabezpieczonej antykorozyjnie od
zewnątrz poprzez malowanie farbą ochronną. Na rurociągach zamontowana jest armatura
odcinająca w postaci  zasuw. Połączenia w miejscach montażu zasuw wykonane są jako
kołnierzowe, pozostałe połączenia wykonano jako spawane.

1.5.3.6. Zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno – bytowe
Na terenie SUW zlokalizowany jest (od strony frontowej) bezodpływowy zbiornik na ścieki
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socjalno-bytowe.  Zbiornik  wykonany  jest  jako  betonowy/murowany.  Dostęp  do  wnętrza
zbiornika  możliwy  jest  za  pośrednictwem studzienki  z  zamontowanym włazem żeliwnym.
Zbiornik  jest  okresowo  opróżniany  przez  wóz  asenizacyjny,  ścieki  przekazywane  są  do
gminnej oczyszczalni ścieków w Kłomnicach.

1.5.3.7. Część elektryczna, rozdzielnia zasilająco – sterownicza
Rozdzielnica zasilająco – sterownicza zlokalizowana jest  w kontenerowym budynku stacji
wodociągowej. Za pośrednictwem w/w rozdzielnicy steruję się pracą pomp głębinowych, oraz
pracą  chloratora  (sporadycznie).  Ponadto  na  sieci  przesyłowej,  znajduje  się  wyłącznik
ciśnieniowy  sterujący  pracą  pomp głębinowych  (pompy włączają  się  zależności  poziomu
wody w zbiorniku – ciśnienia wody w sieci).  Do pomiaru ciśnienia w rurociągach i  wieży
wykorzystuje się manometry. 

1.5.3.8. Ogrodzenie, teren ochrony bezpośredniej
Cały teren SUW jest ogrodzony płotem betonowym, na teren SUW można się dostać przez
bramę wjazdową zlokalizowaną od strony ul. Lisiej. Ujęcie wód głębinowych posiada strefę
ochroną obejmującą teren ochrony bezpośredniej w granicach istniejącego ogrodzenia SUW.

1.5.3.9. Układ komunikacyjny
Na terenie SUW zlokalizowane są ciągi  komunikacyjne  w postaci  nawierzchni  asfaltowej
(pieszo  –  jezdnej).  Większość  obrzeży  nawierzchni  ograniczona  jest  betonowymi
krawężnikami.

1.5.3.10. Zieleń
Na  terenie  SUW  znajdują  się  pojedyncze  drzewa,  oraz  krzewy.  W  przypadku  kolizji  z
projektowanymi obiektami, Wykonawca usunie zieleń po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń
(jeżeli będą konieczne).

1.5.3.11. Odprowadzenie wód przelewowych
Wody  nadmiarowe  (woda  uzdatniona)  ze  zbiornika  wieżowego  odprowadzane  są  za
pośrednictwem  przelewu  awaryjnego,  skąd  w  pierwszej  kolejności  trafiają  do  studzienki
usytuowanej  nieopodal  zbiornika,  następnie  za  pośrednictwem  rurociągu  PVC  Ø200
odprowadzane są do cieku Widzówka, który to znajduje się w odległości 290 m na północ od
terenu SUW. Maksymalna jednorazowa ilość wód przelewowych wynosi 39,5 dm3/s. Do cieku
Widzówki odprowadzane są również sporadycznie wody spustowe ze zbiornika wieżowego,
powstałe  przy  jego  czyszczeniu  lub  remoncie.  Maksymalna  ilość  odprowadzanych  wód
wynosi do 20 dm3/sek.

1.5.3.12. Inne obiekty
Na  terenie  ujęcia  wody,  w  jego  północno-zachodniej  części,  poza  wyżej  opisywanymi
obiektami znajduje się również maszt telekomunikacyjny sieci ORANGE. Zlokalizowany jest
on  w  narożniku  działki  (przy  ogrodzeniu)  o  numerze  2033/1  (na  której  częściowo
zlokalizowany  jest  teren  SUW).  Maszt  telekomunikacyjny  jest  wyłączony  z  niniejszego
zadania.  W  trakcie  prowadzonych  prac,  Wykonawcza  zwróci  szczególną  uwagę  na
towarzyszącą infrastrukturę sieciową masztu, tak by nie naruszyć/ uszkodzić żadnej z nich.
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1.5.4 Uwarunkowania środowiskowe
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
2019,  poz.  1839),  nie  należy do rodzaju  przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko. W związku z tym, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 - t.j.),
nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  prac  projektowych  wystąpi  konieczność  przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wówczas w ramach zadania
Wykonawca opracuje wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia wraz z kompletem załączników i uzyska tę decyzję w Imieniu
Zamawiającego.  Jeżeli  będzie  taka  konieczność  Wykonawca  opracuje  również  raport
oddziaływania inwestycji na środowisko.
1.5.5. Obszar NATURA 2000 
Inwestycja w ramach niniejszego zadania nie jest zlokalizowana na Obszarze NATURA 2000 
ani innym obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916 wraz z późniejszymi zmianami).

1.5.6. Pozwolenie wodno-prawne
Obecnie, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym wydanym 24 maja

2019 roku maksymalna wydajność stacji uzdatniania wody wynosi Qmaxh. = 52 m3/h, Qśrd =
560 m3/d. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany pozwolenia wodno – prawnego, na etapie rozruchu,
Wykonawca  opracuje  operat  wodno  –  prawny  i  uzyska  na  rzecz  Zamawiającego
uaktualnione pozwolenie wodno – prawne.

1.5.7. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 
Na  podstawie  informacji  pozyskanych  od  Zamawiającego  oraz  na  podstawie  informacji
zawartych  w  operacie  wodno –  prawnym z  2019  r.  na  terenie  SUW znajdują  się  gleby
piaszczyste do  ok 16 m.p.p.t.
Wykonawca  na  etapie  opracowywania  projektu  wykona  dokumentację  geotechniczną
określającą warunki gruntowe i hydrogeologiczne w zakresie dotyczącym robót objętych w
niniejszym zadaniu.

1.5.8. Rejestr zabytków, ochrona konserwatorska
Teren,  na  którym  prowadzona  będzie  przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  wpisany  do
państwowego rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.5.9. Jakość wody głębinowej /wody surowej/
W załączniku do niniejszego PFU zamieszczono parametry ujmowanej wody głębinowej, z
analiz  tych wynika,  iż  ponadnormatywne przekroczenia dotyczą głównie związków żelaza
oraz przekroczona jest również mętność. Pod względem bakteriologicznym ujmowana woda
spełnia obowiązujące normy. 
Wykonawca  przed  przystąpieniem do  prac  projektowych  powinien  wykonać we  własnym
zakresie analizę fizyko – chemiczną ujmowanej wody głębinowej (wody surowej). Woda do
badań powinna być pobrana ze studni nr 1 oraz studni nr 2.
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1.5.10. Jakość wody przeznaczonej do spożycia
Uzdatniona  woda  (po  modernizacji  SUW)  będzie  spełniać  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia  2017  r.  (Dz.  U.  2017,  poz.  2294)  w
sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  Po wykonanych wszystkich
pracach Wykonawca wykona badania wody w ilości i miejscu wskazanym przez Inwestora.
Aktualnie  woda  kierowana  do  sieci  wodociągowej  (do  odbiorców)  spełnia  wszelkie
wymagania, zawarte w/w rozporządzeniu.

1.6. Ogólny zakres robót
Ogólny zakres robót do wykonania:
� Przekopy kontrolne
� Tyczenie trasy i punktów wysokościowych
� Prace przygotowawcze, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka jezdni
� Zdjęcie warstwy humusu lub rozbiórki nawierzchni (przykanaliki sanitarne)
� Roboty ziemne
� Wykonanie wykopów
� Wykonanie nasypów
� Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury
� Wykonanie rurociągów technologicznych
� Montaż armatury
� Roboty montażowe
� Roboty odwodnieniowe
� Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
� Wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni
� Roboty wykończeniowe i porządkowe
� Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego i dokonanie odbioru

końcowego robót

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Planowana  inwestycja  polegająca  na  sporządzeniu  dokumentacji  projektowej,  oraz
wykonaniu robót budowlanych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody powinna
być  realizowana  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania,  które  zapewnią  jej  prawidłowe
właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
� jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia  i

wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą  uzyskać
spodziewany efekt rzeczowy inwestycji 

� rozwiązania  projektowe,  a  w szczególności:  dobór  technologii  i  zastosowane materiały
oraz  urządzenia  jak  również  jakość  wykonanych  robót  powinny  zapewniać  wysoką
trwałość  i  niezawodność  budowanych  rozwiązań  i  urządzeń.  Powinny  również
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i wykonywania robót budowlanych 

� dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o
analizę rzeczywistych warunków ich pracy 

� zastosowane do zabudowy materiały powinny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na
korozję w środowisku wodnym oraz I klasie wykonania 
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� zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością,  niezawodnością
oraz wysokim standardem wykonania 

� wszystkie  materiały  przewidziane  do  zabudowy  powinny  uzyskać  akceptację
Zamawiającego

� dobór  rur  technologicznych  powinien  zostać  poparty  przez  Wykonawcę,  na  etapie
projektu, obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi 

Na czas prowadzenia prac modernizacyjnych istnieje możliwość częściowego wyłączenia z
eksploatacji  przedmiotowej stacji  uzdatniania wody jednak po wcześniejszym uzgodnieniu
szczegółów  z  Zamawiającym.  Nie  ma  możliwości  całkowitego  wyłączenia  stacji  bądź
wyłączenia  jej  w dłuższej  perspektywie  czasu,  gdyż  ciągłość dostawy wody musi  zostać
zachowana. W okresach letnich panują na terenie gminy zwiększone rozbiory wody a stacja
uzdatniania  wody  w  miejscowości  Zdrowa  nie  zapewni  całkowitego  zapotrzebowania
mieszkańców na wodę.
W związku z powyższym przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Realizacji Robót i uzyska jego akceptację.

1.8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
Wytyczne  podane  w  niniejszym  PFU  należy  traktować  jedynie  jako  dane  orientacyjne,
rzeczywiste  dane  parametrów  technicznych  określi  Wykonawca  w  trakcie  sporządzenia
projektu. 
Parametry ustalone przez Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie wymagań funkcjonalno-
użytkowych  wyspecyfikowanych  w  niniejszym  PFU.  Obecnie  przyjęto  wykorzystanie
istniejącego zbiornika wieżowego. Na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego,
zbiornik jest sprawdzany, okresowo czyszczony i nie wykazuje nadmiernego zużycia i korozji.
natomiast  w  trakcie  prowadzonych  prac  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wykonania
oceny stanu technicznego zbiornika wieżowego i  w przypadku wykrycia  wad lub usterek
Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  i  wspólnie  ustalą  zakres  prac  związanych  z
dalszym postępowaniem.
W trakcie realizacji zdania powstaną różnego rodzaju odpady. Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić  transport  i  utylizację  odpadów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  z
potwierdzeniem właściwymi dokumentami.

1.8.1. Studnie głębinowe z obudowami (studnia nr 1, nr 2)
W  ramach  prowadzonej  modernizacji  należy  przewidzieć  wykonanie  następujących  prac
dotyczących studni nr 1 oraz studni nr 2:

� wymiana  pomp  głębinowych  na  nowe  o  parametrach  zgodnych  z  obowiązującym
pozwoleniem wodno – prawnym,

� wymiana rur studziennych na nowe,

� renowacja głowic studziennych,

� wymiana orurowania wewnętrznego,

� montaż  nowej  armatury,  tj:  zaworów  zwrotnych  międzykołnierzowych  DN80,
przepływomierzy elektromagnetycznych DN80,  przepustnic odcinających DN100, kurków
czerpalnych DN15,

� wykonanie prac budowlanych w celu renowacji wnętrza obudów (wyrównanie ścian oraz
malowanie),
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� wykonanie przejść szczelnych przez ściany komór (np. łańcuchowe),

� montaż niezbędnej aparatury kontrolno – pomiarowej,

� wykonanie  niezbędnego  okablowania  w  celu  prawidłowego  zasilania/  sterowania
zainstalowanych urządzeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego,

� wymiana obecnie zainstalowanych włazów na nowe, materiał wykonania nowych włazów
powinien być odporny na warunki zewnętrze, nowe włazy powinny być ocieplone.

1.8.2. Zbiornik wieżowy z komorą zasuw
W  zbiorniku  wieżowym  oraz  w  komorze  zasuw,  zlokalizowanej  pod  przedmiotowym
zbiornikiem należy przewidzieć wykonanie następujących prac:
� montaż aparatury kontrolno – pomiarowej w zbiorniku wieżowym,

� czyszczenie/ mycie wnętrza zbiornika,

� renowacja lub wymiana włazów zainstalowanych w zbiorniku wieżowym,

� wymiana armatury odcinającej w komorze zasuw pod zbiornikiem wieżowym, tj. wymiana
zainstalowanych zasuw na przepustnice odcinające,

� wymiana  klap  rewizyjnych  na  nowe,  materiał  wykonania  nowych  klap  powinien  być
odporny na warunki zewnętrze, nowe klapy powinny być ocieplone,

� wymiana  orurowania  wewnętrznego  (w  komorze  zasuw)  na  nowe  niezbędne  do
prowadzenia skutecznego procesu uzdatniania wody oraz dystrybucji wody do odbiorców,

� wykonanie  rząpi  w  komorze  zasuw  oraz  zainstalowanie  pompy  zatapialnej  w  celu
odwadniania komory zasuw,

� należy  wykonać  niezbędne  okablowanie  w  celu  prawidłowego  zasilania/sterowania
zainstalowanych urządzeń, 

� wykonanie prac budowlanych w celu renowacji wnętrza komory zasuw (wyrównanie ścian
oraz malowanie), wykonanie nowej wylewki betonowej,

� wykonanie przejść szczelnych przez ściany komory zasuw (np. łańcuchowe)

Wykonawca przeprowadzi ocenę stanu technicznego zbiornika wieżowego. Wykryte wady,
defekty zostaną zgłoszone do Zamawiającego celem ustalenia zakresu prac związanych z
ich eliminacją.

1.8.3. Budynek stacji uzdatniania wody – technologia SUW
W ramach niniejszego zadania należy wykonać nowy budynek stacji  uzdatniania wody w
lekkiej zabudowie (np. z płyt warstwowych), lub budynek kontenerowy. Wykonawca weźmie
pod uwagę wykorzystanie  istniejącego kontenerowego budynku stacji  wodociągowej  jako
części składowej nowego budynku. Wielkość nowego budynku należy określić w taki sposób,
by  pomieścił  projektowany  system  uzdatniania  wody.  Ponadto  w  budynku  powinna
znajdować się również rozdzielnica zasilająco – sterownicza, oraz niewielka część sanitarna i
socjalna.
W ramach modernizacji SUW, należy przewidzieć kompletny układ uzdatniania wody (wraz z
rurociągami  technologicznymi),  w  skład  którego  powinny  wchodzić  między  innymi  niżej
wymienione układy/ urządzenia:

1.8.3.1. Napowietrzanie wody
Należy zastosować układ napowietrzania wody składający się z aeratora ciśnieniowego, czas
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kontaktu  wody  z  powietrzem  min.3min,  materiał  wykonania  aeratora:  stal  czarna
zabezpieczona od wewnątrz farbą z atestem PZH, od zewnątrz urządzenie powinno być
zabezpieczone  farbą  antykorozyjną,  nawierzchniową  w  kolorze  wybranym  przez
Zamawiającego.  Należy  zastosować  przepustnice  odcinające,  ręczne  (korpus:  żeliwo
sferoidalne, dysk: stal nierdzewna)

1.8.3.2. Sprężone powietrze
Należy  zastosować układ  przygotowania  i  dystrybucji  sprężonego powietrza  dla  aeratora
oraz  przepustnic  pneumatycznych wchodzących w skład całego układu technologicznego
uzdatniania  wody.  Ilość  doprowadzanego  powietrza  do  aeratora  w  stosunku  do
przepływającej  wody nie mniej  niż 10%, ciśnienie wprowadzanego powietrza do aeratora
powinny być wyższe od ciśnienia dopływającej wody.
Należy  przewidzieć  sprężarkę  bezolejową  z  atestem  PZH  wyposażoną  w  zbiornik
sprężonego  powietrza.  Na  instalacji  sprężonego  powietrza  należy  zastosować  m.in.
odpowiednie  filtry  powietrza,  armaturę  zwrotną,  odcinającą,  manometry  oraz  reduktory
ciśnienia (jeżeli będzie to konieczne). W celu zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym
wzrostem ciśnienia, należy zastosować odpowiedni zawór bezpieczeństwa.

1.8.3.3. Filtracja ciśnieniowa
Należy zastosować układ filtracji jednostopniowej, składający się z minimum dwóch filtrów
ciśnieniowych,  prędkość  filtracji  należy  dobrać  na  podstawie  parametrów  fizyko  –
chemicznych „wody surowej” (ze studni głębinowych), jako materiał wykonania filtrów należy
zastosować: stal czarną, malowaną, zabezpieczona od wewnątrz farbą z atestem PZH, od
zewnątrz  urządzenie  powinno  być  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną,  nawierzchniową  
w  kolorze  wybranym  przez  Zamawiającego,  drenaż  filtracyjny  rurowy  lub  płytowy.  Przy
doborze wysokości filtrów należy uwzględnić miejsce na ekspansję złoża podczas płukania,
tak by złoże filtracyjne nie zostało wyniesione poza filtr  w trakcie płukania. Jako materiał
filtracyjny  należy  zastosować  żwirki  kwarcowe,  płukane  z  atestem  PZH.  Proponuje  się
zastosowanie następujących granulacji złóż filtracyjnych:
• 8÷16  mm,  wysokość  warstwy  10cm,  (+  objętość  dennicy  w  przypadku  filtrów  

z drenażem rurowym),
• 4÷8 mm, wysokość warstwy 10cm, 
• 2÷4 mm, wysokość warstwy 10 cm,
• 0,8÷1,4 mm; warstwa właściwa-filtracyjna, nadziarno max. 5%, podziarno max. 5%.
Wysokość warstwy filtracyjnej 0,8÷1,4 mm należy dobrać na podstawie parametrów fizyko –
chemicznych  „wody  surowej”  (ze  studni  głębinowych),  badania  wody  przeprowadzi
Wykonawca we własnym zakresie. 

1.8.3.4. Armatura
Aerator  ciśnieniowy, filtry ciśnieniowe oraz wszystkie pompy powinny być wyposażone w
armaturę  odcinającą  umożliwiającą  ich  odłączenie  na  czas  prowadzenia  ewentualnej
naprawy/ serwisu.
Należy  przewidzieć  zastosowanie  przepustnic  z  korpusem  wykonanym  z  żeliwa
sferoidalanego  z  dyskiem  nierdzewnym.  W  celu  prowadzenia  w  sposób  automatyczny
procesów  płukania  filtrów  należy  przy  filtrach  ciśnieniowych  zastosować  przepustnice
pneumatyczne dwustronnego działania wyposażone w wyłączniki krańcowe. 
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Na rurociągach wody surowej, rurociągu wody płuczącej oraz na rurociągu tłocznym ze stacji
uzdatniania wody (do odbiorców) należy zastosować przepływomierze elektromagnetyczne.
Na przewodach tłocznych każdej z pomp należy zastosować zawór zwrotny np. klapowy,
sprężynowy, kulowy. 
Do  pomiaru  poziomu  wody  będą  służyć:  hydrostatyczne  sondy  głębokości,
konduktometryczne sondy poziomu, do pomiaru ciśnienia będą służyć: przetworniki ciśnienia,
presostaty, manometry tarczowe,

1.8.3.5. Układ płukania filtrów powietrzem oraz wodą
Układ płukania filtrów ciśnieniowych powietrzem oparty winien być o dmuchawę powietrza
oraz niezbędną armaturę zwrotną/ odcinającą m. in. zawór zwrotny, przepustnice odcinającą.
Przy doborze dmuchawy należy uwzględnić intensywność płukania na poziomie 60 m3/h/m2,
czas  wzruszania  filtrów  należy  ustalić  w  granicach  od  3  do  5  min,  przed  procesem
wzruszania złoża należy obniżyć zwierciadło wody w filtrze (nie dopuszczając przy tym by
zwierciadło  wody  było  poniżej  poziomu  wierzchniej  warstwy  złoża  filtracyjnego).
Częstotliwość  wykonywania  płukań  Wykonawca  określi  obliczając  filtrocykl  na  etapie
tworzenia dokumentacji projektowej.
Jako  układ  płukania  filtrów  ciśnieniowych  wodą  uzdatnioną,  proponuje  się  wykorzystać
ciśnienie jakie stwarza słup wody w zbiorniku wieżowym w celu płukania filtrów wodą (bez
instalowania pompy płuczącej), na instalacji płuczącej należy zastosować armaturę zwrotną,
odcinającą/ regulacyjną. 
Wykonawca we własnym zakresie określi możliwość wykorzystania ciśnienia jakie generuje
słup  wody w  zbiorniku  wieżowym do  płukania  filtrów ciśnieniowych.  W przypadku  braku
możliwości  wykorzystania  w/w  rozwiązania  należy  zastosować  klasyczne  rozwiązanie  w
postaci pompy płuczącej. Przy doborze pompy płuczącej/ płukania ze zbiornika wieżowego
należy uwzględnić intensywność płukania filtrów (wodą uzdatnioną) na poziomie 40 m3/h/m2,
czas płukania filtrów należy ustalić w granicach od 6 do 10 min. Częstotliwość wykonywania
płukań Wykonawca określi obliczając filtrocykl na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Proponuje się zastosowanie następujących faz płukania filtrów ciśnieniowych:

� obniżenie zwierciadła wody,

� płukanie złoża powietrzem,

� płukanie złoża wodą uzdatnioną,

� czas stabilizacji złoża filtracyjnego,
Dmuchawa powietrza oraz ewentualna pompa płucząca winna posiadać atest PZH.

1.8.3.6. Układ dezynfekcji
W celu okresowej dezynfekcji wody, należy dostarczyć układ dozowania podchlorynu sodu
składający się m. in. ze zbiornika roboczego o pojemności 60 l wraz z pompką dozującą z
zestawem ssącym wyposażonym w czujnik  minimalnego  poziomu cieczy.  Zestaw należy
doposażyć w zawór wielofunkcyjny, a w miejscu dozowania zainstalować zawór dozujący.
Parametry  elektronicznej  pompy  dozującej  Wykonawca  dobierze  na  etapie  tworzenia
dokumentacji projektowej.
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1.8.3.7. Wewnętrzne instalacje sanitarne, grzewcze
W nowoprojektowanym budynku SUW (lekka zabudowa) należy wykonać nowe wewnętrzne
instalacje  sanitarne  -  instalację  wody na  potrzeby  własne  obiektu,  kanalizację  sanitarną,
wentylację grawitacyjną oraz ogrzewanie elektryczne. W pomieszczeniu filtrów ciśnieniowych
należy zamontować przenośny kondensacyjny osuszacz powietrza. Jako źródło ciepła dla
budynku przewiduje się elektryczne grzejniki konwektorowe.

1.8.4. Nowe rurociągi technologiczne, by – pass technologii uzdatniania wody
W  ramach  niniejszego  zadania  należy  zaprojektować  oraz  wykonać  nowe  orurowanie
technologiczne w budynku SUW, ponadto należy zaprojektować, oraz wykonać obejście (by-
pass)  nowoprojektowanego układu  technologicznego  uzdatniania  wody  tak  by  ujmowaną
wodę ze studni głębinowych można było skierować bezpośrednio do zbiornika wieżowego z
pominięciem napowietrzania, filtracji wody. Zamawiający we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność będzie decydował o dystrybucji wody z pominięciem układu uzdatniania.
Z  uwagi  na  możliwość  namnożenia  się  bakterii  wskaźnikowych/  chorobotwórczych,  nie
zaleca się wyłączenia z funkcjonowania układu technologicznego uzdatniania wody. Każde
takie działanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem badań wody.

Wykonawca  wykona  nowe  sieci  międzyobiektowe  na  terenie  modernizowanej  stacji
uzdatniania wody (niezbędne dla nowego układu technologicznego).
Przewody  układu  technologicznego  w  budynku  SUW  należy  wykonać  z  rur,  kształtek
ciśnieniowych PEHD (PE100) lub ze stali nierdzewnej na ciśnienie nominalne min.PN10 bar,
Wszystkie  zastosowane materiały  muszą posiadać  atest  PZH.  W przypadku  materiałów  
z  tworzywa  sztucznego,  połączenia  należy  wykonać  jako  zgrzewane  doczołowo  i
elektrooporowo.  Połączenia  rurociągów  ze  stali  nierdzewnej  należy  wykonać  poprzez
spawanie (np. metodą TIG).
Rurociągi podchlorynu sodu należy wykonać z rur PE. Rurociągi sprężonego powietrza na
potrzeby  sterowania  napędów  pneumatycznych  należy  wykonać  z  rur  systemowych
wielowarstwowych PEX-Al-PE oraz przewodów pneumatycznych PA. 
Połączenia  kołnierzowe  wykonać  za  pomocą  kołnierzy  nierdzewnych,  luźnych,
przetłaczanych,  kołnierze  przy  pompach  wykonać jako  stałe.  Podpory  rurociągów należy
wykonać  jako  systemowe,  gotowe  bądź  wykonane  w  sposób  warsztatowy,  materiał
wykonania podpór stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie lub stal nierdzewna.

Rurociągi  ciśnieniowe,  zewnętrzne  należy  wykonać  z  rur  ciśnieniowych  PE100  (PEHD)
posiadających atest PZH o ciśnieniu nominalnym PN10 bar, łączonych metodą zgrzewania
doczołowego.  Połączenia  rur  PE  z  armaturą  oraz  rurami  stalowymi  należy  wykonać  za
pomocą  kołnierzy  nierdzewnych,  luźnych,  przetłaczanych.  Rurociągi  wyposażyć  w  nowe
zasuwy oraz hydranty.

1.8.5. Odstojnik wód popłucznych
Na terenie SUW należy zaprojektować oraz zabudować odstojnik przeznaczony na wody z
płukania nowoprojektowanych filtrów ciśnieniowych. Odstojnik powinien posiadać pojemność
zapewniającą przejęcie wody z płukania pojedynczego filtra ciśnieniowego, ponadto należy
przewidzieć dodatkową objętość na sedymentujące osady. Należy przewidzieć odstojnik w
formie żelbetowego zbiornika podziemnego.  Odstojnik  powinien posiadać  rząpię  w której
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zamontowana  będzie  pompa  zatapialna,  odprowadzająca  oczyszczone  wody  popłuczne
(nadosadowe) poza odstojnik. Wykonawca ustali odpowiedni poziom zamontowania pompy,
tak by pompa nie zasysała sedymentującego osadu. Nad rząpiem należy zlokalizować właz
serwisowo  –  złazowy  wraz  z  drabiną  wewnętrzną,  ponadto  odstojnik  powinien  być
wyposażony w kominek wentylacyjny z PVC lub stali nierdzewnej.
Czas odstania wód popłucznych w odstojniku będzie zależał od czasu pomiędzy płukaniami
filtrów ciśnieniowych. Minimalny czas odstania powinien wynosić 8 godzin, ostatecznie czas
odstania  zostanie  ustalony  przez  Wykonawcę.  Po  ustalonym  czasie  odstania,  wody
nadosadowe powinny zostać odprowadzone za pośrednictwem pompy przewodem tłocznym
do  rury  przelewowej,  skąd  grawitacyjnie  lub   bezpośrednio  (brak  rury  przelewowej)  pod
ciśnieniem należy je odprowadzić do istniejącej studzienki wód przelewowych (przy zbiorniku
wieżowym) skąd następnie za pośrednictwem istniejącego rurociągu PVC Ø200 w sposób
grawitacyjny  zostaną  skierowane  do  cieku  Widzówka.  Na  rurociągu  tłocznym  należy
zainstalować przepływomierz elektromagnetyczny (w celu  pomiaru ilości  odprowadzanych
wód nadosadowych). 
W celu odprowadzenia oczyszczonych wód popłucznych (wód nadosadowych) do istniejącej
studzienki  wód  przelewowych,  Wykonawca  oceni  w  jaki  sposób  zapewni  skuteczne
odprowadzenie  oczyszczonych  popłuczyn.  W  celu  funkcjonowania  odstojnika  (pompy)  w
sposób automatyczny należy zastosować sondy pomiarowe,  monitorujące poziom wód w
odstojniku.
Przejścia  rurociągów  technologicznych  przez  ściany  odstojnika  należy  wykonać  jako
szczelne.
Należy zamontować pompę zatapialną, przeznaczoną do tłoczenia wody brudnej, wydajność
pompy  zostanie  dobrana  przez  Wykonawcę w  oparciu  o  czas  potrzebny  do  opróżnienia
odstojnika oraz z uwzględnieniem warunków hydraulicznych (studzienka wód przelewowych).
W  celu  demontażu  pompy  należy  przewidzieć  żurawik  o  odpowiednim  udźwigu,
dostosowanym do  ciężaru  zamontowanej  pompy.  Osad  zgromadzony  na  dnie  odstojnika
będzie usuwany i wywożony do utylizacji przy udziale wozów asenizacyjnych.

1.8.6. Zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno – bytowe
Na terenie obecnie funkcjonującej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest bezodpływowy
zbiornik  na  ścieki  socjalno  –  bytowe.  Obecnie  ścieki  dopływają  do  zbiornika
z istniejącego budynku stacji  wodociągowej.  W zakresie  niniejszego zadania zbiornik  nie
będzie podlegał przebudowie. Wykonawca jedynie opróżni oraz oczyści wnętrze istniejącego
zbiornika z zalegających ścieków oraz osadów. Do zbiornika należy doprowadzić kanalizację
odprowadzającą ścieki socjalno-bytowe pochodzące z nowoprojektowanego budynku SUW, 
w tym celu należy wykonać nowy system kanalizacji.

1.8.7. Kanalizacja na terenie SUW
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zaprojektuje oraz wykona system wewnętrznej
kanalizacji  sanitarnej  odprowadzającej  ścieki  socjalno  –  bytowe,  pochodzące  z
nowoprojektowanego  budynku  SUW.   System  w/w  kanalizacji  należy  wykonać  z  rur
kanalizacyjnych  oraz  kształtek  PVC.  Wykonawca  dobierze  średnice  rur,  sztywności
obwodowe  i  parametry,  oraz  wykona  odpowiednie  spadki  dla  systemów  kanalizacji
grawitacyjnej, system kanalizacji należy posadowić poniżej strefy przemarzania gruntu.
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1.8.8. Rozdzielnia zasilająco – sterownicza, AKPiA
Rozwiązania  w  zakresie  AKPiA  powinny  zapewniać  pełny  monitoring  parametrów
technologicznych SUW, automatyczną pracę układu technologicznego SUW.
Zasilanie  urządzeń,  układu  technologicznego  uzdatniania  wody  należy  zrealizować  z
nowoprojektowanej  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej,  która  zlokalizowana  będzie  w
nowym  budynku  SUW.  Rozdzielnicę  zasilająco-sterowniczą  należy  zaprojektować  w
obudowie  stalowej  posadowionej  na  cokole.  W  w/w  rozdzielnicy  zamontowana  zostanie
kompletna aparatura zasilająca, sterownicza, przyłączeniowa oraz kontrolno-pomiarowa dla
urządzeń zaprojektowanego układu technologicznego uzdatniania wody.
Okablowanie oraz przewody zasilająco – sterownicze należy wyprowadzić z rozdzielnicy a
następnie układać w korytach kablowych i rurach ochronnych sztywnych. Kable sterownicze i
pomiarowe  wychodzące  poza  budynek  SUW  należy  wyprowadzić  z  rozdzielnicy  do
przepustów rurowych.  Po  przeciągnięciu  kabli  przepusty  rurowe należy  uszczelnić  przed
dostaniem się wody. Obwody zasilające i sterownicze wyprowadzone poza budynek SUW
należy  wykonać  kablami  ziemnymi,  oraz  wyposażyć  w  urządzenia  ochrony
przeciwprzepięciowej.
Rozdzielnica  zasilająco  –  sterownicza  wyposażona  w  programowalny  sterownik  PLC
odpowiadać  ma za  prowadzenie  procesu  uzdatniania  wody w sposób  automatyczny.  Na
elewacji  rozdzielnicy należy zlokalizować kolorowy panel dotykowy o przekątnej minimum
10”. Panel dotykowy będzie pozwalał kontrolować proces uzdatniania oraz umożliwi zmianę
podstawowych  parametrów  i  nastaw  pracy  układu  technologicznego  SUW.  Z  poziomu
rozdzielnicy należy przewidzieć pracę poszczególnych urządzeń również w sposób ręczny,
na  elewacji  rozdzielnicy  należy  umieścić  sygnalizację  pracy/  awarii  poszczególnych
urządzeń.
Na graficznym panelu  operatorskim zostanie  stworzona wizualizacja  procesu uzdatniania
wody. Wykonana wizualizacja przedstawiać będzie poszczególne procesy uzdatniania wody
zaczynając  od  studni  głębinowych,  kończąc  na  magazynowaniu  oraz  dystrybucji  wody
uzdatnionej do odbiorców, ponadto wykonana wizualizacja informować będzie o aktualnych
alarmach  oraz  awariach.  Rozwiązania  w  zakresie  AKPiA  powinny  zapewnić  zdalny
monitoring parametrów pracy układu technologicznego uzdatniania wody.

1.8.9. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie istniejącego ujęcia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.8.10. Ciągi komunikacyjne, chodniki, drogi
Ciągi  komunikacyjne  istniejącego  ujęcia  nie  są  przedmiotem  niniejszego  opracowania.
Należy jednak uwzględnić roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych robotach instalacyjno
– technologicznych.

1.8.11. Rurociąg PVC odprowadzający wody przelewowe
Istniejący rurociąg PVC Ø200, odprowadzający wody przelewowe ze zbiornika wieżowego
jest sprawny technicznie, na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego, w okresie
czyszczenia  zbiornika  wieżowego  w/w  rurociągiem  odprowadzana  jest  woda  do  cieku
Widzówka.  Nie  przewiduje  się  przebudowy  istniejącego  rurociągu,  a  jedynie  zakłada  się
zmianę sposobu funkcjonowania, oprócz wód przelewowych odprowadzane również będą
oczyszczone wody popłuczne (wody nadosadowe). 
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Wykonawca oczyści rów (ciek Widzówka) w bezpośrednim otoczeniu wylotu w/w rurociągu,
w razie potrzeby wykona pogłębienie miejsca wylotu.

1.8.12. Agregat prądotwórczy
Na  terenie  SUW  należy  zaprojektować  i  zabudować  agregat  prądotwórczy.  Wielkość
agregatu należy dobrać do niezbędnego zapotrzebowania mocy dla utrzymania pracy SUW.
Obudowa  agregatu  powinna  zapewnić  pełną  odporność  na  zewnętrzne  warunki
atmosferyczne,  agregat  w  obudowie  dźwiękochłonnej,  na  fundamencie  żelbetowym.
Fundament  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  dostawcy  agregatu.  Wykonawca
sporządzi dokumentację odbiorową i  dokona wszelkich uzgodnień, pomiarów oraz uzyska
wszelkich pozwoleń od dystrybutora energii elektrycznej. W celu ułatwienia eksploatacji w/w
agregatu, Wykonawca zastosuje wiatę osłaniającą nowoprojektowany agregat prądotwórczy,
uwzględniając  przy  tym  wszelkie  przepisy/  wytyczne  producenta  związane  warunkami
zabudowy/  eksploatacji  agregatu.  W trakcie  projektowania  osłony  agregatu,  Wykonawca
rozpatrzy  możliwość  umieszczenia  nowoprojektowanego  agregatu  w  istniejącym  garażu
blaszanym (zlokalizowanym na terenie ujęcia). Dobór, analizy, prace, oraz koszty związane z
dostosowaniem w/w garażu w szczególności do wymagań p.poż, oraz wentylacyjnych, na
cele zabudowy agregatu będą w zakresie Wykonawcy.

1.8.13. Oświetlenie, monitoring 
Należy  wymienić  istniejące  oświetlenie  terenu  na  nowe.  Do  oświetlenia  terenu  należy
zaprojektować oraz wykonać oprawy oświetleniowe typu LED, oprawy należy osadzić  na
słupach  stalowych  ocynkowanych,  słupy  należy  zamontować  na  prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Oświetlenie powinno pracować w trybie ręcznym oraz w trybie
automatycznym. W trybie automatycznym oświetlenie terenu będzie załączane i wyłączane
sygnałem z programowalnego zegara astronomicznego.
Należy  zaprojektować  oraz  wykonać  system monitoringu  terenu  stacji  uzdatniania  wody,
dostęp do monitoringu należy zapewnić w sposób zdalny (podgląd z siedziby Inwestora).

1.8.14. Pozostałe obiekty – maszt telekomunikacyjny  
Na  terenie  przedmiotowej  stacji  uzdatniania  wody  zlokalizowany  jest  maszt
telekomunikacyjny sieci ORANGE, maszt ten nie jest objęty zakresem niniejszego zadania.
W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych, Wykonawcza zwróci szczególną uwagę na
towarzyszącą infrastrukturę sieciową masztu, tak by nie naruszyć i uszkodzić żadnej z nich.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
    ZAMÓWIENIA

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie PFU są rozszerzeniem zapisów
punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie stanowią ich uzupełnienie i
uszczegółowienie.
Niniejszy  rozdział  określa  wymagania,  które  należy  spełnić  i  elementy  jakie  muszą  być
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji  inwestycji. Wszystkie wymogi
podane  w  niniejszym  PFU  będą  traktowane  przez  Wykonawcę  jako  wiążący  element
przedmiotu zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że
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Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań
zamiennych,  o  co  najmniej  równorzędnych  parametrach  technicznych  i  ekonomicznych.
Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny. 

2.1. Wymagania ogólne dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie
sporządzenie  kompleksowej  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  dla  niniejszego
obiektu,  w  pełni  gotowej  do  uzyskania  zezwolenia  na  realizację  robót  na  podstawie
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji.
Zakres i  treść projektu jak również wykonanie  robót  powinny być oparte  o  obowiązujące
przepisy prawa polskiego, polskie normy, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne
przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  przedmiotem  zamówienia  w
szczególności:
� Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. 
� Projekt  musi  być  wykonany  z  wykorzystaniem  rozwiązań  opierających  się  o  zasady
poszanowania energii i ekologii.
� Rozwiązania  wynikające  z  oferowanego  taniego  wykonania,  dla  których  istnieje
uzasadnione  podejrzenie,  że  mogą  w  przyszłości  powodować  problemy  z  eksploatacją  i
utrzymaniem, nie będą zaakceptowane.
� Wykonawca  jest  odpowiedzialny  m.  in.  za  prawidłowe  przygotowanie  wyjściowych
materiałów  geodezyjnych  i  geotechnicznych  do  celów  projektowych,  tj.:  mapy  do  celów
projektowych  oraz  ekspertyzy  geotechnicznej  podłoża  gruntowego,  określenie  stosunków
wodnych w gruncie i zaprojektowanie sposobu odwodnienia wykopów
� Wykonawca jest odpowiedzialny m.in. za prawidłowe opracowanie projektu budowlanego,
projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych, aż
do końcowego uzyskania finalnych dokumentów
� Wykonawca jest zobowiązany do wykonania końcowych założeń projektowych, projektu
budowlanego, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz wszelkich innych
opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie papierowej i cyfrowej.
� Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji  z Inwestorem na etapie
wykonania  końcowych  założeń  projektowych  i  uzyskania  akceptacji  Inwestora  dla  tych
założeń. Akceptacja upoważnia Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 
� Wykonawca jest  zobowiązany  do końcowego złożenia  wymaganych prawem klauzul  i
oświadczeń  do  projektu  oraz  uzyskania  w  imieniu  Inwestora,  poprzez  stosowne
pełnomocnictwa, pozwolenia na budowę
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę  inspekcji  przyszłych terenów budowy i ich
otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU) oszacowania na własną
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny,  detale projektowe oraz
aspekty  funkcjonalne  umożliwiały  długoletnią  eksploatację  bez  ponoszenia  dodatkowych
kosztów.  Obiekty  powinny  charakteryzować  się  wytrzymałą  konstrukcją,  odpornością  na
działanie  obciążeń,  którym  mogą  zostać  poddane  w  trakcie  eksploatacji  oraz  posiadać
estetyczny  wygląd.  Obiekty  powinny  harmonizować  z  otaczającym  zagospodarowaniem
terenu. 
Wykonane obiekty powinny zagwarantować:
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� bezpieczeństwo konstrukcji,
� bezpieczeństwo użytkowania,
� odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  posiadać  atesty,  certyfikaty  lub  stosowne
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie, a nade wszystko powinny być
zgodne z aktualnymi i obowiązującymi polskimi normami.
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in.  wnioski  o  decyzje  administracyjne  lub  zmiany  tych  decyzji,  informację  dotyczącą
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia),  oraz  podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  (poza
zastrzeżonymi  dla  innych  podmiotów),  które  będą  niezbędne  do  uzyskania  i
uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz
dokona wszelkich niezbędnych korekt w dokumentacji. 

2.2. Prace projektowe
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia  niezbędne  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  oraz  oddania  obiektu  do
użytkowania.
Wszelkie  prace  modernizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  przepisami  techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający
spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:
� bezpieczeństwa konstrukcji,

� bezpieczeństwa pożarowego,

� bezpieczeństwa użytkowania,

� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,

� ochrony środowiska,

� ochrony przed hałasem i drganiami,

� oszczędności energii,

� izolacyjności cieplnej przegród,

2.3. Zakres prac projektowych
Wykonawca powinien opracować lub uzyskać:

� pomiary geodezyjne (jeśli konieczne),

� mapy do celów projektowych,

� inwentaryzację istniejących obiektów, instalacji, sieci,

� wypis i wyrysy z ewidencji gruntów,

� projekt budowlany wraz z wszystkimi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,

� projekty techniczne wielobranżowe we wszystkich niezbędnych branżach,

� informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

� projekt organizacji  robót z uwzględnieniem ciągłości,  okresowych przerw w pracy stacji
uzdatniania wody,

� dokumentację powykonawczą,

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
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� dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich nowoprojektowanych urządzeń,

� instrukcję obsługi i eksploatacji SUW,

� instrukcje BHP, p.poż, pierwszej pomocy i instrukcje stanowiskowe,

� uzyskanie  wszelkich  warunków,  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  koniecznych  do  uzyskania
pozwolenia na budowę,

� pozwolenie na użytkowanie (jeśli konieczne).

Ponadto  należy  wykonać  wszystkie  inne  potrzebne  opracowania,  ekspertyzy,  analizy,
badania,  dokumenty,  opinie  i  decyzje  niezbędne  do  zaprojektowania  i  zrealizowania
przedmiotowej inwestycji.

2.4. Inwentaryzacja
Wykonawca powinien wykonać szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów, które w
ramach niniejszego  zadania  mają  być  wykorzystane  i  modernizowane lub  są  z  robotami
związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do
opracowania  dokumentacji  projektowej  t.j.:  wymiarów,  rzędnych  wysokościowych,
współrzędnych, stanu obiektów, itd.

2.5. Projekt budowlany
Projekt Budowlany należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994 wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  2021,  poz.  2454),  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020r. poz. 1609 wraz z późn. zmianami) a
także innymi obowiązującymi przepisami.  
Projekt  budowlany  przed  złożeniem  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę  lub  dokonaniem
zgłoszenia robót będzie podlegał akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.6. Projekty wykonawcze
Projekty  wykonawcze  stanowić  będą  rozwinięcie  Projektu  Budowlanego  dla  potrzeb
wykonawstwa.  Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków
zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego oraz warunków zawartych  w uzyskanych  opiniach  i
uzgodnieniach,  jak  również  w  wymaganiach  Zamawiającego.  Projekty  techniczne  należy
ustalać oraz akceptować u Zamawiającego.

2.7. Informacja dotycząca BIOZ
Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  sporządzić  zgodnie  z
wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)
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2.8. Układ technologiczny uzdatniania wody

2.8.1. Studnie głębinowe
Woda  głębinowa  ujmowana  będzie  z  istniejących  studni  nr  1  oraz  nr  2.  W  ramach
modernizacji  stacji  uzdatniania wody należy wymienić: pompy głębinowe, rury studzienne,
przeprowadzić renowację głowic studziennych, ponadto należy wymienić oraz zamontować
nowe orurowanie oraz armaturę wewnątrz obudowy każdej  ze studni,  tj.  zawory zwrotne
międzykołnierzowe, przepływowmierze elektromagnetyczne, przepustnice odcinające, kurki
czerpalne. 
W ramach modernizacji nie przewiduje się wymiany obudów studni głębinowych a jedynie
należy wykonać m. in.: przejścia szczelne dla rurociągów przez ściany komór, wyrównać oraz
pomalować  wnętrza  obudów,  zamontować  niezbędną  aparaturę  kontrolno  –  pomiarową,
wymienić włazy na nowe, ocieplone, wymienić oświetlenie wewnętrzne. W celu zapewnienia
poprawnego  funkcjonowania  zainstalowanych  urządzeń/  armatury  należy  wykonać
niezbędne okablowanie zasilająco – sterownicze.

2.8.2. Napowietrzanie wody
W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody przewiduje się zastosowanie  napowietrzania
wody surowej (głębinowej) w aeratorze ciśnieniowym. Jako minimalny czas kontaktu wody z
powietrzem należy przyjąć 3 minuty, powietrze do aeratora doprowadzone będzie w sposób
zapewniający napowietrzanie w „przeciwprądzie” (przeciwnie do kierunku przepływu wody),
króciec przyłączeniowy powietrza należy usytuować w dolnej dennicy urządzenia natomiast
wodę  należy  doprowadzić  do  górnej  części  urządzenia.  Ciśnienie  sprężonego  powietrza
powinno  być  doprowadzane  do  urządzenia  pod  ciśnieniem  wyższym  od  ciśnienia
przepływającej  wody.  Jako  materiał  wykonania  aeratora  należy  zastosować  stal  czarną
zabezpieczona od wewnątrz farbą z atestem PZH, od zewnątrz urządzenie powinno być
zabezpieczone  farbą  antykorozyjną,  nawierzchniową  w  kolorze  wybranym  przez
Zamawiającego. Aerator  należy  wyposażyć  w  przepustnice  odcinające,  ręczne  (korpus:
żeliwo sferoidalne, dysk: stal nierdzewna). 
Urządzenie winno pracować w sposób automatyczny, powietrze do aeratora powinno być
wprowadzane  wyłącznie  w  trakcie  pracy  pomp  głębinowych,  po  wyłączeniu  się  pomp
głębinowych,  doprowadzenie  powietrza  zostanie  zamknięte.  W  celu  automatycznego
doprowadzenia powietrza do aeratora, na instalacji sprężonego powietrza należy zastosować
elektrozawór. 

2.8.3. Sprężone powietrze
W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody należy zastosować układ przygotowania oraz
dystrybucji  sprężonego  powietrza  dla  aeratora  oraz  przepustnic  pneumatycznych
wchodzących  w  skład  całego  układu  technologicznego  uzdatniania  wody.  Ilość
doprowadzonego powietrza do aeratora należy przyjąć na poziomie  min. 10% w stosunku do
przepływającej  wody przez aerator.  W celu pomiaru ilości  doprowadzanego powietrza do
aeratora należy zastosować rotametr powietrza oraz (w celu regulacji ilości powietrza) należy
zastosować zawór regulacyjny.
Jako źródło sprężonego powietrza należy zastosować sprężarkę bezolejową wyposażoną w
ciśnieniowy  zbiornik  sprężonego  powietrza.  Urządzenie  powinno  posiadać  atest  PZH.
Proponuje  się  zastosowanie  dwóch  sprężarek  pracujących  w  sposób  naprzemienny  lub
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jednej z odpowiednią rezerwą czynną. Ciśnienie pracy układu sprężonego powietrza powinno
być  dostosowane  do  zapewnienia  odpowiedniego  ciśnienia,  umożliwiając  obsługę
przepustnic  pneumatycznych.  Ponadto  należy  zapewnić  odpowiednie  ciśnienie,  tak  by
umożliwić wprowadzenie powietrza do aeratora podczas przepływu wody surowej. 
Na instalacji sprężonego powietrza należy zastosować m. in. odpowiednie filtry powietrza,
armaturę  zwrotną,  odcinającą,  manometry  oraz  reduktory  ciśnienia  (jeżeli  będzie  to
konieczne). W celu zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, należy
zastosować odpowiedni zawór bezpieczeństwa.

2.8.4. Filtracja ciśnieniowa
Obecnie, w skład istniejącego procesu technologicznego uzdatniania wody nie wchodzi układ
filtracji  ciśnieniowej.  W  ramach  niniejszego  zadania  należy  zastosować  układ  filtracji
jednostopniowej,  składający  się  z  minimum  dwóch  filtrów  ciśnieniowych.  Na  podstawie
parametrów  fizyko  –  chemicznych  ujmowanej  wody  głębinowej  należy  ustalić  prędkość
filtracji,  średnicę  filtrów  oraz  wysokość  właściwej  warstwy  filtracyjnej.  Jako  materiał
wykonania  filtrów  należy  zastosować  stal  czarną  zabezpieczona  od  wewnątrz  farbą  z
atestem PZH,  od  zewnątrz  urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną,
nawierzchniową w kolorze wybranym przez Zamawiającego. W celu prowadzenia stabilnego
procesu  filtracji  oraz  skutecznego  płukania  filtrów  w  przeciwprądzie  (powietrze/  woda)  
w filtrach należy zastosować drenaż filtracyjny rurowy lub płytowy z nakręconymi dyszami
filtracyjnymi.  Jako  materiał  wykonania  dysz  filtracyjnych  należy  zastosować  tworzywo
sztuczne, szczelina dysz powinna być dobrana w oparciu o zastosowane złoże filtracyjne. 
Przy doborze wysokości części walcowej filtrów należy uwzględnić przestrzeń na ekspansję
złoża podczas płukania złóż w przeciwprądzie, tak by złoże filtracyjne nie zostało wyniesione
poza urządzenia w trakcie płukania. Urządzenia powinny posiadać właz górny oraz boczny
(w  przypadku  drenażu  płytowego  dodatkowy  właz  dolny).  W  celu  odpowietrzenia  filtrów
należy  zastosować  odpowietrzniki  automatyczne  na  każdym  z  urządzeń,  pod  każdym  
z odpowietrzników należy dodatkowo przewidzieć odpowietrzenie ręczne. Na rurociągu wody
uzdatnionej  przy każdym z filtrów należy przewidzieć kurki czerpalne (w celu poboru próbek
wody).
Jako  materiał  filtracyjny  należy  zastosować  żwirki  kwarcowe  płukane  z  atestem  PZH  
w workach 25 kg, proponuje się zastosowanie następujących granulacji złóż filtracyjnych:

� 8÷16  mm,  wysokość  warstwy  10cm,  (+  objętość  dennicy  w  przypadku  filtrów  
z drenażem rurowym),

� 4÷8 mm, wysokość warstwy 10cm, 

� 2÷4 mm, wysokość warstwy 10 cm,

� 0,8÷1,4 mm; warstwa właściwa-filtracyjna, nadziarno max. 5%, podziarno max. 5%.
Wysokość warstwy filtracyjnej należy dobrać na podstawie parametrów fizyko – chemicznych
„wody surowej” (ze studni głębinowych).
Filtry ciśnieniowe będą sterowane w sposób automatyczny oraz w razie potrzeby w sposób
ręczny, przy każdym z filtrów należy zastosować przepustnice (korpus: żeliwo sferoidalne,
dysk:  stal  nierdzewna)  z  napędem  pneumatycznym  dwustronnego  działania,  każdą  z
przepustnic należy wyposażyć w wyłączniki  krańcowe, które przesyłać będą (do systemu
sterowania) sygnał o ich aktualnym położeniu.
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Poszczególne orurowanie przy filtrach ciśnieniowych stanowić będą:

� dopływ wody surowej,

� odpływ wody uzdatnionej,

� doprowadzenie wody uzdatnionej do płukania,

� doprowadzenie powietrza do płukania,

� odprowadzenie wód popłucznych.

2.8.5. Armatura
Na rurociągach wody surowej, rurociągu wody płuczącej oraz na rurociągu tłocznym ze stacji
uzdatniania wody (do odbiorców) należy zastosować przepływomierze elektromagnetyczne.
Na przewodach tłocznych każdej z pomp należy zastosować zawór zwrotny np. klapowy,
sprężynowy.  Ponadto aerator ciśnieniowy, filtry ciśnieniowe oraz wszystkie pompy powinny
być wyposażone w armaturę odcinającą umożliwiającą ich odłączenie na czas prowadzenia
ewentualnej naprawy/ serwisu. Należy zastosować przepustnice z korpusem wykonanym z
żeliwa sferoidalanego z dyskiem nierdzewnym
Do  pomiaru  poziomu  wody  należy  przewidzieć  hydrostatyczne  sondy  głębokości,
konduktometryczne sondy poziomu itp., do pomiaru ciśnienia należy przewidzieć przetworniki
ciśnienia, presostaty, manometry tarczowe itp.

2.8.6. Płukanie filtrów powietrzem oraz wodą
W ramach modernizacji należy przewidzieć układ płukania filtrów ciśnieniowych powietrzem
oraz wodą. Proces płukania winien odbywać się w sposób automatyczny oraz ręczny. Każdy
z filtrów należy płukać pojedynczo. Proces płukania inicjowany będzie od czasu pracy układu
technologicznego,  w  tym  celu  należy  określić  długość  filtrocyklu  i  zaprogramować
odpowiednią częstotliwość płukania filtrów ciśnieniowych w jednostce czasu.

Proponuje się zastosowanie następujących faz płukania filtrów ciśnieniowych:

� obniżenie zwierciadła wody,

� płukanie złoża powietrzem,

� płukanie złoża wodą uzdatnioną,

� czas stabilizacji złoża po płukaniu,

W celu płukania filtrów ciśnieniowych powietrzem należy zastosować dmuchawę powietrza
oraz niezbędną armaturę zwrotną/ odcinającą m. in. zawór zwrotny, przepustnice odcinającą.
Intensywność  płukania  należy  przyjąć  na  poziomie  60  m3/h/m2,  czas  wzruszania  filtrów
powietrzem winien się mieścić w przedziale od 3 do 5 min, przed procesem wzruszania złoża
należy obniżyć zwierciadło wody w filtrze (nie dopuszczając przy tym by zwierciadło wody
było poniżej poziomu wierzchniej warstwy złoża filtracyjnego). Po procesie wzruszania filtry
należy  płukać  wodą.  Ciśnienie  pracy  dmuchawy  powietrza  należy  określić  
w oparciu o zastosowane wysokości warstw filtracyjnych.
W  celu  płukania  filtrów  ciśnieniowych  wodą  w  ramach  modernizacji,  proponuje  się
wykorzystać  ciśnienie  jakie  stwarza  słup  wody  w  istniejącym  zbiorniku  wieżowym  (bez
instalowania pompy płuczącej), na instalacji płuczącej należy zastosować armaturę zwrotną,
odcinającą,  dodatkowo przepływ wody płuczącej należy opomiarować, w tym celu należy
zastosować przepływomierz elektromagnetyczny. Wykonawca we własnym zakresie określi
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możliwość  wykorzystania  ciśnienia  jakie  generuje  słup  wody  w  zbiorniku  wieżowym  do
płukania filtrów ciśnieniowych
W przypadku braku możliwości  wykorzystania  wyżej  proponowanego rozwiązania,  należy
zastosować  klasyczne  rozwiązanie  w  postaci  pompy  płuczącej.  Przy  doborze  pompy
płuczącej/ płukania grawitacyjnego ze zbiornika wieżowego należy zastosować intensywność
płukania filtrów na poziomie 40 m3/h/m2, czas płukania filtrów należy przyjąć na poziomie od
6 do 10 min. W celu płukania filtrów ciśnieniowych należy wykorzystać wodę uzdatnioną.
Dmuchawa powietrza oraz ewentualna pompa płucząca muszą posiadać atest PZH. Proces
płukania  filtrów ciśnieniowych należy przeprowadzać w okresie niskich rozbiorów wody (np.
w godzinach nocnych).

2.8.7.Dezynfekcja wody
W ramach niniejszego zadania należy przewidzieć okresową dezynfekcję wody, w tym celu
należy  wykonać  układ  dozowania  podchlorynu  sodu,  składający  się  m.  in.  ze  zbiornika
roboczego o pojemności 60 l wraz z pompką dozującą z zestawem ssącym wyposażonym w
czujnik minimalnego poziomu cieczy. Zestaw należy doposażyć w zawór wielofunkcyjny, a w
miejscach  dozowania  zainstalować zawory  dozujące.  Zakłada  się   możliwość  dozowania
podchlorynu  sodu  do  rurociągu  wody  uzdatnionej  przed  zbiornikiem  wieżowym  oraz  do
rurociągu  wody  uzdatnionej  podającego  wodę  do  odbiorców.  W  danym  momencie,
dezynfekcje  wody  należy  przeprowadzać  wyłącznie  w  jednym  punkcie.  Dozowanie
podchlorynu  sodu  odbywać  się  powinno  w  sposób  automatyczny  oraz  ręczny.  Proces
sterowania pompką dozującą odbywać się powinno w oparciu o aktualne przepływy wody
uzdatnionej. Podchloryn sodu oraz składowe układu dozowania muszą posiadać atest PZH.

2.8.8. Zbiornik wieżowy z komorą zasuw, woda do sieci
W ramach modernizacji nie przewiduje się wymiany zbiornika wieżowego a jedynie należy
wykonać:  montaż  aparatury  kontrolno  –  pomiarowej  w  zbiorniku,  wyczyścić  oraz  wymyć
wnętrze zbiornika, wymienić lub odnowić włazy w zbiorniku.
Pod zbiornikiem wieżowym znajduje się komora zasuw, która również pozostaje bez zmian, a
w ramach modernizacji  należy jedynie wymienić istniejącą armaturę odcinającą na nową,
należy  wymienić  orurowanie  wewnątrz  komory  tak  by  dostosować  je  do  przewidzianej
technologii uzdatniania wody oraz dystrybucji wody do odbiorców. Z prac jakie jeszcze należy
wykonać w komorze zasuw to: wymiana klap rewizyjnych na nowe, ocieplone, wykonanie
rząpi w komorze wraz z montażem pompy do odwodnienia komory, wykonanie niezbędnego
okablowania  w  celu  zasilania/  sterowania  zainstalowanych  urządzeń,  wykonanie  przejść
szczelnych  przez  ściany  komory,  ponadto  należy  wyrównać  oraz  pomalować  wnętrze
komory. Woda uzdatniona ze zbiornika wieżowego będzie trafiać do odbiorców w sposób
niezmienny,  tj.  grawitacyjny.  W/w  zbiornik  zapewniać  będzie  odpowiednie  ciśnienie  w
istniejącej sieci wodociągowej.

2.8.9. Nowe rurociągi technologiczne
W ramach modernizacji  należy  przewidzieć  nowe orurowanie  technologiczne  w budynku
stacji uzdatniania wody wraz z obejściem układu technologicznego uzdatniania wody (by –
pass), oraz należy wykonać nowe sieci międzyobiektowe na terenie modernizowanej stacji
uzdatniania wody (niezbędne dla nowego układu technologicznego).
Przewody układu technologicznego w budynku SUW oraz obejście układu uzdatniania wody
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(by  –  pass)  należy  wykonać  z  rur,  kształtek  ciśnieniowych  PEHD  (PE100)  lub  ze  stali
nierdzewnej,  ciśnienie  nominalne  PN  10  bar,  wszystkie  zastosowane  materiały  muszą
posiadać atest  PZH. W przypadku materiałów z tworzywa sztucznego, połączenia należy
wykonać  jako  zgrzewane  doczołowo  i  elektrooporowo,  połączenia  rurociągów  ze  stali
nierdzewnej należy wykonać poprzez spawanie (np. metodą TIG).
Rurociągi podchlorynu sodu należy wykonać z rur PE, rurociągi sprężonego powietrza na
potrzeby  sterowania  napędów  pneumatycznych  należy  wykonać  z  rur  systemowych
wielowarstwowych PEX-Al-PE oraz przewodów pneumatycznych PA. 
Połączenia  kołnierzowe  wykonać  za  pomocą  kołnierzy  nierdzewnych,  luźnych,
przetłaczanych,  kołnierze  przy  pompach  wykonać jako  stałe.  Podpory  rurociągów należy
wykonać  jako  systemowe,  gotowe  bądź  wykonane  w  sposób  warsztatowy,  materiał
wykonania podpór stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie lub stal nierdzewna.
Rurociągi  ciśnieniowe,  zewnętrzne  należy  wykonać  z  rur  ciśnieniowych  PE  100  (PEHD)
posiadających atest PZH o ciśnieniu nominalnym PN 10 bar, łączonych metodą zgrzewania
doczołowego.  Połączenia  rur  PE  z  armaturą  oraz  rurami  stalowymi  należy  wykonać  za
pomocą  kołnierzy  nierdzewnych,  luźnych,  przetłaczanych.  Rurociągi  wyposażyć  w  nowe
zasuwy oraz niezbędne hydranty.

2.8.10. Odstojnik wód popłucznych
Na terenie SUW obecnie nie ma odstojnika wód popłucznych, w ramach niniejszego zadania
należy  przewidzieć  odstojnik  popłuczyn  przeznaczony  na  wody  z  płukania  filtrów
ciśnieniowych.  Odstojnik  posiadać  winien  pojemność  zapewniającą  przejęcie  wody  z
płukania pojedynczego filtra ciśnieniowego, ponadto należy przewidzieć dodatkową objętość
na  sedymentujące  osady.  Należy  przewidzieć  odstojnik  w  formie  żelbetowego  zbiornika
podziemnego.  Odstojnik  będzie  posiadać  rząpię  w  której  zamontowana  będzie  pompa
zatapialna,  odprowadzająca  oczyszczone  wody  popłuczne  (nadosadowe)  poza  odstojnik.
Poziom zamontowania pompy winien być ustalony w taki sposób, by pompa nie zasysała
sedymentującego osadu. Nad rząpiem należy zlokalizować właz serwisowo – złazowy wraz 
z drabiną wewnętrzną, ponadto odstojnik winien być wyposażony w kominek wentylacyjny 
z PVC lub stali nierdzewnej.
Czas odstania wód popłucznych w odstojniku będzie zależał od czasu pomiędzy płukaniami
filtrów ciśnieniowych. Proponuje się, iż minimalny czas odstania powinien wynosić 8 godzin.
Po ustalonym czasie odstania, wody nadosadowe będą odprowadzone za pośrednictwem
pompy przewodem tłocznym do rury  przelewowej,  skąd grawitacyjnie  bądź bezpośrednio
(brak rury przelewowej) pod ciśnieniem zostaną odprowadzone do istniejącej studzienki wód
przelewowych  (przy  zbiorniku  wieżowym).   Wody  nadosadowe z  w/w  studzienki  zostaną
skierowane  do  cieku  Widzówka  za  pośrednictwem  istniejącego  rurociągu  PVC  200
(grawitacyjnie).  W  celu  opomiarowania  ilości  odprowadzanych  wód  popłucznych,  na
rurociągu tłocznym należy przewidzieć przepływomierz elektromagnetyczny.
Odstojnik wód popłucznych powinien funkcjonować w sposób automatyczny (w zależności od
czasu sedymentacji) oraz ręczny, w tym celu oprócz w/w pompy należy zastosować sondy
pomiarowe, monitorujące poziom wód popłucznych w odstojniku
Przejścia  rurociągów  technologicznych  przez  ściany  odstojnika  należy  wykonać  jako
szczelne.  W  celu  ewakuacji  oczyszczonych  popłuczyn  (wód  nadosadowych),  należy
zamontować pompę zatapialną, przeznaczoną do tłoczenia wody brudnej. W celu demontażu
pompy  należy  przewidzieć  żurawik  o  odpowiednim  udźwigu,  dostosowanym  do  ciężaru
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zamontowanej pompy, materiał wykonania żurawika; stal ocynkowana. Dno osadnika winno
być wykonane ze spadkiem tak by zgromadzony na dnie osad mógł się zsuwać zgodnie  
z kierunkiem spadku, ułatwi to opróżnianie osadnika z nagromadzonych osadów.
Osad zgromadzony na dnie odstojnika będzie okresowo usuwany i wywożony do utylizacji za
pośrednictwem wozów asenizacyjnych.

2.9. Wewnętrzne instalacje sanitarne, grzewcze
W ramach  niniejszego  zadania  w  nowoprojektowanym budynku  SUW (lekka  zabudowa)
należy wykonać nowe wewnętrzne instalacje sanitarne - instalację wody na potrzeby własne
obiektu,  kanalizację  sanitarną,  wentylację  grawitacyjną  oraz  ogrzewanie  elektryczne.  
W  pomieszczeniu  filtrów  ciśnieniowych  należy  zamontować  przenośny  kondensacyjny
osuszacz powietrza. Jako źródło ciepła dla budynku należy przewidzieć elektryczne grzejniki
konwektorowe.

2.10. Zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno – bytowe
Na terenie obecnie funkcjonującej stacji uzdatniania wody zlokalizowany jest bezodpływowy
zbiornik  na  ścieki  socjalno  –  bytowe.  W  zakresie  modernizacji  zbiornik  ten  nie  będzie
podlegał  przebudowie  a  jedynie  należy  zbiornik  opróżnić  oraz  wyczyścić,  ponadto  do
zbiornika  należy  odprowadzić  ścieki  socjalno-bytowe  pochodzące  z  nowoprojektowanego
budynku SUW wykonując w tym celu nowy system kanalizacji.

2.11. Kanalizacja na terenie SUW
W  ramach  modernizacji  należy  przewidzieć  system  wewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej
odprowadzającej  ścieki  socjalno  –  bytowe  (do  istniejącego  zbiornika  bezodpływowego),
pochodzące  z  nowoprojektowanego budynku  SUW.  W tym  celu  należy  zastosować  rury
kanalizacyjne oraz kształtki wykonane z PVC. System kanalizacji należy posadowić poniżej
strefy przemarzania gruntu.

2.12. Rozdzielnia zasilająco – sterownicza, AKPiA
W ramach niniejszego zadania,  należy przewidzieć rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą.
Rozdzielnicę należy zlokalizować w nowym budynku SUW. Rozdzielnicę należy wykonać  
w obudowie stalowej posadowionej na cokole. W/w rozdzielnica powinna być wyposażona 
w  aparaturę  zasilającą,  sterowniczą,  przyłączeniową  oraz  kontrolno-pomiarową  dla
wszystkich urządzeń elektrycznych wchodzących w skład nowego układu technologicznego
uzdatniania wody.
Okablowanie  oraz  przewody  zasilająco  –  sterownicze  poza  rozdzielnicą  należy  układać  
w  korytach  kablowych  i  rurach  ochronnych  sztywnych.  Kable  sterownicze  i  pomiarowe
wychodzące  poza  budynek  SUW  należy  wyprowadzić  z rozdzielnicy  do  przepustów
rurowych.  Po  przeciągnięciu  kabli  przepusty  rurowe  powinny  być  uszczelnione.  Obwody
zasilające  i sterownicze  wyprowadzone  poza  budynek  SUW  należy  wykonać  kablami
ziemnymi oraz wyposażyć w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
Rozdzielnica  zasilająco  –  sterownicza  wyposażona  w  programowalny  sterownik  PLC
odpowiadać powinna za prowadzenie  procesu uzdatniania wody w sposób automatyczny
oraz  ręczny.  Na  elewacji  rozdzielnicy  należy  zlokalizować  kolorowy  panel  dotykowy  o
przekątnej  ekranu  minimum  10”.  Panel  dotykowy  powinien  pozwalać  na  kontrolowanie
procesu  uzdatniania  wody  oraz  powinien  umożliwić  zmianę  podstawowych  parametrów i
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nastaw  pracy  układu  technologicznego  SUW.  Na  elewacji  rozdzielnicy  należy  umieścić
sygnalizację pracy/ awarii poszczególnych urządzeń.
Na  graficznym panelu  operatorskim  należy  przewidzieć  wizualizację  procesu  uzdatniania
wody, która przedstawiać powinna poszczególne procesy uzdatniania wody zaczynając od
studni  głębinowych,  kończąc  na  magazynowaniu  oraz  dystrybucji  wody  uzdatnionej  do
odbiorców, ponadto wykonana wizualizacja informować powinna o aktualnych alarmach oraz
awariach. 
Rozwiązania  w  zakresie  AKPiA powinny  zapewnić  zdalny  monitoring  parametrów  pracy
układu technologicznego uzdatniania wody.

2.13. Budynek stacji uzdatniania wody 
W ramach niniejszego  zadania  należy  wykonać  nowy  budynek  stacji  uzdatniania  wody  
w  lekkiej  zabudowie  (np.  z  płyt  warstwowych)  lub  budynek  kontenerowy.  Proponuje  się
częściowe wykorzystanie istniejącego budynku stacji  wodociągowej  jako części  składowej
nowego budynku. Nowy budynek powinien pomieścić wyżej wymieniony system uzdatniania
wody, w budynku powinna znajdować się również rozdzielnica zasilająco – sterownicza oraz
niewielka część sanitarna oraz socjalna.

2.14. Ciągi komunikacyjne, chodniki, drogi
Należy  uwzględnić  roboty  odtworzeniowe  po  przeprowadzonych  robotach  instalacyjno  –
technologicznych.

2.15. Rurociąg odprowadzający wody przelewowe
Istniejący rurociąg PVC 200, odprowadzający wody przelewowe ze zbiornika wieżowego nie
będzie podlegać modernizacji a jedynie należy zmienić jego sposób funkcjonowania. Oprócz
wód przelewowych odprowadzane powinny być również oczyszczone wody popłuczne (wody
nadosadowe).  Ponadto  w  ramach  modernizacji  należy  oczyścić  rów  (ciek  Widzówka)  
w  bezpośrednim otoczeniu  wylotu  w/w rurociągu,  w  razie  potrzeby  wykonać  pogłębienie
miejsca wylotu.

2.16. Agregat prądotwórczy
W ramach  modernizacji  należy  przewidzieć  agregat  prądotwórczy.  Moc  agregatu  należy
dobrać  do  niezbędnego  zapotrzebowania  mocy  dla  utrzymania  pracy  SUW.  Obudowa
agregatu powinna zapewnić pełną odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne, agregat
winien  być  w  obudowie  dźwiękochłonnej,  agregat  należy  posadowić  na  fundamencie,
fundament należy wykonać zgodnie  z  wytycznymi dostawcy agregatu.  Dodatkowo należy
przewidzieć  wiatę  osłaniającą  agregat  prądotwórczy,  uwzględniając  przy  tym  wszelkie
przepisy,  a  szczególnie  w  zakresie  p.poż./  wytyczne  producenta  związane  warunkami
zabudowy/ eksploatacji  agregatu lub należy wykorzystać istniejący garaż blaszany w celu
zabudowy agregatu. 

2.17. Oświetlenie, monitoring  
W ramach modernizacji należy przewidzieć nowe oświetlenie terenu SUW, w tym celu należy
zastosować oprawy oświetleniowe typu LED,  oprawy powinny  być  osadzone na słupach
stalowych ocynkowanych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Oświetlenie  powinno pracować w trybie  ręcznym oraz w trybie  automatycznym. W trybie
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automatycznym  oświetlenie  terenu  powinno  być  załączane  i  wyłączane  sygnałem  
z programowalnego zegara astronomicznego.
W ramach niniejszego  zadania,  należy  zaprojektować oraz  wykonać system monitoringu
terenu stacji uzdatniania wody, należy przewidzieć podgląd monitoringu w sposób zdalny.

2.18. Pozostałe obiekty
Na  terenie  przedmiotowej  stacji  uzdatniania  wody  zlokalizowany  jest  maszt
telekomunikacyjny sieci ORANGE, maszt ten nie jest objęty zakresem niniejszego zadania.

2.19. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie
budowy. Wykonawca sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania
aktualnych danych o rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Dokumentację
powykonawczą  zostanie  dostarczona  Zamawiającemu  do  przeglądu  przed  rozpoczęciem
prób końcowych.

2.20. Instrukcja obsługi i eksploatacji SUW
Wykonawca sporządzi instrukcję obsługi i eksploatacji dla obiektów i instalacji będących w
zakresie  przedmiotowej  inwestycji,  wykona  schemat  technologiczny  procesu  uzdatniania
wody, dostarczy listę urządzeń wraz z nazwą producenta. Ponadto Wykonawca przekaże
Zamawiającemu  wprowadzone nastawy parametrów pracy  poszczególnych  urządzeń.  Do
każdego  z  urządzeń  dostarczona  zostanie  Zamawiającemu  DTR  producenta  w  języku
polskim  oraz  inne  niezbędne  dokumenty,  które  Zamawiający  powinien  otrzymać  w  celu
poprawnej obsługi oraz eksploatacji SUW.

2.21. Nadzór autorski
Wykonawca  zapewni  sprawowanie  nadzoru  autorskiego  przez  projektantów,  w  zakres
nadzoru autorskiego wchodzi m in:
� wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

� stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

� uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

� dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań
zawartych w niniejszym PFU.

2.22. Forma elektroniczna opracowań
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapisane na dysku CD lub DVD lub w inny skuteczny
i trwały sposób uzgodniony z Zamawiającym, pliki obejmujące wszystkie opracowania w tym:

� projekt budowlany,

� projekty techniczne,

� dokumentację powykonawczą,

� informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

� instrukcję obsługi i eksploatacji stacji, itd.
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Wersja  cyfrowa  wykonana  zostanie  z  zastosowaniem  następujących  formatów
elektronicznych:
� Opisy, zestawienia, obliczenia – pliki w formacie *.doc lub *.pdf.,

� Rysunki: pliki w formacie *.dxf, *.dwg, lub *.pdf.,

� Zestawienia, obliczenia – pliki w formacie *.xls, lub *.pdf

2.23. Forma papierowa opracowań
Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań powinna docelowo wynosić:
� dwa  opieczętowane  komplety  projektu  budowlanego,  zatwierdzonego  przez  organ

wydający pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,
� dwa komplety informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
� dwa komplety dokumentacji wykonawczej,
� dwa komplety dokumentacji powykonawczej,
� dwa komplety instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji,

� badania  geotechniczne  oraz  określenie  warunków  gruntowo  –  wodnych  podłoża
gruntowego

� Przedmiar robót z podziałem na branże – 2 egz.,

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –  2 egz.

� Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem
Wyżej  wymieniony wykaz nie  uwzględnia  dokumentacji  na potrzeby Wykonawcy oraz do
bieżących uzgodnień.

3. Warunki wykonania i odbioru robót
3.1. Prace budowlane
3.1.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca
będzie  miał  prawo  wstępu  na  teren  przyszłej  budowy  po  wcześniejszym uzgodnieniu  z
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Użytkownika
dotyczących przekazywanych terenów i obiektów.

3.1.2. Tablice informacyjne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  108,  poz.  953),
Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej. 
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  w  miejscach
uzgodnionych  z  Zamawiającym  tablice  informacyjne.  Treść  informacji  powinna  być
zatwierdzona przez Zamawiającego. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych
będzie w zakresie Wykonawcy
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót
w dobrym stanie.

3.1.3. Dostępność placu budowy
Plac  budowy  zlokalizowany  będzie  na  terenie  przedmiotowej  stacji  uzdatniania  wody.
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Zamawiający  ma  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  dla  tego
obiektu. 
Prace budowlane prowadzone będą na terenie  funkcjonującego ujęcia,  w związku z  tym
Wykonawca  zobowiązany  będzie  o  organizacji  prac  uwzględniając  (jeżeli  to  konieczne)
częściowe  wyłączenie  z  eksploatacji  przedmiotowej  stacji  uzdatniania  wody  (po
wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Zmawiającym).  Nie ma możliwości  całkowitego
wyłączenia stacji bądź wyłączenia jej w dłuższej perspektywie czasu.

3.1.4. Zaplecze budowy
Zaplecze budowlane winno być zlokalizowane na terenie przedmiotowej stacji uzdatniania
wody  po  uzgodnieniu  miejsca  z  Zamawiającym.  Teren  budowy  powinien  być  przez
Wykonawcę  zabezpieczony,  oświetlony  i  oznaczony  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami prawa.
Wykonawca  winien  zabezpieczyć  zaplecze  w  odpowiednią  ilość  przenośnych  toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio
częsty  wywóz  nieczystości.  Toalety  muszą  być  regularnie  sprzątane  i  usunięte  po
zakończeniu robót.
Wykonawca  wykona  i  zapewni  funkcjonowanie  systemu  zasilania  w  wodę  
i  odprowadzania  ścieków  na  potrzeby  robót.  Wszystkie  opłaty  za  pobór  wody  i
odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z
dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po zakończeniu robót. 
Wszystkie opłaty  za pobór (zużycie)  energii  elektrycznej  poniesie Wykonawca. Wszystkie
instalacje  elektryczne związane z  dostawą energii  elektrycznej  do placu budowy zostaną
usunięte po zakończeniu robót.

3.1.5. Utrzymanie placu budowy w trakcie robót
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Podczas realizacji zadania
powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  transport  i  utylizację
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zdemontowane  urządzenia  będą  własnością  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do
demontażu  należy  uzgodnić  miejsce  ich  składowania  z  Zamawiającym.  Wykonawca
przetransportuje urządzenia w uzgodnione miejsce.
Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na placu budowy dziennik budowy podczas
prowadzenia  robót  na  placu  budowy  oprócz  dziennika  budowy  powinny  znajdować  się
następujące  dokumenty:  pozwolenie  na  budowę,  projekt  budowlany,  dokumentacja
wykonawcza, protokół przekazania placu budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych oraz
inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.
Dokumenty  powinny  być  trzymane  na  placu  budowy  i  powinny  być  odpowiednio
zabezpieczone  i  strzeżone.  Wszystkie  dokumenty  dotyczące  placu  budowy  powinny  być
zawsze dostępne dla  Inżyniera  i  Zamawiającego  oraz  jednostek  nadzoru  budowlanego i
kontroli.

3.1.6. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, a także za ich zgodność z wymaganiami
PFU oraz wymaganiami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
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przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca  powinien  przestrzegać  danych  z  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  i
wykonawczego  a  w  uzasadnionych  przypadkach  może  wnioskować  o  zmiany,  jeżeli  są
konieczne  i  korzystne  dla  Zamawiającego.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie
przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  w  szczególności
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca na terenie placu budowy
będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  p.poż.  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.
Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 
u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracować
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

3.1.7. Rozruch
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji nowych elementów SUW oraz
urządzeń  i  procesów  wraz  z  osiągnięciem  zakładanych  parametrów  procesowych  i
techniczno-ekonomicznych. Celem prób jest również sprawdzenie działania zainstalowanych
urządzeń. Materiały  eksploatacyjne  takie  jak  woda,  energia  elektryczna  itp.  w  ilościach
niezbędnych  do  przeprowadzenia  rozruchu  zostaną  zapewnione  przez  Wykonawcę.
Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone:
� zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem

wraz z próbami szczelności zbiorników i przewodów,

� zakończeniem  prób  montażowych  potwierdzonym  protokółem  z  wykonania  prób
pomontażowych całości wyposażenia mechanicznego,

� zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

� zakończeniem  prac  regulacyjno-pomiarowych  układów  elektrycznych  i  sterowniczych
potwierdzone protokołami,

� posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno – ruchowej urządzeń,

� zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż..

W zakres prac rozruchowych wchodzi:

� Uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny), w trakcie którego urządzenia i instalacje
sprawdzane są w zakresie kompletności i czynności ruchowych,

� szkolenie  stanowiskowe  załogi  w  zakresie  BHP,  P.POŻ  i  zapoznanie  użytkownika  z
procesem uzdatniania wody,

� rozruch  hydrauliczny  i  technologiczny,  w  trakcie  którego  prowadzony  jest  rozruch  z
użyciem wody, w wyniku którego osiąga się założone parametry technologiczne,
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Rozruch  przeprowadzony  powinien  być  we  współpracy  z  wyznaczonym  przez
Zamawiającego i/lub przyszłego Użytkownika personelem. Wady i braki w wymaganej jakości
pracy urządzenia będą usuwane natychmiast.

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas rozruchu są:

� program rozruchu,

� protokół wykonanych czynności rozruchowych,

� protokół zakończenia prac rozruchowych,

� rejestracja parametrów technicznych i technologicznych,

� wyniki badań laboratoryjnych i innych.

3.1.8. Szkolenia
Wykonawca musi zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego
(Użytkownika) do obsługiwania i użytkowania nowych instalacji. Ma to na celu zapewnienie
niezawodności,  wydajności  i  łatwości  obsługi  elementów  mechanicznych  i  elektrycznych.
Szkolenie będzie ogólnie obejmować zaznajomienie z eksploatacją stacji uzdatniania wody
oraz  zaznajomienie  z  konkretnymi  elementami  technicznymi  i  technologicznymi  instalacji.
Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy w tym rysunki i DTR-ki.

Podczas szkolenia należy omówić m in.:

� projekt całościowy stacji uzdatniania wody,

� montaż wszystkich elementów,

� procedury obsługi w każdych warunkach,

� procedury i schematy użytkowania,

� szczegółowe informacje konieczne dla przeprowadzenia serwisu instalacji,

� środki bezpieczeństwa.

3.1.9. Odbiory robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiór  instalacji i urządzeń technologicznych,

� odbiór częściowy robót,

� odbiór całości robót - wystawienie świadectwa przejęcia,

� odbiór ostateczny - wystawienie świadectwa wykonania.

3.1.10. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i
ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników prób.
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3.1.11. Odbiór całości robót
Odbiór  całości  robót  (wydanie  protokołu  odbioru  robót)  polega  na  końcowej  ocenie
rzeczywistego  wykonania  zakresu  oraz  jakości  Robót.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość  do  odbioru  całości  Robót  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
dziennika budowy.
Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i  przyjęcia  wymaganych  dokumentów.
Odbioru  całości  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  w  tym  badań  czynników
oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność
wykonania robót z dokumentacją projektową i kontraktem.
W  toku  odbioru  całości  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru całości Robót.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją
projektową i/lub  kontraktem,  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem jest  protokół  odbioru  całości  robót  –  protokół  odbioru  robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru całości robót i wydania protokołu odbioru robót, Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
� dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót,

� dokumentację rozruchową,

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

� protokoły z prób szczelności,

� protokoły odbiorów częściowych,

� dziennik budowy,

� wyniki  pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  badań czynników
oddziaływania na środowisko (jeśli konieczne),

� atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

� DTR – ki urządzeń,

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru całości robót i wydania protokołu odbioru końcowego, Komisja w
porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  całości  robót.  Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja, która stwierdzi ich wykonanie.
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3.1.12. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny robót potwierdzony wydaniem końcowego protokołu odbioru odbędzie się
po upływie okresu zgłaszania wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usuniecie
wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu zgłaszania wad.

3.2. Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania  (w  granicach  określonych  Zadaniem)
zrealizowania  i  ukończenia  robót  określonych  zgodnie  z  zadaniem  oraz  poleceniami
Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca  dostarczy  na  teren  budowy  materiały,  urządzenia  i  dokumenty  Wykonawcy
wyspecyfikowane w zadaniu oraz niezbędny Personel  Wykonawcy i  inne rzeczy,  dobra i
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich
działań  prowadzonych  na  terenie  budowy  i  wszystkich  metod  budowy  oraz  będzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
każdej części składowej urządzeń i materiałów.
Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  terenu  budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  
z Zamawiającym jako obszary robocze.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał  w  magazynie  lub
odpowiednio rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  
i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych niniejszym zadaniem.

3.2.1. Podstawa wykonania robót objętych zadaniem
Podstawą wykonania Robót objętych kontraktem jest:
� Umowa/ kontrakt,

� warunki szczegółowe umowy,

� Program funkcjonalno – użytkowy oraz wykaz cen,

3.2.2. Gwarancje i ubezpieczenia
Koszty  pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  gwarancji  oraz
zawarcia ubezpieczeń wg zapisów kontraktu ponosi Wykonawca.

3.2.3. Dokumenty Wykonawcy
Warunkiem  rozpoczęcia  robót  budowlano  -  montażowych  jest  pisemne  zatwierdzenie
dokumentów  Wykonawcy  i  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę.  Wszelkie  koszty  będące
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  dokumentów
Wykonawcy,  Wykonawca  na  własny  koszt  sporządzi  brakujące  dokumenty  i  inne
opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót.
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3.2.4. Zgodność robót z SIWZ i dokumentami Wykonawcy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali
rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z
zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez
Zamawiającego dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe.

3.2.5. Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego
Wykonawca  dopilnuje,  aby  każdy  z  wynajętych  przez  niego  Podwykonawców  otrzymał
wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z wymaganiami Zamawiającego ujętymi  
w niniejszym PFU.

3.2.6. Błędy lub pominięcia
Wymagania  mogą  nie  objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do  opracowania
dokumentów  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  pominięć
w SIWZ.

3.2.7. Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  prawa  polskiego  
w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do
prawa regulującego  warunki  wymogi  w zakresie  celu  jakiemu mają  służyć  roboty  objęte
kontraktem.  Jako  obowiązujące  będą  prawa  aktualne  na  dzień  przejęcia  robót  przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i  do stosowania ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

3.2.8. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od
właściwych organów na własny koszt.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni
umożliwić  właściwym organom wydającym te  decyzje  i  postanowienia  kontrolę  i  badanie
robót. Ponadto, winien pozwolić właściwym organom na udział w badaniach i procedurach
sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić  Wykonawcy  z  jakichkolwiek  jego  obowiązków
kontraktowych.  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  pomocy  koniecznej  do  uzyskania  w/w
decyzji,  postanowień  w  zakresie  wynikającym  z  obowiązującego  prawa,  wedle,  którego
Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za  uzyskanie  wszelkiego rodzaju  decyzji  lub
postanowień  na  wykonanie  dokumentów Wykonawcy  oraz  robót.  Wykonawca  wystąpi,  a
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
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3.2.9. Szkolenia
Wykonawca  przeprowadzi  szkolenie  personelu  Zamawiającego  dotyczące  ujęcia  i  Stacji
Uzdatniania  Wody.  Celem  szkolenia  jest  zapewnienie  wybranemu  personelowi
Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji  sieci i  obsługi
urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót
oraz w okresie prób końcowych. Wszelkie szkolenia i instruktaż powinny być prowadzone 
w języku polskim.
Wykonawca  winien  zapewnić  wszelkie  niezbędne  materiały  szkoleniowe  i  pomoce
audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia 
w  późniejszym  okresie  oraz  do  szkolenia  kolejnych  pracowników.  Koszty  związane  z
przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Wszystkie odpowiednie
rysunki  i  DTR  zostaną  omówione  po  to,  aby  dać  personelowi  jasny  wgląd  w  projekt
całościowy modernizowanej stacji uzdatniania wody.

3.2.10. Zaplecze budowy
Zaplecze budowy nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi muszą być regularnie sprzątane a śmieci i odpady regularnie
usuwane  z  terenu  budowy.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  budowy  zaplecza,
utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki.  Zaplecze budowy Wykonawcy
powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów.

3.2.11. Media
Wykonawca na swój  koszt  wykona wszelkie  tymczasowe przyłącze wody,  za zgodą i  na
warunkach ustalonych z Zamawiającym. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz
będą  utrzymywane  w  odpowiednim  stanie  technicznym  przez  cały  okres  ich  używania.
Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu
pierwotnego.
Wykonawca  ustali  punkt  przyłączenia  energii  dla  celów  budowlanych.  Zamawiający
udostępni dostęp do energii elektrycznej.

3.3. Materiały
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych
w  realizacji  robót  objętych  kontraktem  podano  w  niniejszym  PFU.  Wszystkie  materiały
przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  kontraktu  i  poleceniami
Zamawiającego. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych,  jakościowych
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie, wbudowanie.
Wszystkie  materiały  przeznaczone  do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
będą  materiałami  w  najwyższym  stopniu  nadającymi  się  do  niniejszych  robót.  Będą  to
materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości,  wolne od wad fabrycznych i  o długiej
żywotności  oraz  wymagające  minimum  obsługi,  posiadające  odpowiednie  atesty  lub
deklaracje zgodności.
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym niż dopuszczalne.  Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być
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użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

3.4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  kontraktu  na  polecenie
Zamawiające będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5. Sprzęt i maszyny budowlane
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
prowadzenia inwestycji i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.6. Program robót
Wykonawca przy sporządzaniu programu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i
warunki:

� kolejność realizacji z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót,

� czas na uzyskanie uzgodnień i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,

� przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  robót,  należy  zapewnić  dojazdy  i  wyjazdy  
z terenu budowy,

� wszystkie  urządzenia  związane  z  bezpieczeństwem  i  organizacją  ruchu  powinny
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,

3.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy
oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i
przejęcia robót, między innymi:

� utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących czynności  związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,

� zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest  zobowiązany
do  poniesienia  również  wszelkich  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  mediów  w  czasie
trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 
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Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków
technicznych  przyłączenia,  dokonanie  uzgodnień,  przeprowadzenie  prac  projektowych  
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

3.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół niego. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

� podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a
w szczególności:

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880.

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229.

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,  oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. 2014 poz. 1800.

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U.
1996 nr 132 poz. 622.

Ponadto  Wykonawca  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia
przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  w  sposób  zapewniający  w  możliwie  największym
stopniu ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu.
W  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ochrony  i  zachowania  drzew
stanowiących pomniki przyrody.

3.9. Bezpieczeństwo pożarowe
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

3.10. BHP
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności
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Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  instrukcję  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
w oparciu  o  informację  o  przedsięwzięciu  sporządzoną na etapie  projektu  budowlanego.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnieni do poszczególnych rodzajów
robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.
Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas
wykonywania robót budowlanych.
Pracownicy oraz personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać
kasków  oraz  odpowiednich  i  ujednoliconych  roboczych  uniformów  lub  kombinezonów.
Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich
obowiązków. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia,
jak  kaski,  okulary,  fartuchy  buty  w  zależności  od  stopnia  ewentualnego  zagrożenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych
Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  pokrywa
Wykonawca.

3.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  światłowody,  kable,  rurociągi  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych,  które  nie
będą wchodzić w zakres modernizacji.

3.12. Kontrola jakości robót

3.12.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i  jakoś  dostarczonych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając  personel,  zaopatrzenie. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

3.12.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganymi  normami,
przepisami, polskim prawem. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania,
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego
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o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca  dostarcza  całą  aparaturę,  pomoc,  dokumenty  i  inne  informacje,  energię
elektryczną  sprzęt,  paliwo,  środki  zużywalne,  przyrządy,  siłę  roboczą  materiały  oraz
wykwalifikowany i  doświadczony  personel  do przeprowadzenia  niezbędnych prób.  Koszty
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób
pokrywa Wykonawca.

3.12.3. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu.

3.12.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów  
i  robót  zgodnych  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową  na  podstawie  dokumentów,
certyfikatów itp. dostarczonych przez Wykonawcę.

3.12.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń
Zamawiający  dopuści  do  użycia  materiały,  urządzenia  posiadające  deklaracje  zgodności,
aprobaty  techniczne  itp.  stwierdzające  ich  pełną  zgodność  z  zatwierdzoną  przez
Zamawiającego dokumentacją projektową.

3.12.6. Próby końcowe
Próby końcowe powinny obejmować: 
� rozruch  mechaniczny,  przeprowadzany  w  warunkach  „na  sucho”  dla  każdego

budowlanego,  mechanicznego,  elektrycznego  i  pomiarowego  elementu  robót  w  celu
uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora,

� rozruch hydrauliczny i próby odbiorowe przeprowadzany w warunkach „na mokro”.

� eksploatacja próbna (ruch próbny) będzie obejmowała: etapowy rozruch technologiczny.
Po  pozytywnym  zakończeniu  prób  odbiorowych,  których  gotowość  będzie  niezbędna,
Wykonawca zrealizuje wszystkie procedury, badania oraz przekaże informacje w zakresie
spełniającym  wymagania  określone  w  kontrakcie.  Zamawiający  może  zobowiązać
Wykonawcę  do  przeprowadzenia  dodatkowych  badań  w  celu  zademonstrowania  pracy
procesów, które zdaniem Zamawiającego wymagają dodatkowych wyjaśnień lub testów. 

3.12.7. Dokumentacja eksploatacyjna
Wykonawca  nie  później  niż  30  dni  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  próbnej  przekaże
Zamawiającemu  do  akceptacji  dokumentację  powykonawczą,  instrukcje  eksploatacji  oraz
pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed
rozpoczęciem prób końcowych, kopie robocze instrukcji  eksploatacji  wszystkich urządzeń.
Przygotowane  instrukcje  obsługi  powinny  objaśniać  procedury  przygotowania,  dobierania
nastaw  i  uruchamiania  wszystkich  urządzeń.  Instrukcje  eksploatacji  przygotowane  przez
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Wykonawcę zostaną wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze robót i  nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa
Przejęcia,  zostaną  przedstawione  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  robocze  wersje
poprawionych  instrukcji  eksploatacji.  Wykonawca  przygotuje  3  kopie  ostatecznej  wersji
instrukcji eksploatacji.
Wszelkie  poprawki  polegające  na  dodaniu,  zmianie  lub  usunięciu  fragmentów  tekstu,
wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu
obsługi  Urządzeń,  zostaną  dołączone  do  każdego  z  trzech  egzemplarzy  instrukcji
eksploatacji  jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek pokrywa
Wykonawca.

3.12.8. Pobieranie próbek
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości  o  ile  kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę ulepszone lub usunięte.
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

3.12.9. Dokumenty Budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem istniejącym pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi  przepisami.  Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie  
i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne  
i aspekty związane z zarządzaniem budową.
Każdy wpis do dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
Załączone do  dziennika  Budowy protokoły  i  inne dokumenty  będą   oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego

Do dziennika budowy należy wpisywać m in.:

� datę przekazania budowy Wykonawcy,

� daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót,

� postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, 

� daty zakończenia i  odbioru robót ulęgających zakryciu oraz  częściowych, ostatecznych
odbiorów robót,

� uwagi, polecenia i zalecenia Zamawiającego,

� zgodność  lub  rozbieżność  warunków  geotechnicznych  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej,
� dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonanych przed i  w trakcie
wykonywania robót,

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli,

� inne istotne informacje związane z realizacją budowy,
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Dokumenty  laboratoryjne,  deklaracje,  certyfikaty,  itp. dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje
zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej
następujące dokumenty:
� polecenie rozpoczęcia robót,
� protokoły przekazania terenu budowy,
� ewentualne umowy cywilno-prawne,
� świadectwa odbioru robót,
� protokoły z narad i ustaleń,
� korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie
budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,
przechowywane w uporządkowany sposób i  oznaczone według  wskazań  Zamawiającego
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na
nośnikach elektronicznych.  Zamawiający będzie miał  pełne prawo dostępu do wszystkich
dokumentów  budowy.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

3.12.10. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, poza wyżej wymienionymi następujące dokumenty:
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

� protokoły przekazania terenu budowy,

� umowy cywilno-prawne,

� protokoły odbioru robót,

� protokoły z narad i ustaleń,

3.12.11. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

3.12.12. Obmiar robót
Zadanie  realizowane  w  ramach  niniejszego  kontraktu  nie  będzie  prowadzone  wg  zasad
obmiaru.  Żadna  z  części  robót  nie  będzie  płatna  stosownie  do  dostarczonej  ilości  lub
wykonanej  pracy,  więc  kontrakt  nie  zawiera  postanowień  dotyczących  obmiaru.  W  tym
świetle cena kontraktowa będzie zryczałtowaną, zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie
podlegała korektom zgodnie z kontraktem.
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3.13. Przejęcie robót
3.13.1. Ogólne procedury przejęcia robót
Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  dla  robót,  Wykonawca
zobowiązany  jest,  zgodnie  ze  wskazówkami  Zamawiającego  i  pod  jego  nadzorem,
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót od właściwych władz lokalnych.

3.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  na  piśmie,  Zamawiający
powinien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.

3.13.3. Warunki przejęcia robót
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
� odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu,

� całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

� odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  kontrakcie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przekazania  koniecznych
dokumentów,

� Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części robót,
stwierdzające zakończenie  robót  po zweryfikowaniu  odbioru  końcowego przez Komisję
Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego,

� komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  prób  końcowych,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z wykonaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
Komisja Odbiorowa przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

3.13.4 Dokumenty przejęcia robót
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  m.  in.  następujące
dokumenty:

� oryginał dziennika budowy,

� oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego
z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

� oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (jeśli konieczne),

� inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów,

� uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza  przy  odbiorze robót zanikających oraz
ulegających zakryciu,

� uzgodnienia technologiczne,
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� protokoły badań i sprawdzeń,

� deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B,

� sprawozdanie techniczne,

W  przypadku,  gdy  wg  Komisji  Odbiorowej,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie  będą gotowe do przejęcia,  Komisja  Odbiorowa w porozumieniu  z
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  -  przejęcia  robót.  Wszystkie
zarządzone  przez  Komisję  Odbiorową,  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  ustalonych  wymagań.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających  wyznaczy  Komisja  Odbiorowa.  Po  wykonaniu  robót
poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i
zaakceptowaniu  przez  Komisję  Odbiorową,  Zamawiający  wystawi  protokół  końcowego
przejęcia robót.
Udzielenie  gwarancji  w  ramach  inwestycji  nastąpi  zgodnie  z  zapisami  z  kontraktu  na
wykonanie całego zakresu zadania 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

1.Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymogami
wynikającymi z odrębnych przepisów
Zamawiający oświadcza, że teren na którym  planowane są wszelkie prace przeznaczony
jest pod stację uzdatniania wody. Uzyskanie wszelkich ekspertyz, opinii, warunków, decyzji  
i  uzgodnień  niezbędnych  do  zaprojektowania,  zrealizowania  oraz  oddania  obiektu  do
użytkowania leży po stronie Wykonawcy.

2.Oświadczenie  Zamawiającego  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane i wymagane oświadczenie wystawi na etapie prac projektowych.

3.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem,  wykonaniem  zadania
budowlanego
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy wydane przez odpowiedzialne organy
państwowe  oraz  inne  wytyczne,  przepisy,  które  są  związane  z  robotami  w  ramach
niniejszego  zadania.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych
zasad,  przepisów  jak  i  wytycznych  w  trakcie  prowadzenia  robót  w  ramach  niniejszego
zadania.

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351z
późn. zm.),

� Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2233 z późn.
zm.),

� Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028)
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� Ustawa z dnia 9 czerwca Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1072 z późn. zm.),

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320 z
późn. zm.),

� Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213 z późn. zm.),

� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483)

� Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1990 z późn. zm.),

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz.1899 z późn. zm.),

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w
sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.)

� Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  w
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

� Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  29  kwietnia  2019  r.  w  sprawie
przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr169 poz.
1650 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych da środowiska wodnego oraz warunków,
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  do  wód  lub  do  ziemi  ścieków,  a  także  przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311)

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z
2021 r. poz. 2454)

� Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)

� Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  8  kwietnia  2019  r.  w  sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2019, poz. 1065

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.
w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

� Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U 2001 nr
18 poz. 1263 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów
obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138, poz. 1554)

Zakres  prac  objętych  przedmiotem  zamówienia  winien  być  zgodny  z  obowiązującymi  
w Polsce przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją.

ZAŁĄCZNIKI

1.Stan istniejący – fotografie,
2.Pozwolenie wodno – prawne,
3.Schemat istniejącej technologii uzdatniania wody,
4.Badania wody surowej,
5.Schemat otworów studziennych,
6.Schemat obudowy studni nr 1, nr 2,
7.Schemat technologiczny SUW po modernizacji - propozycja
8.Lokalizacja SUW 
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Stacja Uzdatniania Wody z miejscowości Garnek, gmina Kłomnice 

stan istniejący 

1. Studnie głębinowe nr 1, nr 2 

 

Rysunek 1: Studnia głębinowa nr 1 oraz nr 2 

 

Rysunek 2: Studnia głębinowa nr 2 

 

Rysunek 3: Studnia głębinowa nr 2 



 

 

Rysunek 4: Orurowanie wewn. strudni nr 1 

 

Rysunek 5: Orurowanie wewn. studni nr 2 

 

Rysunek 6: Obudowa studni od wewnątrz – część budowlana 

 

 

 



 

Rysunek 7: Głowica studni nr 1 

 

Rysunek 8: Głowica studni nr 2 

 

 

 



2. Zbiornik wieżowy/ magazynowy wody z komorą zasuw 

 

Rysunek 9: Zbiornik wieżowy/ magazynowy wody 



 

Rysunek 10: Wejście do komory zasuw 

 

Rysunek 11: Orurowanie wewnątrz komory zasuw 

 

Rysunek 12: Orurowanie wewnątrz komory zasuw c.d. 



3. Kontenerowy budynek stacji wodociągowej 

 

 

Rysunek 13: Budynek stacji wodociągowej od zewnątrz 

 

Rysunek 14: : Budynek stacji wodociągowej od zewnątrz c.d. 

 

Rysunek 15: Wnętrze budynku stacji wodociągowej 



 

Rysunek 16: Wnętrze budynku stacji wodociągowej c.d. - chlorator 
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