Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 140m na dz.nr. 264/2 w Le$nictwie Rybno na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo
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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dtf. 140m na dz.nr. 264/2 w Lesnictwie Rybno
na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr. inz. Andrzej Swiatek
nr. upr. bud. POM/0330/PBD/16
spec. drogowa

Luzino, kwiecien 2021r.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 - . :

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.
=8

sygn. akt. 105/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Andrzej Michal Swiatek
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.03.1959 r. w Ostrédzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0330/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Andrzej Michal Swiatek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komjsji Kwalifikacyjncj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisjj Kwaljfik; j

4 mgr inz. M alinowski

CZLONEK

0kr¢%omisji Kwalifikacyjnej
/4%4—\,,
A ]yt{f dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Michal Swiatek

84-240 Reda.ul. Lubinowa 5

2.0kr¢gowa Rada Tzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKDA
L 1z 8 &
4‘:‘ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDQ-UYV-FNM *

Pan Andrzej Swiatek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4890/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku praez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 140m
na dz.nr. 264/2 w Lesnictwie Rybno na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo w celu poprawienia
jego parametrow uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu
zwigzanego z prowadzong gospodarka leéng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na dz. nr 264/2, obreb 221505 2.0011 Rybno,
Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo w zakresie leSnictwa Rybno/Nadlesnictwo Wejherowo.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej o dtugosci
140m wraz z przylegtymi zjazdami/tacznikami na drogi lesSne przyboczne i szlaki zrywkowe
(zakres planowanej nawrotki technologicznej).

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dt.140mb w lesnictwie Rybno na
terenie Lasow Panistwowych Nadlesnictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek drogi
przebiegajacy catkowicie w zakresie terendw lesnych charakteryzuje sie prostym przebiegiem
wzgledu planu z widocznymi zatamaniami wzgledem niego. Teren jest zrdznicowany
wysokosciowo z widocznym wypietrzaniem sie wraz ze wzrostem km drogi. Poczatek drogi
znajduje sie na styku zjazdu z drogi powiatowej relacji Bolszewo-Zelazno a koniec zlokalizowany
jest w gtab obszaru lesnego. Nawierzchnia drogi jest zasadniczo gruntowa z widocznymi
utwardzeniami mieszanka roznych kruszyw. Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 istniejgce zjazdy na
drogi lesne przyboczne i szlaki zrywkowe, ktére réwniez zatozono do przebudowy wraz ze
zwiekszeniem ich wytukowan w celu umozliwienia wykonania manewréw nawrotnych dla
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pojazdéw ciezarowych. Przy danej drodze lesnej uwidocznione jest miejsce/plac sktadowania
drewna, ktére nalezy przeprofilowac i dogesci¢. W zakresie opracowania znajdujg sie drzewa
i zakrzaczenia ktore bedzie nalezato usung¢/wycigé przed przystgpieniem do realizacji robét.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskéw, piaskow gliniastych i gliny piaszczystych a wod gruntowych nie stwierdzono
na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwiqgzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego

gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami, mijankami
(jezeli wystepujg) w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak i podniesienia
jej parametréow uzytkowo-technicznych. Dtugosé przebudowy odcinka zasadniczego drogi
lesnej wynosi 140m. Przyjeto szerokos$¢ podstawowaq jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi
poboczami umocnionymi/utwardzonymi o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym
o0 szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m w miejscach trudnodostepnych) w miejscach
przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne.
Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej/
kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtoéwnie na
niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi.
Projekt zaktada rowniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie/przebudowe istniejgcych
mijanek drogowych w ilosci 1szt (M-1), wzmocnienia kilku zjazddéw/tacznikdw na drogi
przyboczne w ilosci 2szt (Z1-22) , ktore postuzg réwniez jako zakres nawrotny dla pojazdow
ciezarowych. Dla catego zakresu drogowego, ktdre obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Plan sytuacyjny
uwidacznia réwniez wykonanie/odtworzenie dotdw/zbiornikdow odstojnikowo-odparowujacych
na wode opadowg w ilosci 4szt w miejscu uwidocznionego gromadzenia sie jej oraz
powierzchnie przeciwskarp przeznaczonych do regulacji, jak wskazano na zakresie rys. PLS.
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4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robodt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia : KtSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.10cm wraz z zasypkg z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm
- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowa (jezdnia i pobocza)

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i Smieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Le$na Wewnetrzna)
- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni drogowe;j : 3,5m
- szerokos$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdéw bez rowdw)
- szerokos$¢ nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

e Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>100MPa)
- w-wa nhawierzchniowa (po zag. E2>120MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>120MPa)
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Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatagczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdét Ziemnych:

- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5

- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli wystepuje)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
zbiornikow/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych. Projekt w zakresie odwodnienia zaktada
odtworzenie/wykonanie zbiornikow dotéw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna
2*3m i zagtebieniu min. 0,9m, wykonanych ~2-3m od krawedzi pobocza utwardzonego.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.

4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

4.7.

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

- powierzchnia jezdni (droga+zjazdy)- 972,2+80,5 m2

- powierzchnia pobocza utwardzonego- 244,8 m2

- powierzchnia poszerzenia przybocznego gruntowego- 323,6 m2

Ochrona Srodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robodt
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczeristwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wad. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
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Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.
— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczeistwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczeristwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia

w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich

Projekt nie narusza intereséw uzasadnionych osdb i podmiotow trzecich

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtdwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem osob trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie rowniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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5.2. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw odstojnikowych na wode opadowg i rowow
przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podfoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki gasienicowe

e rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robdt nalezy uzyskac¢ zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, mijankach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie innych robét konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.
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Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukeyjnych:

e Roéwniarka samojezdna (wyrédwnanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robot zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robot wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatart budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosic do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzgdcy Drogi.

e Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e \Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

e Odbioru elementéw robdt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

e Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
W nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej df. 140m na dz.nr. 264/2
w Lesnictwie Rybno na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki/doty ZB
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy, zbiorniki/doty.

6.4. Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustéw, zbiornikdw, rowdw i ciekow

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowaé pracownikdow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczeristwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdét nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego Iub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2 PLS-1
7.3. Profil Podtuzny rys.3 PPD-1
7.4. Korytarz Toru Ruchu rys.4 KTR-1
7.5. Przekroj Normalny | rys.5 PNK-1
7.6. Przekroj Normalny Il rys.6 PNK-2
7.7. Rysunek Szczegotow rys.7 RSD-1
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